
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROJETO BÁSICO 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA, ABRANGENDO PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE 

SEXTAVADO, CALÇADA, MEIO-FIO E SARJETA NA RUA HENRIQUE DIAS, 

                       NO MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO                                       . 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. OBJETIVO 

 

 

Este Projeto Básico tem como objetivo PAVIMENTAÇÃO EM 
BLOQUETE SEXTAVADO, CALÇADA, MEIO-FIO E SARJETA NA RUA 
HENRIQUE DIAS, NO MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO, descritos 
nos tópicos seguintes. 

Disposição Geral: 
Execução da Obra- A Execução PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE 

SEXTAVADO, CALÇADA, MEIO-FIO E SARJETA NA RUA HENRIQUE DIAS, 
NO MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO, onde a execução terá um prazo 

de 180 (cento e oitenta) dias. E o contrato terá a vigência de 240 (duzentos e quarenta) 
dias. Ficarão a cargo da empresa contratada, Empreiteira, após processo licitatório, que 
deverá providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica da Obra, juntoao 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia–CREA local, e atender as 
especificações deste memorial e do contrato de prestação de serviço que será 
celebrado. Para a execução dos serviços serão necessários ainda os procedimentos 
normais de regularização do Responsável Técnico da Empreiteira, junto ao contratante, 
com relação ao comando da obra, diário de obra, licenças e alvarás. 

 
 
 

2. JUSTIFICATIVA 
 
 

A Prefeitura de Senador José Porfírio vem aprimorando as políticas 
públicas para os munícipes. Este estudo, feito em conjunto entre a Secretaria de 
Planejamento e Setor de Engenharia do município, observou um ponto 
estratégico na região central do município. Observaram e elaborou um plano para 
a pavimentação com bloquete sextavado, calçada, meio-fio e sarjeta no 
município de Senador José Porfírio – PA. De forma que traga melhorar na 
infraestrutura viária, garantir trafegabilidade segura e promover qualidade de 
vida à população local. A Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio vem 
lançar este edital  para contratação de serviços e obras de engenharia para 
avimentação com bloquete sextavado, calçada, meio-fio e sarjeta Rua Henrique 
Dias, no município. 

 
 
 
Desta forma, faz-se necessária a contratação de empresa habilitada 

na prestação de serviços de Arquitetura e Engenharia para a realização dos 
serviços elencados neste PROJETO BÁSICO, atendendo assim, ao disposto na 
Lei nº. 14.133/2021. 

 



 

 

3. REQUISITO PARA CONTRATAÇÃO 

A contratação apresenta como requisito temporal a execução 
completa dos serviços contratados no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) 
dias, contados da emissão da primeira Ordem de Serviço. 

Como regime de execução da futura contratação, esta Unidade 
Técnica entende que o mais correto é o Regime de Empreitada por Preço Global. 

 A empresa licitante deverá comprovar sua capacidade técnica operacional 
apresentando a documentação abaixo: 

 

• Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica emitida pela entidade 
profissional competente (Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e 
Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU), com 
a indicação do objeto social compatível com o objeto desta licitação e 
informando o (s) responsável (is) técnico (s) da empresa. 
 

 
 

• Apresentação Certidões de Acervo Operacional da empresa, emitido por 
órgão, entidade ou conselho que regula a atuação da empresa no âmbito 
de construção civil. Comprovando que a mesma executou obras e/ou 
serviços de características técnicas similares às do objeto desta licitação, 
não se admitindo atestados de fiscalização, ou supervisão, ou 
coordenação de execução de serviços cuja parcela de maior relevância 
técnica e de valor significativo é: 

 

 

Item Código Banco Descrição Und Quantidade 50% solicitado 
Acervo 

3.1 92394 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO 
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, 
ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 

m² 4.845 2.422,5 

4.1 94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) 
OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, 
ARMADO. AF_08/2022 

m² 1.212 606 
 

5.1 94267 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA 
CONJUGADOS DE CONCRETO, 
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 
RETO COM EXTRUSORA, 45 CM 
BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 
CM BASE DA SARJETA) X 22 CM 
ALTURA. AF_01/2024 

M 1.010 505 
 



 

 

A empresa licitante deverá comprovar sua capacidade técnica -profissional 
apresentando a documentação abaixo: 

 

 

• Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física emitida pela entidade 
profissional competente (Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e 
Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU) 
referente à anuidade do profissional. 

 

 

• Comprovação da Licitante de possuir profissionais habilitados de nível superior 
em Engenharia Civil ou Arquiteto (comprovação da vinculação dos profissionais 
por intermédio de apresentação de contrato de prestação de serviço, de forma 
consentânea ao posicionamento jurisprudencial do Tribunal de Contas da 
União nos Acórdãos nºs 361/2006-Plenário, 170/2007-Plenário, 892/2008- 
Plenário e 1.547/2008- Plenário (item 1.5.2, TC-021.108/2008-1). 

 

 

 

• Apresentação de Certidões de Acervo Técnico do Profissional emitida 
pelo CREA ou CAU, acompanhada do Atestado de Capacidade Técnica 
e da Planilha com detalhamento dos serviços prestados, devidamente 
averbados pelo CREA ou CAU, comprovando que os profissionais 
executaram para órgão ou entidade da administração pública direta ou 
indireta, federal, estadual ou municipal, ou ainda para empresa privada ou 
entidades paraestatais, serviços de características técnicas similares às 
do objeto desta licitação, não se admitindo atestados de fiscalização, ou 
supervisão, ou coordenação de execução de serviços cuja parcela de 
maior relevância técnica e de valor significativo é

Item Código Banco Descrição Und Quantidade 50% solicitado 
Acervo 

3.1 92394 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO 
INTERTRAVADO, COM BLOCO 
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, 
ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 

m² 4.845 2.422,5 

4.1 94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) 
OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA  CM, 
ARMADO. AF_08/2022 

m² 1.212 606 
 

5.1 94267 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA 
CONJUGADOS DE CONCRETO, 
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO 
RETO COM EXTRUSORA, 45 CM 
BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 
CM BASE DA SARJETA) X 22 CM 
ALTURA. AF_01/2024 

M 1.010 505 
 



 

 

 

- Entendem-se por similares os serviços de pavimentação, calçadas e 
drenagem de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior às 
parcelas exigidas. Admite-se o somatório de atestados compatíveis, sem limitação 
genérica a uma certidão. A engenharia deverá justificar as parcelas e os quantitativos de 
habilitação, observados os limites do art. 67 da Lei nº 14.133/2021. 
 

A exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância 
ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham 
valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado 
da contratação. 

 
 

4. ANALISE DO PROJETO BÁSICO 
 
 

Antes de apresentarem suas propostas, os licitantes deverão analisar 
o PROJETO BÁSICO e todos os seus ANEXOS conjuntamente. 

Divergências ou omissões serão comunicadas à fiscalização e 
resolvidas formalmente antes do serviço afetado, sem transferência automática 
à contratada dos ônus de falhas do projeto. 

 
 
 

5. VISITA TÉCNICA 

 
Recomenda-se fortemente que as empresas interessadas vistoriem 

os locais onde serão realizados os serviços, para estudo das condições 
existentes, tais como acesso, condições de carga e descarga de equipamentos 
e perfeita avaliação dos serviços que compõem este PROJETO BÁSICO, 
realizando todos os levantamentos necessários ao desenvolvimento de seus 
trabalhos. 

A conferência local não afasta a responsabilidade da Administração 
pela definição do escopo e dos quantitativos.. 

O representante que realizará a visita técnica deverá ser profissional 
habilitado. No momento da visita, deverá apresentar uma carta de 
credenciamento da empresa contendo as seguintes informações: Razão Social; 
CNPJ (MF); telefone, endereço e e-mail da empresa; nome, CPF e número de 
registro no CAU/CREA do representante da Empresa (caso houver). 

A visita deverá ser agendada por meio do seguinte contato e-mail 
setor de licitações e contrato. 

A visita técnica poderá ser realizada no prazo de até 02 (dois) dias 
úteis antes do dia marcado para a abertura da licitação de acordo com a 
disponibilidade da Administração (representante do setor de engenharia do 
município de Senador José Porfírio/Pa). 

No ato da visita, a Comissão de Contratação do município fornecerá 



 

 

ao representante da licitante uma declaração de visita, com os dados fornecidos 
acima. 

A vistoria poderá ser substituída por declaração formal, assinada pelo 
responsável técnico do licitante, de conhecimento das condições e 
peculiaridades da contratação. Aos interessados na visita serão disponibilizados 
datas e horários distintos. Os pedidos de esclarecimento observarão o edital. 

A declaração de conhecimento não transfere à contratada os ônus de 
omissões do projeto nem impede a análise de divergências e fatos 
supervenientes. As ocorrências serão submetidas à fiscalização para solução 
formal e tecnicamente fundamentada.  

A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as 
informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto 
da licitação. 

Caso não realize a vistoria, a licitante apresentará a declaração 
substitutiva. A dispensa de visita não constitui renúncia a direitos legais nem 
permite alteração informal do objeto contratado. 

 
6. EXECUÇÃO DO OBJETO 

 
 

A CONTRATADA deverá executar todo o serviço necessário e 
obrigatório para a perfeita realização do objeto contratado em regime de 
“empreitada por preço Global”, 

Responsabilizando-se pelo fornecimento e custos referentes à mão 
de obra, material, equipamentos, insumos, impostos e taxas, tudo em 
conformidade com as condições estabelecidas neste PROJETO BÁSICO e seus 
Anexos. 

Para estimar o valor de contratação do objeto foi utilizado banco de 
referência de conhecimento comum como SINAPI - 07/2026 – Pará, SICRO3 - 
04/2026 – Pará, SEDOP - 03/2026 - Pará. Em anexo a esse processo, segue a 
tabela abaixo e em anexo as planilhas de preços unitário e os quantitativos que 
serão utilizados para a execução do objeto. Com isso, mostrando a possibilidade 
de execução do processo. 

Valor orçado para esse processo é R$ 1.124.472,06 (um milhão cento 
e vinte e quatro mil quatrocentos e setenta e dois reais e seis centavos). 

 
 

7. SUBCONTRATAÇÃO 
 
 

É vedada a subcontratação total do objeto deste PROJETO BÁSICO. 
A CONTRATADA, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, 
poderá subcontratar partes do serviço, com prévia autorização e até o limite 
admitido pela equipe de fiscalização do setor de engenharia do município, 
comprovando a idoneidade técnica do subcontratado para a execução do 
serviço. 

Quando autorizada pelo setor de engenharia do município a efetuar a 



 

 

subcontratação de parte dos serviços, a sociedade empresária CONTRATADA 
deverá realizar a supervisão e coordenação das atividades, bem como 
responderá perante o setor de engenharia do município pelo rigoroso 
cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da 
subcontratação. 
 

 
8. GESTÃO DE CONTRATO 

 
 

A fiscalização do setor de engenharia do município entrará em contato 
com a empresa CONTRATADA para que seja agendada uma reunião, 
oportunidade na qual informará todos os procedimentos pertinentes aos projetos 
e à execução da obra, esclarecendo eventuais dúvidas e apresentando os 
membros da equipe de fiscalização do setor de engenharia do município, das 
equipes de projeto e obras e das equipes de planejamento da CONTRATADA, 
com seus eventuais responsáveis. 

A ordem de serviço fixará o início da execução após verificação da 
disponibilidade da área, compatibilidade das peças e exigências ambientais. O 
prazo de vigência observará o contrato. Outros elementos básicos no projeto que 
são do interesse da setor de engenharia do município também podem ser 
discutidos nesta reunião (cronograma, frequência de medições, efetivo mínimo, 
relatório de status, manual básico de liquidação de obra e pagamento das 
despesas de contrato de obra e reforma, etc.), bem como expectativas do setor 
de engenharia do município quanto à postura da CONTRATADA em relação às 
condições de saneamento do canteiro, aspectos de segurança do trabalho 
(QSMS) e seus responsáveis, uso de EPI completo e direcionado a cada 
atividade, manobra de equipamentos de cargas pesadas (RIGGER), e outros 
aspectos operacionais de relevância, tais como alimentação e pronto socorro. 

 
 

9. OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA 
 
 

A A CONTRATADA conferirá as medidas e comunicará divergências 
antes do serviço afetado. A fiscalização formalizará a solução, observadas as 
responsabilidades de cada parte. 

Entregar os relatórios e detalhamentos expressamente previstos nos 
anexos. A obrigação não supre a necessid Executar o serviço, de acordo com 
os detalhes apresentados nos desenhos fornecidos pelos anexos, no local 
indicado em projeto, seguindo as especificações fornecidas e verificando no local 
demais detalhes ou caso de dúvida entrar em contato com o setor de engenharia 
do município. 

Executar todos os serviços conforme as diretrizes técnicas 
apresentadas nas planilhas. 

Desenvolver todas as ações enumeradas neste PROJETO BÁSICO, 
fornecendo toda a mão de obra, equipamentos e serviços especificados 

necessários, atendendo às recomendações pertinentes às Normas Técnicas da 



 

 

ABNT, além das orientações do setor de engenharia. 
Entregar os serviços, objeto do presente PROJETO BÁSICO, dentro 

do prazo estipulado e manter, durante a sua execução, as mesmas 
características e condições de habilitação e qualificação técnica. 

Abster-se, qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou 
qualquer outra informação acerca das atividades objeto do contrato, sem prévia 
autorização da Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio e manter sigilo 
absoluto sobre informações, dados e documentos provenientes da execução do 
contrato e, também, às demais informações internas, a que a CONTRATADA 
tiver conhecimento. 

Fornecer Relatório Final (“As Built”) da obra executada, no momento 
do pedido do recebimento provisório. 

Apresentar Lista de Documentos de cada etapa, para fins de medição, 
que deverá ser validada pela equipe de fiscalização, com prazos de entrega para 
acompanhamento e controle. 

Entregar os documentos nos prazos fixados e sempre que a equipe 
de fiscalização exigir, incluindo todas as alterações dos projetos e dos 
relatórios/pareceres técnicos, quando solicitados. 

Cumprir e fazer cumprir, na execução dos serviços, as normas de 
acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência física ou com mobilidade 
reduzida, em especial o Decreto Federal nº 5.296 de 02/12/04 e a NBR 
9050/2020 - Errata 1:2021, permitindo livre acesso à obra/sede durante a 
execução dos serviços. Responder às comunicações emitidas pela Prefeitura 
Municipal de Senador José Porfírio no prazo de 72 (setenta e duas) horas. 

Dar ciência imediata de qualquer anormalidade na execução do 
serviço. 

Apresentar, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, Cronograma de 
Ação para realização de reparos após a notificação, conforme previsto no item 
11 (“Critérios de Aceitação e Recebimento”). 

A CONTRATADA deverá assumir todos os ônus, encargos sociais, 
trabalhistas, fiscais e previdenciários concernentes à execução de seus serviços, 
garantindo que todos os profissionais sejam habilitados para o serviço. 

A CONTRATADA deverá obedecer rigorosamente à legislação 
trabalhista em vigor, notadamente no que se refere às diferentes possibilidades 
de contratação da equipe que atuará na execução do objeto do presente 
contrato. Caso a CONTRATADA opte por realizar a contratação sob o regime 
jurídico diverso do celetista, deverá, previamente ao início do serviço ou obra, 
comprovar a inexistência de subordinação, alteridade, pessoalidade e/ou 
habitualidade. 

Executar os serviços em horários planejados e autorizados 
previamente junto à equipe de fiscalização. 

Realizar a inscrição da obra no Cadastro Nacional de Obras (CNO) 
no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data determinada no 
Termo de Início dos Serviços. 

Cumprir com os critérios de sustentabilidade ambiental, de acordo 
com as leis e normas vigentes, bem como o Código Ambiental do Município. 

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos 
resíduos da construção civil estabelecidos na Lei nº 12.305, de 2010 – Política 



 

 

Nacional de Resíduos Sólidos, Resolução nº 307, de 05/07/2002, do Conselho 
Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, nos seguintes termos: 

O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá 
obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Plano de Gestão de 
Resíduos da Construção Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o caso. 

Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 
05/07/2002, a CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente 
adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, 
obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos. 

Resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): 
deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados 
a aterro de resíduos Classe A de preservação de material para usos futuros. 

Resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser 
reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento 
temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem 
futura. 

Resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas 
tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua 
reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados 
em conformidade com as normas técnicas específicas. 

Resíduos Classe D (perigosos contaminados ou prejudiciais à saúde): 
deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as 
normas técnicas específicas. 

Em nenhuma hipótese, a CONTRATADA poderá dispor os resíduos 
originários da contratação em aterros de resíduos domiciliares, áreas de “bota 
fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem 
como em áreas não licenciadas. 

Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Plano de Gestão de 
Resíduos da Construção Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovará, sob pena de 
multa, que todos os resíduos removidos estão acompanhados de Controle de 
Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira 
de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBRs: 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 
15.116, de 2004”; 9.1.1.21 A CONTRATADA deverá seguir as recomendações 
impostas pela legislação municipal ou ato normativo vigente do local de 
execução do objeto licitado, para prevenção da Covid- 19. 

Aprovações e Registros: 
Antes do início dos serviços, a CONTRATADA deverá providenciar, 

junto aos órgãos competentes, os registros dos profissionais específicos, 
necessários para execução do objeto contratado. 

Uma via da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou do 
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) do profissional responsável pelo 
projeto deverá ser encaminhada ao setor de engenharia do município, 
comprovadamente paga e de acordo com sua habilitação técnica. 

A CONTRATADA será responsável por providenciar os registros e 
aprovações necessários à execução do objeto deste PROJETO BÁSICO junto 
às concessionárias. 



 

 

Ficará a cargo da CONTRATADA o levantamento da relação de todos 
os documentos necessários à aprovação definitiva dos projetos perante as 
concessionárias de serviços e o fornecimento das vias da Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) e/ou do Registro de Responsabilidade Técnica 
(RRT) do profissional responsável pela execução do projeto, plantas e memoriais 
assinados, assim como o acompanhamento da solicitação junto aos órgãos 
competentes, para a obtenção de todas as aprovações e licenças necessárias. 
A CONTRATADA deverá apresentar, quando requerido pela equipe de 
fiscalização, o protocolo de entrada em procedimento para obter os registros 
específicos necessários para a execução do objeto contratado junto aos órgãos 
competentes. 

Administração da Obra: 
A administração da obra correrá por conta da CONTRATADA. 
Os serviços deverão priorizar o horário comercial, com isolamento, 

proteção e sinalização das áreas afetadas. 
A partir do primeiro dia de execução dos serviços, a CONTRATADA 

deverá fornecer e disponibilizar o Livro de Ordem de Obras e Serviços, nos 
termos da Resolução CONFEA 1024 de 2009, com folhas devidamente 
numeradas e rubricadas pela equipe de fiscalização e pela sociedade 
empresária e/ou técnico da responsável por parte da CONTRATADA. Nele, 
deverão constar todas as ocorrências, tais como: material recebido na obra com 
o respectivo número da nota fiscal e o nome da empresa fornecedora, relação 
do efetivo para execução do serviço, condições do tempo, serviços realizados e 
onde foram executados, data de conclusão das etapas caracterizadas, de acordo 
com o cronograma aprovado, além dos fatos imprevistos, solicitações de 
esclarecimentos com prazo para as respectivas respostas, de modo a registrar 
todo o ocorrido durante a realização dos serviços. 

A mão de obra necessária para a plena execução do objeto licitado 
será de total responsabilidade da CONTRATADA. 

Todos os serviços especificados deverão ser executados por 
profissionais especializados e habilitados, supervisionados por uma equipe de 
técnicos e engenheiros especializados e habilitados, devidamente registrados no 
órgão regulador. 

A equipe de fiscalização poderá solicitar à CONTRATADA os itens 
necessários à comprovação da experiência ou capacidade técnica de mão de 
obra empregada, sua substituição e substituição de qualquer elemento ou 
processo utilizado na execução dos serviços. 

Não poderá trabalhar, durante a execução do serviço, profissional 
sem registro ou que não possua contrato formal de prestação de serviços. 

A CONTRATADA deverá providenciar e manter no local um cadastro 
com cópias dos documentos de identificação de todos os trabalhadores 
envolvidos no serviço. 

A CONTRATADA deverá assumir todos os ônus, encargos sociais, 
trabalhistas, fiscais e previdenciários concernentes à execução de seus serviços. 

A CONTRATADA deverá acatar, cumprir e fazer cumprir por parte de 
seu pessoal, as disposições contidas na legislação específica do trabalho. 

A CONTRATADA deverá manter permanente contato com a equipe 
de fiscalização, durante a execução dos serviços, e participar, com a equipe 



 

 

técnica, de reuniões eventualmente definidas pela referida equipe de 
fiscalização. 

A CONTRATADA deverá nomear um responsável técnico, com 
autoridade para tomar decisões, controlar, orientar, fiscalizar e acompanhar a 
execução dos serviços, disponibilizando um número telefônico para contato 
durante a execução dos serviços. 

O responsável técnico pela execução do serviço será o representante 
da CONTRATADA junto à Administração, podendo, sem prejuízo de sua 
responsabilidade pessoal, fazer-se representar, após comunicação formal à 
equipe de fiscalização por técnico habilitado e com registro no CREA ou CAU da 
região, em pleno uso de suas atribuições profissionais. 

Se o responsável técnico ou qualquer integrante da equipe técnica da 
sociedade  EMPRESÁRIA  CONTRATADA  NÃO  CORRESPONDER  ÀS 
EXIGÊNCIAS PARA A ADEQUADA CONDUÇÃO DOS trabalhos, poderá a 
equipe de fiscalização exigir a sua imediata substituição, no interesse do serviço, 
sem que essa iniciativa implique em modificações de prazo ou de condições 
contratuais. 

A CONTRATADA deverá reparar quaisquer danos ocorridos no local 
de trabalho, ou em outras partes do imóvel, durante a execução dos serviços. 

A aceitação de qualquer etapa pela equipe de fiscalização não exime 
a CONTRATADA da garantia e responsabilidade pelo referido serviço, de acordo 
com a legislação vigente. 

DDO ou RDO – Diário de Obra ou Relatório Diário de Obra: 
A CONTRATADA deverá manter RDO atualizado diariamente, com a 

anuência da fiscalização, onde devem constar obrigatoriamente. 
Data, qualidade do tempo, efetivo da obra, horário de obra. Quadro 
de equipamentos na obra, condições do canteiro de obras. 
Contagem regressa de dias, próximos marcos regulatórios, data da 

próxima medição. 
Atividades em desenvolvimento, eventuais desvios de cronograma, 

caminhos críticos. 
Solicitações à fiscalização da obra, intercorrências climáticas, 

ocorrências relevantes. 
Atos e observações da fiscalização. 
Assinaturas da fiscalização municipal e dos responsáveis pela 

CONTRATADA.  
Será realizado pela CONTRATADA um acompanhamento semanal, 

que deverá ser sempre aferido pela equipe de. Esse procedimento virá a facilitar 
não só o acompanhamento do avanço da obra, mas também a forma como esses 
serviços estão se desenvolvendo e a sua obediência aos parâmetros 
predispostos no Cronograma de Obras. 

A CONTRATADA deverá relatar o acompanhamento do Avanço 
Físico/Financeiro nas obras, sempre demonstrando a correlação direta entre o 

planejado e o executado e esse vínculo irá facilitar o desempenho das medições, 
o respeito aos prazos de obra, a fidelidade no alcance dos marcos contratuais e 
as eventuais correções de curso, quando houver a necessidade de serem 
implementadas. 

Segurança e Saúde no Trabalho: 



 

 

Por ocasião da execução da obra, a CONTRATADA deverá seguir as 
prescrições das seguintes Normas: NBR 7678 - Segurança na execução de 
obras e serviços de construção, a NR4 - Serviços Especializados em Engenharia 
de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT), NR-5, que trata da 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), NR6, que trata de 
Equipamento de Proteção Individual – EPI, NR-18 que trata de Condições e Meio 
Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção, e demais Normas 
Regulamentadoras cabíveis às atividades a serem exercidas. 

A CONTRATADA deverá realizar as análises necessárias, 
dimensionar, quantificar e especificar os documentos, laudos, certificados e 
demais requisitos / exigências necessárias ao desempenho das atividades de 
forma a atender a legislação de segurança e medicina do trabalho vigente, se 
certificando de que todas as demandas foram desenvolvidas e acompanhadas 
por profissional devidamente habilitado, devendo ser comprovadas a habilitação 
e a responsabilidade técnica. 

A equipe de fiscalização poderá ordenar providências para modificar 
hábitos dos trabalhadores, exigir reparos quanto ao dimensionamento de 
equipamentos de proteção individual e coletiva, dentre outras ações, a fim de 
garantir a segurança e saúde do trabalhador no ambiente de trabalho. 

Materiais: 
As especificações dos materiais e equipamentos referem-se 

basicamente a indicações do tipo e padrão de qualidade requerido. 
Somente será admitido o uso de materiais similares de qualidade igual 

ou superior aos especificados nos documentos que compõem este PROJETO 
BÁSICO, após a aprovação pela equipe de fiscalização. 

Todos os materiais empregados deverão ser novos, 
comprovadamente de primeira qualidade, e os equipamentos fornecidos e / ou 
instalados em perfeito estado de funcionamento, sob pena de serem 
substituídos, mesmo depois de já estarem utilizados ou empregados na obra. 

Todo material entregue na obra deverá estar acompanhado da 
respectiva nota fiscal com a especificação do produto, em quantidade compatível 
com a necessidade do consumo e com o endereço da obra. 

A CONTRATADA deverá fornecer e conservar equipamentos 
mecânicos e ferramental necessários para a execução do serviço, de modo a 
não interromper o seu andamento. 

A CONTRATADA deverá apresentar a garantia dos equipamentos e 
materiais fornecidos e / ou instalados na execução do serviço. 

Canteiro de Obras: 
A instalação do canteiro deverá ser precedida de projeto para 

aprovação da implantação proposta pela equipe de fiscalização e atender aos 
critérios da NR 18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da 

construção e da NR 24 – Condições Sanitárias e de conforto nos locais de 
trabalho. 

A guarda de materiais, ferramentas e equipamentos ocorrerá em área 
autorizada pela fiscalização, sem obstruir a circulação e os acessos. A 
CONTRATADA responderá pela organização, conservação e segurança do 
local. 

Demolições e Retiradas. 



 

 

A CONTRATADA deverá realizar o aporte e retirada de todo 
ferramental, caçamba estacionária e equipamentos necessários para o fiel 
cumprimento deste PROJETO BÁSICO. 

A fresagem e as retiradas previstas no projeto deverão observar 
técnica adequada, sinalização e proteção das redes, dos trabalhadores e de 
terceiros, com destinação regular dos materiais removidos. 

Todo entulho, proveniente de demolição, assim como todos os 
materiais removidos, serão carregados em veículos próprios e transportados 
para o devido descarte. 

Ficará a cargo da CONTRATADA a retirada de todo o entulho 
proveniente da execução da obra, não sendo permitido o seu acúmulo, devendo 
ser utilizados vazadouros oficiais para o descarte desse material. 

Limpeza Geral: 
O local, bem como suas instalações, deverá ser mantido em perfeito 

estado de conservação e limpeza durante todo o período de execução do serviço 
e após a finalização da obra. 

Antes da entrega dos serviços, a CONTRATADA deverá executar 
uma limpeza especial e definitiva, devendo os locais impactados serem 
entregues livres de quaisquer resíduos, materiais, ferramentas e/ou 
equipamentos. 

 
 

10. OBRIGAÇÃO DO ORGÃO DE CONTRATAÇÃO – PREFEITURA 
 
 

O órgão deverá: 
Proporcionar todas as condições indispensáveis para que a 

CONTRATADA possa desempenhar seus serviços dentro das normas. 
Permitir ao pessoal técnico da CONTRATADA o livre acesso aos 

locais e instalações, objeto da execução dos serviços. 
Prestar aos representantes da CONTRATADA as informações e 

esclarecimentos possíveis que eventualmente venham a ser solicitados sobre o 
objeto deste PROJETO BÁSICO. 

Todas as comunicações e decisões entre a equipe de fiscalização e 
a CONTRATADA deverão ser documentadas. 

Acompanhar, avaliar e fiscalizar a execução dos serviços contratados 
por meio da equipe de fiscalização, e manter permanente contato com a 
CONTRATADA através dos canais disponíveis. A existência da fiscalização de 

nenhum modo diminui ou altera a responsabilidade da Licitante vencedora na 
prestação dos serviços a serem executados. 

 
 

11. CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO E RECEBIMENTO 
 
 

Critérios de Aceitação: 

                  Verificação técnica da pavimentação:



 

 

O recebimento verificará conformidade de materiais, base, 
assentamento dos blocos, cotas, acabamento, calçadas, meio-fio, sarjetas, 
drenagem e acessibilidade com o projeto e as especificações. Os ensaios, 
métodos e tolerâncias deverão ser definidos pela engenharia nos anexos 
técnicos antes da publicação. 

A fiscalização verificará dimensões, espessuras, regularidade 
superficial, estabilidade dos blocos e escoamento das águas, mediante 
inspeções e ensaios previstos no projeto. Resultados e eventuais correções 
integrarão os registros de acompanhamento e recebimento. 

O controle técnico abrangerá as etapas de preparação, fornecimento, 
execução e entrega, com registros dos serviços e dos resultados dos ensaios 
aplicáveis. 

Objetivo: 
Assegurar que a via seja entregue em condições adequadas de 

utilização, com pavimentação, drenagem e circulação de pedestres compatíveis 
com o projeto aprovado. O recebimento deverá apoiar-se em registros 
verificáveis de qualidade, execução física, correção das não conformidades e 
entrega da documentação técnica. 

 a) Verificação de Projeto Verificação dos projetos entregues pela 
CONTRATADA, devendo ser confirmadas as seguintes informações, entre 
outras: Confirmação de Aprovação do Projeto (caso necessário); Confirmação 
da Compatibilização dos Projetos; Confirmação de Atendimento às premissas 
propostas pela Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio. 

b) Supervisão de Compra Verificação, pela CONTRATADA, do 
produto, fabricante e material em relação ao atendimento às especificações de 
projeto com a qualidade e o desempenho demandados, devendo sempre passar 
as informações para a equipe de obras e fiscalização. 

c) Recepção na Obra Verificação e conferência, pela CONTRATADA, 
da integridade e do estado de conservação do produto após o percurso até a 
obra, verificação da tributação do equipamento, da correspondência com a sua 
nota fiscal, e da descarga na obra, devendo sempre passar as informações para 
a equipe de obras e fiscalização. 

d) Acondicionamento Verificação, pela CONTRATADA, das 
condições de isolamento e de segurança necessárias a preservação do produto, 
até a sua montagem e utilização, devendo sempre passar as informações para 
a equipe de obras e fiscalização. 

e) Preservação Verificação, pela CONTRATADA, da necessidade de 
manutenção do produto ou equipamento, condições de limpeza, temperatura e 
proteção, mesmo antes da sua instalação no local da obra a ele destinado, 
devendo sempre passar as informações para a equipe de obras e fiscalização. 

f) Montagem e Instalação Verificação, pela CONTRATADA, do 
preparo técnico das equipes de montagem do produto, dos cuidados com o 
transporte vertical e horizontal no interior do canteiro de obras, se todos os 
procedimentos obedecem às recomendações do fabricante e suas 
especificações, além de consolidar os cuidados para a preservação da garantia 
do equipamento, devendo sempre passar as informações para a equipe de obras 
e fiscalização. 

 



 

 

g) Testes Acompanhamento, verificação e análise de resultados 
desses testes, além da verificação do seu enquadramento ante as normas e a 
legislação vigentes. 

h) Relatório Final O relatório final deverá ser entregue ao Fiscal no 
momento do pedido de recebimento provisório do objeto do contrato pela 
CONTRATADA, compreendendo os seguintes itens: Projeto “As Built” Os 
Projetos “As Built” deverão registrar todas as ações corretivas de eventuais 
mudanças ou alterações do Projeto Executivo, realizadas no decorrer da obra e 
que darão ao usuário final a exata noção do que foi ali edificado. 

Entrega do Databook 
O Databook deverá ser entregue em formato de livro, onde constarão 

todos os documentos que fizeram parte da obra e da sua Engenharia. É um 
dossiê da construção e montagem, ou mesmo de fornecimento, uma coleção de 
documentos que evidenciam tudo o que for importante para o usuário final. 
Recebimento da Obra: 

Medições: A apresentação de Nota Fiscal/fatura deverá ser 
acompanhada da comprovação de recolhimento dos encargos sociais, 
devidamente atestada pelo setor competente, após entrega e recebimento dos 
serviços realizados, conforme estabelecido no cronograma físico-financeiro. 

Para fins de faturamento, serão emitidos, antes da nota fiscal/fatura 
correspondente, os documentos referentes à medição, após a sua realização a 
cada 30 (trinta) dias, contados a partir da autorização de início da execução dos 
serviços, conforme as etapas previstas no cronograma físico apresentado pela 
CONTRATADA. 

Somente será medido o serviço executado respeitando-se o valor 
máximo acumulado previsto no cronograma físico-financeiro, observados os 
respectivos projetos, especificações, preços das planilhas e prazo de conclusão 
da etapa. Os procedimentos de medição do avanço físico executado na obra 
deverão ser aferidos pela CONTRATADA e apresentados à equipe de 
fiscalização, oficialmente com frequência mensal. Neste, deverão estar 
demonstrados não só o avanço físico, como a memória de cálculo pertinente, 
inclusive relatório fotográfico a cada etapa. 

Os itens relativos à administração de obra serão medidos 
proporcionalmente aos serviços efetivamente executados no período de 
medição, de acordo com o percentual expresso no Cronograma Físico - 
Financeiro, em atendimento ao ACÓRDÂO N°2622/2013 – TCU – PLENÁRIO. 

Condições para o Recebimento Provisório: 
Finalizada a obra, a CONTRATADA deverá comunicar, por escrito, a 

conclusão dos serviços ao Órgão Contratante e solicitar o recebimento provisório 
da obra. 

Após a comunicação de conclusão dos serviços, a equipe de 
fiscalização realizará vistoria e, caso necessário, elaborará lista de pendências. 

Para emissão do Termo de Recebimento provisório não deverá haver 
mais atividades, incluindo a desmobilização no canteiro de obras. 

A CONTRATADA deverá concluir as verificações técnicas da pavimentação 
e entregar a documentação da obra, incluindo registros de execução, resultados dos 
ensaios, relatório final e as built, além das autorizações e dos comprovantes ambientais 
aplicáveis. A fiscalização verificará a conformidade com o projeto aprovado e registrará 



 

 

as pendências antes do recebimento. 

Na hipótese de se verificar inconformidades, a equipe de fiscalização 
notificará a CONTRATADA, para que providencie as correções necessárias. 

A CONTRATADA, após as correções cabíveis, deverá solicitar, 
novamente, por escrito, o Recebimento Provisório. 

Condições para o Recebimento Definitivo: 
Após o recebimento do Termo de Recebimento Provisório, a 

construção será novamente inspecionada para fins de aceitação definitiva. 
Sendo atendidas todas as reclamações da equipe de fiscalização e, 

após a entrega dos documentos mencionados no Manual de Liquidação, será 
realizado o Recebimento Definitivo nos termos do art. 140, da Lei nº 14.133/21. 

O recebimento (provisório ou definitivo) não exclui a responsabilidade 
civil pela solidez e segurança da obra ou serviço, tão pouco a responsabilidade 
ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites 
estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 

Caso a fiscalização possua motivos para a rejeição do pedido de 
recebimento, dará ciência à CONTRATADA, por escrito, das razões da rejeição, 
solicitando a correção das deficiências apontadas, estipulando-se o prazo para 
sua correção. 

Não tendo sido o objeto cumprido na forma especificada em contrato, 
será rejeitado, no todo ou em parte. 

 
12. GARANTIAS 

 
Da Garantia de Execução: 
A garantia de execução do contrato será na modalidade seguro- 

garantia, no custo de 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, conforme 
previsto nos termos da Lei nº 14.133/2021. 

A realização da primeira medição somente ocorrerá após a 
apresentação da Apólice de Seguro-Garantia de Obra, por parte da 
CONTRATADA, à equipe de fiscalização. 

Da Garantia Legal: 
A aceitação dos serviços pela equipe de fiscalização não exime a 

CONTRATADA da garantia e responsabilidade por eventuais falhas ou defeitos, 
de acordo com o disposto no Código Civil. 

Os serviços serão garantidos pela CONTRATADA por um período 
mínimo de 05 (cinco) anos a contar da data da entrega definitiva do objeto do 
contrato. 

Durante a vigência da garantia, todas as peças, componentes ou 
quaisquer outros materiais relacionados ao objeto que apresentarem quebra ou 
avaria decorrentes de vícios da execução deverão ser substituídos pela 
CONTRATADA, e todo e qualquer reparo deverá ser realizado, sem ônus para o 
órgão contratante, inclusive no que tange à mão de obra e procedimentos 
necessários para o reparo e / ou substituição. 

Após o recebimento de notificação da necessidade de reparo ou 
substituição de peças decorrentes de vício de execução, a CONTRATADA terá 
prazo de 02 (dois) dias úteis para resposta e vistoria, e 24 (vinte e quatro) horas 
para encaminhar cronograma para execução dos serviços necessários. 



 

 

 
13. SANÇÕES/PENALIDADES 

 
Da Inexecução do Contrato: 
O contrato deverá ser fielmente executado pela CONTRATADA, 

respondendo esta pelas consequências de sua inexecução parcial ou total, nos 
termos da Lei nº 14.133/2021. 

A Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao 
contratado as seguintes sanções: I - Advertência; II - Multa; III - Impedimento de 
licitar e contratar; IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

Demais Infrações Contratuais: 
Poderá a Administração aplicar multa pelos eventos abaixo 

elencados, os quais configuram infração às normas previstas contratualmente. 
Infrações em que ocorrerá aplicação de multa calculada de acordo 

com o grau 
 

GRAU Porcentagem do Contrato 

1 1% a 5% 

2 1% a 5% 

3 1% a 5% 

4 5% a 10% 

5 5% a 10% 

6 5% a 10% 

7 10% a 15% 

8 10% a 15% 

9 10% a 15% 

10 15% a 20% 

11 15% a 20% 

12 15% a 20% 
 

 

INFRAÇÃO GRAU INCIDÊNCIA 
Deixar de responder às 

comunicações emitidas pelo órgão 
contratante no prazo de 48 (quarenta e oito) 
horas. 

1 Por ocorrência 

Deixar de providenciar e 
manter no local cadastro com cópias dos 
documentos de identificação de todos os 
trabalhadores. 

1 Por ocorrência 

Deixar de apresentar nota 
fiscal com a especificação dos materiais e 
produtos utilizados, ou descumprir outra 
obrigação acessória. 

1 Por ocorrência 

Não manter o local da obra em 
perfeito estado de conservação e limpeza 
durante todo o período de execução do 
serviço. 

1 a 2 Por ocorrência 

Não retirar o entulho 
proveniente da execução da obra. 

2 Por ocorrência 



 

 

Não assumir os ônus, 
encargos sociais, trabalhistas, fiscais e 
previdenciários concernentes à execução de 
seus serviços. 

12 Por ocorrência 

Atraso na apresentação de 
documentos exigidos pela equipe de 
fiscalização. 

1 Por ocorrência 

Atraso de até 20 (vinte) dias 
na apresentação de seu planejamento de 
obra, conforme diretrizes apresentadas 
neste PROJETO BÁSICO e seus anexos. 
Decorridos  20  (vinte)  dias  de  atraso, 
considerar-se-á ocorrida a inexecução 
parcial do contrato. 

10 Por ocorrência 

Deixar de obter autorização 
prévia junto ao pelo órgão contratante para 
realização de serviços que interfiram em 
áreas ocupadas por atividades exercidas 
pelo órgão contratante 

3 Por ocorrência 

Não dar ciência imediata, por 
escrito, pelo órgão contratante , de qualquer 
anormalidade na execução do serviço. 

3 a 7 Por ocorrência 

Deixar de dar ciência à 
fiscalização diante de qualquer incidente ou 
acidente nas frentes de serviço e / ou deixar 
de tomar providência imediata. 

3 a 7 Por ocorrência 

Deixar de executar, sem 
justificativa, os serviços conforme detalhes 
apresentados nos desenhos fornecidos pela 
Setor de planejamento 

8 a 12 Por ocorrência 

Não realizar o reparo de 
quaisquer defeitos de execução do objeto do 
contrato, inclusive após o recebimento 
provisório, nos termos legais e contratuais. 

8 a 12 Por ocorrência 

Atraso no prazo para resposta 
e vistoria para realização de reparo de 
quaisquer defeitos de execução do objeto do 
contrato,  inclusive  após  o  recebimento 
provisório, nos termos legais e contratuais. 

1 Por ocorrência 

Não realizar limpeza no 
imóvel para fins de entrega da obra. 

3 Por ocorrência 

Veicular publicidade ou 
qualquer outra informação acerca das 
atividades objeto do contrato sem prévia 
autorização pelo órgão contratante e/ou não 
manter sigilo absoluto sobre informações, 
dados e documentos provenientes da 
execução do contrato e, também, demais 
informações internas pelo órgão contratante, 
a que a CONTRATADA tiver conhecimento. 

5 Por ocorrência 

Trabalhar na obra profissional 
sem registro, habilitação ou que não possua 
contrato formal de prestação de serviços. 

3 a 4 Por ocorrência 

Atraso de até 30 (trinta) dias 
na mobilização e/ou início dos serviços de 
obra. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, 
considerar-se-á ocorrida a inexecução total 
do contrato. 

4 Por ocorrência 

Deixar de confirmar no local, 
antes do início dos serviços, as medidas 
configuradas no projeto de arquitetura. 

2 Por ocorrência 



 

 

Não providenciar o reparo de 
quaisquer danos ocorridos no local de 
trabalho, ou em outras partes do imóvel, 
durante a execução dos serviços. 

3 a 4 Por ocorrência 

Deixar de apresentar, no 
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, Plano de 
Ação para realização de reparos após a 
notificação pelo órgão contratante exigindo- 
a. 

3 Por ocorrência 

Deixar de seguir as normas de 
segurança e saúde no trabalho, bem como 
as diretrizes constantes neste PROJETO 
BÁSICO e seus anexos. 

1 a 4 Por ocorrência 

Realizar demolições e retirada 
de material e/ou entulho fora das condições 
estipuladas pelo órgão contratante no 
PROJETO BÁSICO. 

4 Por ocorrência 

Provocar danos nas 
estruturas do imóvel ou imóveis vizinhos em 
função de demolições ou retiradas de 
material ou entulho e não apresentar 
cronograma para reparos no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas. 

5 Por ocorrência 

Executar alteração de Projeto 
Executivo e / ou de itens contidos nos 
Memoriais Descritivos sem apresentar para 
aprovação e autorização prévia do órgão 
fiscalizador 

4 a 8 Por ocorrência 

Apresentar desvio entre o 
previsto (no cronograma Físico- Financeiro) 
x executado em mais de 10% (dez por 
cento). 

6 Por ocorrência 

No caso supracitado, não 
apresentar plano de recuperação do 
cronograma, aceito pela fiscalização no 

6 Por ocorrência 

prazo de até 05 (cinco) dias corridos 
contados da data de entrega da medição. 
Recebida notificação pelo órgão contratante 
com previsão do novo prazo para entrega, e 
sendo este desrespeitado, será considerada 
nova ocorrência e aplicada a sanção ora 
prevista. 

  

Apresentação de Relatório 
Final incompleto, não contemplando uma 
análise global de todas as disciplinas. 
Recebida notificação do órgão contratante 
com previsão do novo prazo para entrega, e 
sendo este desrespeitado, será considerada 
nova ocorrência e aplicada a sanção ora 
prevista. 

4 a 7 Por ocorrência 

Atraso superior a 15 (quinze) 
dias para entrega do Relatório Final 
(contados da entrega do pedido de 
recebimento provisório). Recebida 
notificação do órgão contratante com 
previsão do novo prazo para entrega, e 
sendo este desrespeitado, será considerada 
nova ocorrência e aplicada a sanção ora 
prevista. 

7 Por ocorrência 

Deixar de entregar o Relatório 
Final e Documentos Finais. 

8 Por ocorrência 



 

 

Deixar de enviar via de 
Anotação de Responsabilidade Técnica 
(ART) e/ou do Registro de Responsabilidade 
Técnica (RRT) do Profissional Responsável 
pela Execução da Obra (PREO) 
comprovadamente paga e de acordo com 
sua habilitação técnica, no prazo de 07 
(sete) dias corridos contados da assinatura 
do Termo de Início dos Serviço. Recebida 
notificação do órgão contratante com 
previsão do novo prazo para entrega, e 
sendo este desrespeitado, será considerada 
nova ocorrência e aplicada a sanção ora 
prevista. 

4 a 7 Por ocorrência 

Não entrega do Relatório Final 
/ Projeto, conforme solicitado nos anexos, 
bem como relatórios técnicos, sem aviso 
prévio, por escrito, e justificativa plausível 
(devidamente analisada e aceita pela equipe 
de fiscalização 

4 a 8 Por ocorrência 

Deixar de fornecer e/ou 
elaborar toda e qualquer documentação 
obrigatória ou solicitada pelo órgão 
contratante 

2 Por ocorrência 

Deixar de providenciar 
aprovação da Prefeitura para execução da 
obra, bem como os registros específicos 
necessários para a execução do objeto 
contratado junto aos órgãos competentes. 

4 a 8 Por ocorrência 

Deixar de providenciar o 
registro da obra no Cadastro Nacional de 
Obras (CNO) no prazo de 30 (trinta) dias, 
contados a partir da data determinada no 
Termo de Início dos Serviços. 

4 Por ocorrência 

Deixar de fornecer E.P.I. 
(Equipamento de Proteção Individual), 
treinamento de uso ou controlar os C.A.s 
(Certificado de Aprovação) dos mesmos, 
devendo esses serem especificados e 
dimensionados de acordo com ambiente, 
função  e  atividade  desenvolvida  pelo 
colaborador. 

2 Por ocorrência 

Deixar de registrar a C.A.T. 
(Comunicação de Acidente de Trabalho), 
bem como deixar de apresentá-la à 
fiscalização no prazo máximo de 2 (dois) 
dias, contados a partir da data do acidente, 
devendo ainda apresentar, juntamente a 
esta, relatório que identifique as causas, 
elenque as consequências e determine as 

medidas corretivas 
necessárias. 

3 Por ocorrência 

Deixar de entregar Projeto 
Básico e / ou Executivo conforme solicitado 
nos anexos, bem como relatórios técnicos, 

causando atraso na execução 
da obra. 

4 a 8 Por ocorrência 

Condutas não previstas nos 
itens  desta  tabela,  mas  que  reflitam 

descumprimento contratual. 

1 a 12 Por ocorrência 

Deixar de cumprir demais 
obrigações contratuais acessórias. 

2 Por ocorrência 



 

 

 
Inexecução Parcial do Contrato 
Pode-se considerar inexecução parcial do contrato, passível de 

aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) do valor atual do contrato, a 
CONTRATADA apresentar desvio entre o previsto (no cronograma Físico- 
Financeiro) e o efetivamente executado em mais de 10% (dez por cento), não 
corrigindo o referido desvio no prazo definido no cronograma de recuperação 
aprovado pelo órgão contratante, por mais de uma vez. 

Pode-se considerar também inexecução parcial do contrato, passível 
de aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) do valor do contrato, a 
execução dos serviços em prazo superior ao previsto, quando o atraso decorrer 
de culpa exclusiva da CONTRATADA. 

Inexecução Total do Contrato: 
A inexecução total poderá ensejar a aplicação de multa de até 30% 

(trinta por cento) do valor estabelecido em contrato. 
Caracteriza-se como inexecução total do contrato a CONTRATADA 

não se mobilizar ou iniciar os serviços, transcorridos 30 (trinta) dias da emissão 
do Termo de Início da obra. 

Pagamento da Multa: 
O valor da multa poderá ser descontado da fatura devida à 

CONTRATADA. 
Se o valor da fatura for insuficiente, fica a CONTRATADA obrigada a 

recolher a importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 
comunicação oficial. 

Extinção Contratual: 
O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais 

previstas, poderá ser extinto unilateralmente, por ato formal da Administração, 
nos casos enumerados no art. 137, incisos I a IX, da Lei nº 14.133/2021. 

O descumprimento contratual será apurado pela autoridade municipal 
competente, em procedimento próprio, assegurados o contraditório e a ampla 
defesa. Eventual comunicação aos órgãos de controle ou ao Ministério Público 
observará suas atribuições, sem substituição da competência administrativa 
para fiscalizar e aplicar as sanções cabíveis. 

 

14. LOCALIZAÇÃO DA OBRA 

 

Localizado na Rua Henrique Dias, Bairro Linhares. 
 
 
 
 
 

Senador José Porfírio-Pá, 04 de setembro de 2026 

 

 

 

 
 



 

 

 
 
 
 

 
________________________________________ 

Leonaldo Albuquerque de Sousa 
Prefeito Municipal de Senador José Porfírio 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 ________________________________________ 

Jakeline Angelica de Oliveira  
Engenheira Fiscal 

Crea-PA 152223738 
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