	Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
BM ENGENHARIA	ESCOLA MUNICIPAL - LINDA WAGNER GUSE	SINAPI - 01/2026 - Mato Grosso	22,00%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
SEDUC Secretaria de Estado de Educação Governo de Mato Grosso	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA D'OESTE - MT 04.219.688/0001-56	"SITIO RAIO DE SOL" - LOTE 223	ÁREA TOTAL CONSTRUIDA: 3.187,94 m² - 21.32% ÁREA LIVRE: 11,767,56 m² - 78.68% ÁREA COBERTA AUDITÓRIO: 402,74 m² - 2.69 % ÁREA CONSTRUIRA QUADRA: 709,92 m² - 4.75% ÁREA CONSTRUIDA REFEITÓRIO: 373,67m² - 2.50% ÁREA CONSTRUIDA SALAS: 1.601,16 m² - 10.71%	ÁREA COBERTA REFEITÓRIO: 469,31m² - 3.14% ÁREA LIVRE PERMEÁVEL: 10,869,23 m² - 72.68%ÁREA CONSTRUIDA AUDITÓRIO: 402,74 m² - 2.69 % ÁREA COBERTA QUADRA: 709,92 m² - 4.75% ÁREA CONSTRUIDA VESTIÁRIOS: 100,45m² - 0.67% ÁREA COBERTA VESTIÁRIOS: 154,12m² - 1.03% ÁREA COBERTA SALAS: 2.375,49 m² - 15.88% ÁREA TOTAL COBERTA: 4.086,27 m² - 27.32% ÁREA TOTAL: 14.955,50 m² - 100
CONQUISTA D'OESTE - MATO GROSSO 25/12/1999	RUA DAS MANACÁS C/ AVENIDA DAS PALMEIRAS C/ RUA DAS GOIABEIRAS E RUA DAS IXÓRIAS QUADRA: 03 LOTES: 01 E 02 CONQUISTA D'OESTE - MT - CEP: 78254-000			

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA - GERAL PARA TODAS AS OBRAS	3.831.312,06	22,85 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES - BLOCO EDUCACIONAL	22.510,85	0,13 %
3	CANTEIRO DE OBRAS- BLOCO EDUCACIONAL	59.078,10	0,35 %
4	MOVIMENTO DE TERRA-SALA EDUCACIONAL - BLOCO EDUCACIONAL	8.914,11	0,05 %
5	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - BLOCO EDUCACIONAL	1.092.239,57	6,52 %
6	ALVENARIA - BLOCO EDUCACIONAL	145.575,06	0,87 %
7	COBERTURA - BLOCO EDUCACIONAL	1.497.433,64	8,93 %
8	IMPERMEABILIZAÇÃO - BLOCO EDUCACIONAL	52.368,80	0,31 %
9	REVESTIMENTOS - BLOCO EDUCACIONAL	451.386,93	2,69 %
10	FORROS - BLOCO EDUCACIONAL	154.537,03	0,92 %
11	ESQUADRIAS - BLOCOS EDUCACIONAL	258.547,16	1,54 %
12	PINTURA - BLOCO EDUCACIONAL	192.781,63	1,15 %
13	PISO E PAVIMENTAÇÃO - BLOCO EDUCACIONAL	394.251,53	2,35 %
14	PINGADEIRAS/ PEITORIL/ DIVISORIAS/ SOLEIRAS DE GRANITO CINZA - BLOCO EDUCACIONAL	95.318,24	0,57 %
15	ACESSIBILIDADE - BLOCO EDUCACIONAL	41.610,68	0,25 %
16	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO - BLOCO EDUCACIONAL	49.608,74	0,30 %
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - BLOCO EDUCACIONAL	416.715,41	2,49 %
18	INSTALAÇÕES ELETRICAS - BLOCO EDUCACIONAL	372.844,86	2,22 %
19	SPDA - BLOCO EDUCACIONAL	71.648,52	0,43 %
20	REDE DE LÓGICA - BLOCO EDUCACIONAL - BLOCO EDUCACIONAL	26.778,35	0,16 %
21	INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO -BLOCO EDUCACIONAL	144.667,44	0,86 %
22	SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - BLOCO EDUCACIONAL	197.315,54	1,18 %
23	GLP - BLOCO EDUCACIONAL	43.493,12	0,26 %
24	LIMPEZA - BLOCO EDUCACIONAL	3.025,53	0,02 %
25	REFEITÓRIO	0,00	0,00 %
26	SERVIÇOS PRELIMINARES - REFEITÓRIO	8.370,60	0,05 %
27	SERVIÇOS DE ESTRUTURA - REFEITÓRIO	0,00	0,00 %
28	SERVIÇOS DE ESTRUTURA - REFEITÓRIO	203.879,77	1,22 %
29	ESTRUTURA METALICA - REFEITÓRIO	363.283,98	2,17 %
30	COBERTURA - REFEITÓRIO	94.856,91	0,57 %
31	ALVENARIA, DIVISÓRIAS E VEDAÇÕES - REFEITÓRIO	59.475,99	0,35 %
32	PAVIMENTAÇÃO - REFEITÓRIO	109.843,28	0,66 %
33	REVESTIMENTO E FORRO - REFEITÓRIO	107.540,30	0,64 %
34	IMPERMEABILIZAÇÃO - REFEITÓRIO	13.260,79	0,08 %

35	PINTURA - REFEITÓRIO	75.002,79	0,45 %
36	ESQUADRIAS - REFEITÓRIO	83.404,06	0,50 %
37	PEDRAS (PINGADEIRAS E SOLEIRAS) - REFEITÓRIO	77.293,30	0,46 %
38	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - REFEITÓRIO	39.122,46	0,23 %
39	INSTALAÇÕES ELETRICAS - REFEITÓRIO	134.642,16	0,80 %
40	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - REFEITÓRIO	1.931,08	0,01 %
41	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - REFEITÓRIO	24.266,16	0,14 %
42	ACESSIBILIDADE - REFEITÓRIO	13.270,35	0,08 %
43	GLP - REFEITÓRIO	32.618,01	0,19 %
44	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - REFEITÓRIO	41.148,15	0,25 %
45	LIMPEZA GERAL - REFEITÓRIO	3.345,64	0,02 %
46	QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	0,00 %
47	QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	0,00 %
48	SERVIÇOS PRELIMINARES - QUADRA POLIESPORTIVA	15.315,95	0,09 %
49	CANTEIRO DE OBRAS - QUADRA POLIESPORTIVA	51.629,93	0,31 %
50	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - QUADRA POLIESPORTIVA	241.033,80	1,44 %
51	ALVENARIA - QUADRA POLIESPORTIVA	15.728,59	0,09 %
52	COBERTURA - QUADRA POLIESPORTIVA	502.862,91	3,00 %
53	REVESTIMENTOS - QUADRA POLIESPORTIVA	19.578,14	0,12 %
54	ESQUADRIAS - QUADRA POLIESPORTIVA	65.792,24	0,39 %
55	PINTURA - QUADRA POLIESPORTIVA	22.125,69	0,13 %
56	PISO E PAVIMENTAÇÃO - QUADRA POLIESPORTIVA	262.968,06	1,57 %
57	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - QUADRA POLIESPORTIVA	15.446,69	0,09 %
58	INSTALAÇÕES ELETRICAS - QUADRA POLIESPORTIVA	20.046,95	0,12 %
59	SPDA - QUADRA POLIESPORTIVA	34.175,52	0,20 %
60	INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - QUADRA POLIESPORTIVA	2.245,95	0,01 %
61	SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - QUADRA POLIESPORTIVA	124.608,09	0,74 %
62	LIMPEZA - QUADRA POLIESPORTIVA	1.429,37	0,01 %
63	VESTIÁRIO	0,00	0,00 %
64	SERVIÇOS PRELIMINARES - VESTIÁRIO	3.659,14	0,02 %
65	CANTEIRO DE OBRAS - VESTIÁRIO	20.299,25	0,12 %
66	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - VESTIÁRIO	97.382,29	0,58 %
67	ALVENARIA - VESTIÁRIO	30.573,00	0,18 %
68	COBERTURA - VESTIÁRIO	68.288,94	0,41 %
69	IMPERMEABILIZAÇÃO - VESTIÁRIO	9.619,41	0,06 %
70	REVESTIMENTOS - VESTIÁRIO	67.457,34	0,40 %
71	FORROS - VESTIÁRIO	6.673,70	0,04 %
72	ESQUADRIAS - VESTIÁRIO	48.427,66	0,29 %
73	PINTURA - VESTIÁRIO	19.549,44	0,12 %
74	PISO E PAVIMENTAÇÃO - VESTIÁRIO	20.735,85	0,12 %
75	PINGADEIRAS/ PEITORIL/ DIVISORIAS/ SOLEIRAS DE GRANITO CINZA - VESTIÁRIO	43.037,30	0,26 %
76	ACESSIBILIDADE - VESTIÁRIO	16.248,10	0,10 %
77	SERVIÇOS COMPLEMENTARES - VESTIÁRIO	7.630,35	0,05 %
78	INSTALAÇÕES ELETRICAS - VESTIÁRIO	15.319,98	0,09 %
79	SPDA - VESTIÁRIO	18.147,09	0,11 %

80	INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - VESTIÁRIO	766,85	0,00 %
81	SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - VESTIÁRIO	91.800,38	0,55 %
82	LIMPEZA - VESTIÁRIO	499,45	0,00 %
83	SALA MULTIUSO	0,00	0,00 %
84	SERVIÇOS PRELIMINARES - SALA MULTIUSO	1.622.796,94	9,68 %
85	PORTICO DE ENTRADA E FECHAMENTOS GRADIL	205.343,02	1,22 %
86	ENTRADA DE ENERGIA - PÓRTICO	408.564,57	2,44 %
87	FECHAMENTO GRADIL	851.289,39	5,08 %
88	PORTÃO - PARA ESCOLA	20.402,18	0,12 %
89	RESERVATÓRIO TIPO TAÇA - PARA A ESCOLA	58.560,00	0,35 %
90	GRAMA - PARA A ESCOLA	318.790,14	1,90 %
91	ÁREA EXTERNA DA ESCOLA	144.821,07	0,86 %
92	LIMPEZA FINA DE TODA A ESCOLA	42.507,62	0,25 %

Total sem BDI	13.742.777,67
Total do BDI	3.021.919,34
Total Geral	16.764.697,01

BRUNO MULLER SILVA SENA RODRIGUES:03462527177

Assinado de forma digital por BRUNO MULLER SILVA SENA RODRIGUES:03462527177
Dados: 2026.09.02 13:56:48 -04'00'

BRUNO MULLER
ENGENHEIRO CIVIL - RN: 121.614.263-7
SETOR DE ENGENHARIA