ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAÍ

CAF- CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO FARMACÊUTICA - JUTAÍ/AM	B.D.I.
	28,35%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	8.638,56	4,70 %
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.354,29	2,37 %
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	932,32	0,51 %
4	INFRAESTRUTURA	11.020,15	5,99 %
5	SUPERESTRUTURA	16.540,93	9,00 %
6	PAREDE E PANÉIS	20.398,40	11,10 %
7	ESQUADRIAS	11.356,82	6,18 %
8	COBERTURA	24.005,26	13,06 %
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9.223,83	5,02 %
10	REVESTIMENTOS	31.737,84	17,26 %
11	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	455,39	0,25 %
12	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	10.446,33	5,68 %
13	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	1.019,33	0,55 %
14	PAVIMENTAÇÃO	20.707,75	11,26 %
15	PINTURA	12.940,64	7,04 %
16	LIMPEZA FINAL	67,05	0,04 %

FRANCISCO SOARES DE FREITAS
Engenheiro Civil – CREA 33194AM

Total sem BDI	143.245,27
Total do BDI	40.599,62
Total Geral	183.844,89