Planilha Orçamentária Resumida

PREFEITURA: PREFETURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SALTO			FOLHA Nº: 01
OBRA: READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PINDORAMA			DATA: 10/11/2026
LOCAL: FAZENDA BOA VISTA, S/N°, COMUNIDADE PALMEIRAS, ZONA RURAL DE SANTA MARIA DO SALTO - MG			FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA (DESONERADO): SINAPI - 09/2026 - Minas Gerais ORSE - 08/2026 - Sergipe SETOP - 07/2026 - Minas Gerais	( )	DIRETA	INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 meses			BDI = 29,71%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição		Quant.	Total	Peso (%)
1	READEÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA		1	251.490,87	39,58 %
1.1	SERVIÇO PRELIMINAR		1	2.193,25	0,35 %
1.2	DEMOLIÇÃO		1	8.479,99	1,33 %
1.3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		1	205,84	0,03 %
1.4	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES		1	7.346,86	1,16 %
1.5	SUPERESTRUTURA		1	10.529,34	1,66 %
1.6	ALVENARIA		1	9.145,22	1,44 %
1.7	REVESTIMENTO		1	29.860,34	4,70 %
1.8	PINTURA		1	56.539,31	8,90 %
1.9	ESQUADRIAS		1	8.094,26	1,27 %
1.10	PISO		1	13.386,00	2,11 %
1.11	COBERTURA		1	16.661,56	2,62 %
1.12	PATIO EXTERNO		1	49.198,28	7,74 %
1.13	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V		1	12.871,03	2,03 %
1.14	INSTALAÇÃO HIDRAULICA		1	23.776,14	3,74 %
1.15	INSTALAÇÃO SANITARIA		1	3.203,45	0,50 %

2		**QUADRA POLIESPORTIVA**				**1**	**215.673,70**	**33,94 %**
2.1		**SERVIÇO PRELIMINAR**				**1**	**8.143,82**	**1,28 %**
2.2		**TERRAPLANAGEM**				**1**	**4.626,90**	**0,73 %**
2.3		**PISO**				**1**	**121.342,52**	**19,10 %**
2.4		**PINTURA**				**1**	**13.462,05**	**2,12 %**
2.5		**ALAMBRADO**				**1**	**36.955,68**	**5,82 %**
2.6		**INSTALAÇÃO ELETRICA**				**1**	**31.142,73**	**4,90 %**
3		**MURO DE DIVISA**				**1**	**168.221,67**	**26,48 %**
3.1		**INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES**				**1**	**39.911,12**	**6,28 %**
3.2		**SUPERESTRUTURA**				**1**	**80.155,09**	**12,62 %**
3.3		**ALVENARIA**				**1**	**18.228,53**	**2,87 %**
3.4		**REVESTIMENTO**				**1**	**29.926,93**	**4,71 %**

Total sem BDI **489.880,96**
Total do BDI **145.505,28**
Total Geral **635.386,24**

ALVARO KAIQUE GOMES VIEIRA:09778048606

Assinado de forma digital por ALVARO KAIQUE GOMES VIEIRA:09778048606
Dados: 2026.11.10 15:22:21 -03'00'

ALVARO KAIQUE GOMES VIEIRA
CREA-MG: 160.393/D
ENGENHEIRO CIVIL

PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SALTO - MG