RESPONSAVEL TECNICO:

LUIZ ALBERTO KRIGER JUNIOR:02718842903

Assinado digitalmente por LUIZ ALBERTO KRIGER JUNIOR:02718842903
ND: C=BR, CN=LUIZ ALBERTO KRIGER JUNIOR:02718842903, O=ICP-Brasil, OU=RFB e-CPF A3
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.06.08 13:48:54-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.1

LUIZ ALBERTO KRIGER JUNIOR
ENG. CIVIL - CREA PR 78136/D

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS

PROPOSTA 019534/2023 **REV. 1.0**

OBRA:	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADA - AMPLIAÇÃO DE META**	**REFERÊNCIA:**	**SINAPI**	**04/2026 - SEM DES.**
LOCAL:	**DISTRITO DE LAGOA BONITA**	**REFERÊNCIA:**	**DNIT-SICRO 3**	**01/2026 - SEM DES.**
ÁREA:	**2.061,36 m²**	**REFERÊNCIA:**	**CCU**	**COMP. PRÓPRIA**
EXT.:	**374,67 m**	**BDI:**	**22,33%**	**NÃO DES.**
DATA:	**JUNHO DE 2026**	**BDI DIFERENCIADO:**	**15,00%**	**NÃO DES.**
		LS:	**115,71%**	**NÃO DES.**

RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

META	SUBMETA	MACRO SERVIÇO	SERVICOS	VALOR TOTAL (R$)
1			**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIA URBANA COM DRENAGEM E CALÇADA - AMPLIAÇÃO DE META**	
	1		**CANTEIRO**	**4.919,67**
		1,1	CANTEIRO DE OBRAS	4.919,67
	2		**ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE**	**8.878,71**
		2.1	ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE	8.878,71
	3		**ESTRUTURA**	**359.510,22**
		3,1	SERVIÇOS TÉCNICOS	1.930,30
		3,2	TERRAPLENAGEM - DRENAGEM	4.865,46
		3,3	DISPOSITIVOS ESTRUTURAIS - REDE DE DRENAGEM	64.716,27
		3,4	TERRAPLENAGEM - PAVIMENTAÇÃO	12.657,23
		3,5	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	73.581,49
		3,6	DRENAGEM SUPERFICIAL	68.871,29
		3,7	CALÇADA EM CONCRETO	119.429,05
		3,8	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	13.459,13
			TOTAL GERAL COM L.S. 115,71% E SEM BDI	**305.165,21**
			PARCELA REFERENTE AO BDI 22,33%	**68.143,39**
			TOTAL GERAL COM L.S. 115,71% - NÃO DESONERADO - E BDI	**373.308,60**
	4		**TRANSPORTE E AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS**	
		4.1	TRANSPORTE E AQUISIÇÃO DE INSUMO ASFÁLTICO	72.465,95
			TOTAL GERAL SEM BDI	**63.013,87**
			PARCELA REFERENTE AO BDI 15,00%	**9.452,08**
			TOTAL GERAL - NÃO DESONERADO - E BDI	**72.465,95**
			TOTAL GERAL COM L.S. 115,71% - NÃO DESONERADO - E BDI	**445.774,55**

Deodápolis-MS, Janeiro de 2024