
  

Obra
Reforma da Escola Municipal Indígena Adriano Pires, na Aldeia Pirajuí, no 
município de Paranhos (MS)

Item Código Banco Descrição Unidade Quantidade Valor 
Unitário

Valor Unitário 
com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 38.864,57 38.864,57 4,28 %

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 8 493,31 615,00 4.920,00 0,54 %

Local Descrição Quantidade

Largura * Altura, em metros 8,0000000

 1.2  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 140 87,88 109,55 15.337,00 1,69 %

Local Descrição Quantidade

Comprimento x Altura 140,0000000

 1.3  0101001151 AGESUL EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJECAO DA 
LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E 
EQUIPAMENTOS

m² 12 723,90 902,48 10.829,76 1,19 %

Local Descrição Quantidade

Largura x Comprimento, em metros 12,0000000

 1.4  0101001196 AGESUL MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER UN 1 1.193,80 1.488,31 1.488,31 0,16 %

Local Descrição Quantidade

Instalação de Container Armazenamento de materiais 1,0000000

 1.5  0101001181 AGESUL LOCACAO DE CONTAINER PARA DEPOSITO DE (2,30 X 6,00)M, ALT. 2,50M, SEM 
DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO, EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 3 681,64 849,80 2.549,40 0,28 %

Local Descrição Quantidade

Locação mensal de Container Armazenamento de materiais 3,0000000

 1.6  0101001178 AGESUL MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE BANHEIRO QUIMICO UN 1 300,00 374,01 374,01 0,04 %

Local Descrição Quantidade

Banheiro Quimico para equipe 1,0000000

 1.7  0101001176 AGESUL LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO, INCLUSO 4 HIGIENIZACOES MES 3 900,00 1.122,03 3.366,09 0,37 %

Local Descrição Quantidade

Locação mensal de Banheiro Quimico para equipe 3,0000000

 2   DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1 18.088,33 18.088,33 1,99 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 08/2026 - Mato 
Grosso do Sul
SBC - 09/2026 - Mato Grosso 
do Sul
AGESUL - 06/2026 - Mato 
Grosso do Sul

24,67% Não Desonerado: embutido 
nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

MEMÓRIAL DE CÁLCULO - ORÇAMENTO SINTÉTICO

Fórmula

Fachada 4,00  *  2,00

Fórmula

Fachada 70,00  *  2,00

Fórmula

Externo 3,00  *  4,00

Fórmula

Externo 1

Fórmula

Externo 3

Fórmula

Externo 1

Fórmula

Externo 3
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Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 08/2026 - Mato 
Grosso do Sul
SBC - 09/2026 - Mato Grosso 
do Sul
AGESUL - 06/2026 - Mato 
Grosso do Sul

24,67% Não Desonerado: embutido 
nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

MEMÓRIAL DE CÁLCULO - ORÇAMENTO SINTÉTICO

 2.1  97634 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM 
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 1487,913 7,74 9,64 14.343,48 1,58 %

Local Descrição Quantidade

Piso Salas de Aula + Piso Salas Auxiliares + Circulação + Soleira Portas + Paredes 
Internas + Paredes Externas + Pilares

792,2920000

Sala Diretoria + Arquivo + Banheiro Feminino + Banheiro Masculino + Secretaria + 
Almoxarifado + Sala dos Professores + Circulação + SoleiraPortas + Paredes Internas 
+ Paredes Externas + Pilares

204,3710000

Cozinha + Despensa + Circulação Cozinha + Sanitários Masculino + Sanitário Feminino 
+ Circulação Externa + SoleiraPortas + Paredes Sanitários + Paredes Externas + 
Pilares

215,4300000

Piso Principal + Palco + Base Palco + Parede Palco + Paredes Bebedouro + Pilares 207,4200000

Passarelas 68,4000000

 2.2  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 33,39 10,49 13,07 436,40 0,05 %

Local Descrição Quantidade

Remoção das Portas 15,1200000

Remoção das Portas 11,1300000

Remoção das Portas 7,1400000

 2.3  0201003056 AGESUL REMOCAO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, INCLUSIVE BATENTE E GUARNICAO, 
SEM REAPROVEITAMENTO

m² 33,6 9,61 11,98 402,52 0,04 %

Local Descrição Quantidade

Remoção dos Batentes 15,1200000

Remoção dos Batentes 11,1300000

Remoção dos Batentes 7,3500000

 2.4  97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 62,94 27,09 33,77 2.125,48 0,23 %

Local Descrição Quantidade

Janelas Salas de Aula e Salas Auxiliares 39,6000000

Fórmula

Bloco Salas de Aula 288,53  +  48,38  +  85,67  +  (8  *  0,90  *  0,15)  +  (1,10  *  
202,58)  +  (1,10  *  119,74)  +  (16  *  1,10  *  0,80)

Bloco Administrativo 14,08+  5,77  +  2,68  +  2,48  +  19,77  +  7,95  +  14,85  +  
24,62  +  ((3  *  0,80  *  0,15)  +  (4  *  0,90  *  0,15))  +  (2  *  
15,59)  +  (1,10  *  69,61)  +  (4  *  1,10  *  0,80)

Bloco Serviço 16,31  +  7,57  +  15,18  +  14,13  +  14,42  +  23,72  +  (2  *  
1,00  *  0,15)  +  (2  *  39,02)  +  (1,10  *  38,40)  +  (4  *  1,10  *  
0,80)

Pátio Central 140,52  +  20,01  +  6,63  +  11,88  +  17,82  +  (12  *  1,10  *  
0,80)

Passarelas 12,01  +  11,71  +  11,96  +  32,72

Fórmula

Bloco Salas de Aula 8  *  0,90  *  2,10

Bloco Administrativo (3  *  0,70  *  2,10)  +  (4  *  0,80  *  2,10)

Bloco Serviço (2  *  0,90  *  2,10)  +  (2  *  0,80  *  2,10)

Fórmula

Bloco Salas de Aula 8  *  0,90  *  2,10

Bloco Administrativo (3  *  0,70  *  2,10)  +  (4  *  0,80  *  2,10)

Bloco Serviço (3  *  0,90  *  2,10)  +  (1  *  0,80  *  2,10)

Fórmula

Bloco Salas de Aula (14  *  2,00  *  0,90)  +  (12  *  2,00  *  0,60)
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Reforma da Escola Municipal Indígena Adriano Pires, na Aldeia Pirajuí, no 
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Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 08/2026 - Mato 
Grosso do Sul
SBC - 09/2026 - Mato Grosso 
do Sul
AGESUL - 06/2026 - Mato 
Grosso do Sul

24,67% Não Desonerado: embutido 
nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

MEMÓRIAL DE CÁLCULO - ORÇAMENTO SINTÉTICO

Janelas Bloco Administrativo 12,8400000

Janelas Bloco Cozinha e Banheiros 10,5000000

 2.5  0201004084 AGESUL RETIRADA DE BALCAO E BANCADAS DE GRANITO, SEM REAPROVEITAMENTO m² 3,19 51,26 63,90 203,84 0,02 %

Local Descrição Quantidade

Bancada Lavatórios Masculino + Feminino 3,1900000

 2.6  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 0,345 62,44 77,84 26,85 0,00 %

Local Descrição Quantidade

Abertura Nova Porta Banheiro 0,3450000

 2.7  97665 SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

UN 94 1,98 2,46 231,24 0,03 %

Local Descrição Quantidade

Salas de Aula + Sala de Informática + Sala de Leitura + CIrculação 47,0000000

Quantidade Internas + Quantidade Circulação 12,0000000

Quantidade Internas + Quantidade Circulação 14,0000000

Hexagono Externo + Hexagono Interno 21,0000000

 2.8  97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 8 0,72 0,89 7,12 0,00 %

Local Descrição Quantidade

Remoção de conjunto danificado 2,0000000

Remoção de conjunto danificado 3,0000000

Remoção de conjunto danificado 3,0000000

 2.9  97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

UN 18 13,88 17,30 311,40 0,03 %

Local Descrição Quantidade

Lavatórios e bacias sanitárias Wc Masc + Wc Fem 4,0000000

Lavatórios, bacias sanitárias e mictórios do Wc Masc + Wc Fem 14,0000000

Bloco Administrativo (2  *  0,50  *  0,60)  +  (2  *  1,20  *  0,60)  +  (2  *  1,40  *  0,90)  
+  (1,20  *  0,90)  +  (4  *  2,00  *  0,90)

Bloco Serviço (5  *  0,50  *  0,60)  +  (6  *  1,20  *  0,60)  +  (2  *  1,40  *  0,90)  
+  (1,80  *  1,20)

Fórmula

Bloco Serviço (2,90  *  0,55)  +  (2,90  *  0,55)

Fórmula

Bloco Serviço (1,00  *  2,30  *  0,15)

Fórmula

Bloco Salas de Aula (6  *  6)  +  2  +  2  +  7

Bloco Administrativo 9  +  3

Bloco Serviço 11  +  3

Pátio Central (2  *  6)  +  (6  +  3)

Fórmula

Bloco Salas de Aula 2

Bloco Administrativo 3

Bloco Serviço 3

Fórmula

Bloco Serviço 2  +  2

Bloco Serviço (4  +  2  +  1)  +  (4  +  3)
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Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 08/2026 - Mato 
Grosso do Sul
SBC - 09/2026 - Mato Grosso 
do Sul
AGESUL - 06/2026 - Mato 
Grosso do Sul

24,67% Não Desonerado: embutido 
nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

MEMÓRIAL DE CÁLCULO - ORÇAMENTO SINTÉTICO

 3   PISOS 1 181.364,31 181.364,31 19,97 %

 3.1  99811 SINAPI LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025 m² 805,1 0,67 0,83 668,23 0,07 %

Local Descrição Quantidade

Piso Salas de Aula + Piso Salas Auxiliares + Circulação + Soleira Portas 423,6600000

Sala Diretoria + Arquivo + Banheiro Feminino + Banheiro Masculino + Secretaria + 
Almoxarifado + Sala dos Professores + Circulação + SoleiraPortas

93,1000000

Cozinha + Despensa + Circulação Cozinha + Sanitários Masculino + Sanitário Feminino 
+ Depósito Materiais Limpeza + Circulação Externa + SoleiraPortas

92,1300000

Piso + Base Palco 160,5300000

3 Passarelas de Interligação 35,6800000

 3.2  1701000116 AGESUL REGULARIZACAO SARRAFEADA PARA REVESTIMENTO DE PISO COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, NA(S) ESPESSURA(S):- 2 CM

m² 805,1 30,08 37,50 30.191,25 3,32 %

Local Descrição Quantidade

Piso Salas de Aula + Piso Salas Auxiliares + Circulação + Soleira Portas 423,6600000

Sala Diretoria + Arquivo + Banheiro Feminino + Banheiro Masculino + Secretaria + 
Almoxarifado + Sala dos Professores + Circulação + SoleiraPortas

93,1000000

Cozinha + Despensa + Circulação Cozinha + Sanitários Masculino + Sanitário Feminino 
+ Depósito Materiais Limpeza + Circulação Externa + SoleiraPortas

92,1300000

Piso Principal + Palco 160,5300000

Passarelas Entre Blocos 35,6800000

 3.3  104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, 
COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO 
DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, 
ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2026_PE

m² 817,81 114,67 142,95 116.905,93 12,87 %

Local Descrição Quantidade

Piso Salas de Aula + Piso Salas Auxiliares + Circulação + Soleira Portas 423,6600000

Sala Diretoria + Arquivo + Banheiro Feminino + Banheiro Masculino + Secretaria + 
Almoxarifado + Sala dos Professores + Circulação + SoleiraPortas

93,1000000

Cozinha + Despensa + Circulação Cozinha + Sanitários Masculino + Sanitário Feminino 
+ Depósito Materiais Limpeza + Circulação Externa + SoleiraPortas

92,1300000

Piso Principal 140,5200000

Fórmula

Bloco Salas de Aula 288,53  +  48,38  +  85,67  +  (8  *  0,90  *  0,15)

Bloco Administrativo 14,08+  5,77  +  2,68  +  2,48  +  19,77  +  7,95  +  14,85  +  
24,62  +  ((3  *  0,80  *  0,15)  +  (4  *  0,90  *  0,15))

Bloco Serviço 16,31  +  7,57  +  15,18  +  12,49  +  14,42  +  1,84  +  23,72  +  
(2  *  0,90  *  0,15)  +  (1*0,80*0,15)  +  (2*0,70*0,15)

Pátio Central 140,52  +  20,01

Passarelas 12,01  +  11,71  +  11,96

Fórmula

Bloco Salas de Aula 288,53  +  48,38  +  85,67  +  (8  *  0,90  *  0,15)

Bloco Administrativo 14,08+  5,77  +  2,68  +  2,48  +  19,77  +  7,95  +  14,85  +  
24,62  +  ((3  *  0,80  *  0,15)  +  (4  *  0,90  *  0,15))

Bloco Serviço 16,31  +  7,57  +  15,18  +  12,49  +  14,42  +  1,84  +  23,72  +  
(2  *  0,90  *  0,15)  +  (1*0,80*0,15)  +  (2*0,70*0,15)

Pátio Central 140,52  +  20,01

Passarelas 12,01  +  11,71  +  11,96

Fórmula

Bloco Salas de Aula 288,53  +  48,38  +  85,67  +  (8  *  0,90  *  0,15)

Bloco Administrativo 14,08+  5,77  +  2,68  +  2,48  +  19,77  +  7,95  +  14,85  +  
24,62  +  ((3  *  0,80  *  0,15)  +  (4  *  0,90  *  0,15))

Bloco Serviço 16,31  +  7,57  +  15,18  +  12,49  +  14,42  +  1,84  +  23,72  +  
(2  *  0,90  *  0,15)  +  (1*0,80*0,15)  +  (2*0,70*0,15)

Pátio Central 140,52
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Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 08/2026 - Mato 
Grosso do Sul
SBC - 09/2026 - Mato Grosso 
do Sul
AGESUL - 06/2026 - Mato 
Grosso do Sul

24,67% Não Desonerado: embutido 
nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

MEMÓRIAL DE CÁLCULO - ORÇAMENTO SINTÉTICO

Passarelas 68,4000000

 3.4  87263 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 
DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². 
AF_02/2023_PE

m² 24,99 132,17 164,77 4.117,60 0,45 %

Local Descrição Quantidade

Palco + Balse Palco 24,9900000

 3.5  101741 SINAPI RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_02/2026_PE M 483,3 48,93 61,00 29.481,30 3,25 %

Local Descrição Quantidade

Rodapés Internos +  Externos 264,9900000

Rodapés Internos +  Externos 94,9500000

Rodapés Internos +  Externos 95,3700000

Palco, Paredes e Pilares 27,9900000

 4   PAREDES 1 129.185,93 129.185,93 14,23 %

 4.1  104761 SINAPI FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_09/2023

UN 34 10,72 13,36 454,24 0,05 %

Local Descrição Quantidade

2 Furos na Viga/Laje: Salas de Aula + Sala Informática + Sala Leitura 28,0000000

2 Furos na Viga/Laje: Diretoria + Secretaria + Sala Professores 6,0000000

 4.2  1201007074 AGESUL RASGO MECANIZADO E CHUMBAMENTO LINEAR DA ALVENARIA, PARA 
RAMAIS/DISTRIBUICAO DE INSTALACOES ELETRICAS, DIAMETROS ATE 75MM

M 90 30,01 37,41 3.366,90 0,37 %

Local Descrição Quantidade

Quantidade de AC * (rasgo eletr. até laje + rasgo termo até laje + rasgo dreno até 
prumada + rasgo dreno prumada)

76,5000000

Quantidade de AC * (rasgo eletr. até laje + rasgo termo até laje + rasgo dreno até 
prumada + rasgo dreno prumada)

13,5000000

 4.3  90457 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO 
PEQUENO (19X25 CM). AF_09/2023

UN 17 13,11 16,34 277,78 0,03 %

Local Descrição Quantidade

Caixa Passagem AC: Salas de Aula + Sala de Informática + Sala de Leitura 14,0000000

Passarelas 12,01  +  11,71  +  11,96  +  32,72

Fórmula

Pátio Central 20,01  +  4,98

Fórmula

Bloco Salas de Aula 202,28  +  62,71

Bloco Administrativo 80,54  +  14,41

Bloco Serviço 78,92  +  16,45

Pátio Central 27,99

Fórmula

Bloco Salas de Aula 2*((2*6)  +  1  +  1)

Bloco Administrativo 2*(1  +  1  +1)

Fórmula

Bloco Salas de Aula 17  *  (0,50  +  0,50  +  1,30  +  2,20)

Bloco Administrativo 3  *  (0,50  +  0,50  +  1,30  +  2,20)

Fórmula

Bloco Salas de Aula (2*6)+1+1
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Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 08/2026 - Mato 
Grosso do Sul
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AGESUL - 06/2026 - Mato 
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24,67% Não Desonerado: embutido 
nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

MEMÓRIAL DE CÁLCULO - ORÇAMENTO SINTÉTICO

Caixa Passagem AC: Diretoria + Secretaria + Sala dos Professores 3,0000000

 4.4  91190 SINAPI CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR 
OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023

UN 34 11,69 14,57 495,38 0,05 %

Local Descrição Quantidade

2 Furos na Viga/Laje: Salas de Aula + Sala Informática + Sala Leitura 28,0000000

2 Furos na Viga/Laje: Diretoria + Secretaria + Sala Professores 6,0000000

 4.5  90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_09/2023

M 90 16,66 20,77 1.869,30 0,21 %

Local Descrição Quantidade

Rasgos para dreno Ar Cond nas Salas 76,5000000

Rasgos para dreno Ar Cond nas Salas 13,5000000

 4.6  91845 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 297 8,62 10,74 3.189,78 0,35 %

Local Descrição Quantidade

Eletrodutos Sobre a laje/embutidos nas prumadas para ligação AC 264,0000000

Eletrodutos Sobre a laje/embutidos nas prumadas para ligação AC 30,0000000

Eletroduto para ligação WC Masc 3,0000000

 4.7  91855 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 29,1 11,69 14,57 423,98 0,05 %

Local Descrição Quantidade

Prumada AC e QDC 20,2000000

Prumada AC e QDC 6,9000000

WC Masc 2,0000000

 4.8  103356 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 
DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 4,86 68,26 85,09 413,53 0,05 %

Local Descrição Quantidade

Bloco Administrativo 1+1+1

Fórmula

Bloco Salas de Aula 2*((2*6)+1+1)

Bloco Administrativo 2*(1+1+1)

Fórmula

Bloco Salas de Aula 17  *  (0,50  +  0,50  +  1,30  +  2,20)

Bloco Administrativo 3  *  (0,50  +  0,50  +  1,30  +  2,20)

Fórmula

Bloco Salas de Aula 264

Bloco Administrativo 30

Bloco Serviço 3

Fórmula

Bloco Salas de Aula (14*  0,80)  +  (6*1,50)

Bloco Administrativo (3*  0,80)  +  (3*1,50)

Bloco Serviço 2,00

Fórmula
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Reforma da Escola Municipal Indígena Adriano Pires, na Aldeia Pirajuí, no 
município de Paranhos (MS)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 08/2026 - Mato 
Grosso do Sul
SBC - 09/2026 - Mato Grosso 
do Sul
AGESUL - 06/2026 - Mato 
Grosso do Sul

24,67% Não Desonerado: embutido 
nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

MEMÓRIAL DE CÁLCULO - ORÇAMENTO SINTÉTICO

Parede Depósito/Banheiro 4,8600000

 4.9  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² 
E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 9,72 39,06 48,69 473,26 0,05 %

Local Descrição Quantidade

Parede Depósito/Banheiro 9,7200000

 4.10  1501000111 AGESUL REVESTIMENTO DE PAREDE EM PORCELANATO ACETINADO, PLACAS DE (60 X 
60)CM, TIPO A, LINHA CEMENTO GRIGIO, BORDA RETIFICADA DA BIANCOGRES 
OU SIMILAR, EMPREGANDO ARGAMASSA COLANTE EM PO, QUARTZOLIT OU 
SIMILAR, INCLUSIVE REJUNTE

m² 729,674 129,96 162,02 118.221,78 13,02 %

Local Descrição Quantidade

Paredes Internas + Paredes Externas + Pilares 401,7840000

Banheiro Masculino + Banheiro Feminino + Paredes Externas + Pilares 80,4100000

Cozinha + Circulação Cozinha + Sanitário Feminino + Sanitário Masculino + Paredes 
Externas + Pilares

207,2600000

Parede Palco + Paredes Bebedouro + Pilares 40,2200000

 5   COBERTURA 1 243.008,52 243.008,52 26,76 %

 5.1  023560 SBC RETIRADA DE CUMEEIRA CERAMICA M 140,95 14,75 18,38 2.590,66 0,29 %

Local Descrição Quantidade

Espigão + 4 diagonais 76,4500000

Espigão + 4 diagonais 32,3000000

Espigão + 4 diagonais 32,2000000

 5.2  0201003004 AGESUL REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA DE FORMA 
MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO

m² 830,0675 7,89 9,83 8.159,56 0,90 %

Local Descrição Quantidade

Comprimento * Largura, em metros 546,6350000

Comprimento * Largura, em metros 141,7162500

Comprimento * Largura, em metros 141,7162500

 5.3  97650 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 830,0675 8,39 10,45 8.674,20 0,96 %

Bloco Serviço (1,35  *  2,80)  +  (1,35  *  0,80)

Fórmula

Bloco Serviço 2*((1,35  *  2,80)  +  (1,35  *  0,80))

Fórmula

Bloco Salas de Aula (1,20  *  202,28)  +  (1,20  *  119,74)  +  (16  *  1,20  *  0,80)

Bloco Administrativo 16,60  +  15,93  +  (1,20  *  36,70)  +  (4  *  1,20  *  0,80)

Bloco Serviço 35,46  +  43,60  +  39,55  +  39,45  +  (1,20  *  37,80)  +  (4  *  
1,20  *  0,80)

Pátio Central 11,88  +  17,78  +  (12  *  1,10  *  0,80)

Fórmula

Bloco Salas de Aula 49,25  +  (4  *  6,80)

Bloco Administrativo 9,50  +  (4  *  5,70)

Bloco Serviço 9,40  +  (4  *  5,70)

Fórmula

Bloco Salas de Aula (59,00  *  9,265)

Bloco Administrativo (17,55  *  8,075)

Bloco Serviço (17,55  *  8,075)
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Obra
Reforma da Escola Municipal Indígena Adriano Pires, na Aldeia Pirajuí, no 
município de Paranhos (MS)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 08/2026 - Mato 
Grosso do Sul
SBC - 09/2026 - Mato Grosso 
do Sul
AGESUL - 06/2026 - Mato 
Grosso do Sul

24,67% Não Desonerado: embutido 
nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

MEMÓRIAL DE CÁLCULO - ORÇAMENTO SINTÉTICO

Local Descrição Quantidade

Comprimento * Largura, em metros 546,6350000

Comprimento * Largura, em metros 141,7162500

Comprimento * Largura, em metros 141,7162500

 5.4  106160 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE AÇO PARA TELHADOS COM 
MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA (ENCAIXE/CAPA CANAL) OU DE 
CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025

m² 646,0746 48,24 60,14 38.854,92 4,28 %

Local Descrição Quantidade

Comprimento * Largura, em metros 448,8846000

Comprimento * Largura, em metros 99,8550000

Comprimento * Largura, em metros 97,3350000

 5.5  92571 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS 
DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE 
CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. 
AF_10/2025

m² 830,0675 145,69 181,63 150.765,16 16,60 %

Local Descrição Quantidade

Comprimento * Largura, em metros 546,6350000

Comprimento * Largura, em metros 141,7162500

Comprimento * Largura, em metros 141,7162500

 5.6  100719 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA 
SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_PE

m² 581,04 11,60 14,46 8.401,83 0,93 %

Local Descrição Quantidade

Pintura da Trama e Pontaletes,  2 demãos 382,6400000

Pintura da Trama e Pontaletes,  2 demãos 99,2000000

Pintura da Trama e Pontaletes,  2 demãos 99,2000000

 5.7  100566 SBC RETELHAMENTO TELHAS CERAMICAS TIPO COLONIAL PAULISTA m² 830,0675 18,15 22,62 18.776,12 2,07 %

Local Descrição Quantidade

Comprimento * Largura, em metros 546,6350000

Comprimento * Largura, em metros 141,7162500

Fórmula

Bloco Salas de Aula (59,00  *  9,265)

Bloco Administrativo (17,55  *  8,075)

Bloco Serviço (17,55  *  8,075)

Fórmula

Bloco Salas de Aula (57,11  *  7,86)

Bloco Administrativo (15,85  *  6,30)

Bloco Serviço (15,45  *  6,30)

Fórmula

Bloco Salas de Aula (59,00  *  9,265)

Bloco Administrativo (17,55  *  8,075)

Bloco Serviço (17,55  *  8,075)

Fórmula

Bloco Salas de Aula 382,64

Bloco Administrativo 99,20

Bloco Serviço 99,20

Fórmula

Bloco Salas de Aula (59,00  *  9,265)

Bloco Administrativo (17,55  *  8,075)
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Obra
Reforma da Escola Municipal Indígena Adriano Pires, na Aldeia Pirajuí, no 
município de Paranhos (MS)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 08/2026 - Mato 
Grosso do Sul
SBC - 09/2026 - Mato Grosso 
do Sul
AGESUL - 06/2026 - Mato 
Grosso do Sul

24,67% Não Desonerado: embutido 
nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

MEMÓRIAL DE CÁLCULO - ORÇAMENTO SINTÉTICO

Comprimento * Largura, em metros 141,7162500

 5.8  94219 SINAPI CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 141,2 38,55 48,06 6.786,07 0,75 %

Local Descrição Quantidade

Espigão + Diagonais 76,6000000

Espigão + Diagonais 32,3000000

Espigão + Diagonais 32,3000000

 6   ESQUADRIAS E FERRAGENS 1 128.121,09 128.121,09 14,11 %

 6.1  90806 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO 
MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 20 482,21 601,17 12.023,40 1,32 %

Local Descrição Quantidade

Portas Salas de Aula + Sala Informática + Sala Leitura 8,0000000

Porta Diretoria, Banheiros, Secretaria + Depósito + Almoxarifado + Sala dos 
Professores

7,0000000

Portas Cozinha + Portas Banheiros + Depósito 5,0000000

 6.2  90825 SINAPI PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, 
ESPESSURA DE 4,0CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 20 888,48 1.107,66 22.153,20 2,44 %

Local Descrição Quantidade

Salas de Aula + Sala de Informática + Sala de Leitura 8,0000000

Todas as portas 7,0000000

Portas Cozinha + Portas Externas Banheiro + Depósito 5,0000000

 6.3  100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

M 202 12,35 15,39 3.108,78 0,34 %

Local Descrição Quantidade

Salas de Aula + Sala de Informática + Sala de Leitura 81,6000000

Portas Externas + Portas Banheiros e Depósito 70,2000000

Portas Externas + Porta Despensa e Depósito 50,2000000

Bloco Serviço (17,55  *  8,075)

Fórmula

Bloco Salas de Aula 49,40  +  (4  *  6,80)

Bloco Administrativo 9,50  +  (4  *  5,70)

Bloco Serviço 9,50  +  (4  *  5,70)

Fórmula

Bloco Salas de Aula 6+1+1

Bloco Administrativo 7

Bloco Serviço 2+2+1

Fórmula

Bloco Salas de Aula 6+1+1

Bloco Administrativo 7

Bloco Serviço 2+2+1

Fórmula

Bloco Salas de Aula 8  *  (2,1+0,9+2,1)*2

Bloco Administrativo (4  *  (2,1+0,9+2,1)*2)  +  (3  *  (2,1+0,7+2,1)*2)

Bloco Serviço (3  *  (2,1+0,9+2,1)*2)  +  (2  *  (2,1+0,7+2,1)*2)
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Obra
Reforma da Escola Municipal Indígena Adriano Pires, na Aldeia Pirajuí, no 
município de Paranhos (MS)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 08/2026 - Mato 
Grosso do Sul
SBC - 09/2026 - Mato Grosso 
do Sul
AGESUL - 06/2026 - Mato 
Grosso do Sul

24,67% Não Desonerado: embutido 
nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

MEMÓRIAL DE CÁLCULO - ORÇAMENTO SINTÉTICO

 6.4  90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 18 203,15 253,26 4.558,68 0,50 %

Local Descrição Quantidade

Salas de Aula + Sala de Informática + Sala de Leitura 8,0000000

Todas as portas, exceto banheiros 5,0000000

Portas Cozinha, Porta Depósito + Portas Banheiros Coletivos 5,0000000

 6.5  90831 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 2 177,07 220,75 441,50 0,05 %

Local Descrição Quantidade

WC Masc WC Fem 2,0000000

 6.6  102181 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. 
AF_11/2025

m² 58,86 555,58 692,64 40.768,79 4,49 %

Local Descrição Quantidade

Janelas de Correr por tipo (Quantidade * Largura * Altura) 39,6000000

Janelas de Correr por tipo (Quantidade * Largura * Altura) 12,7800000

Janelas de Correr por tipo (Quantidade * Largura * Altura) + Janela Depósito 6,4800000

 6.7  112190 SBC JANELA VENEZIANA DE CORRER EM ALUMINIO NATURAL m² 2,28 932,33 1.162,33 2.650,11 0,29 %

Local Descrição Quantidade

Janela Refeitório 2,2800000

 6.8  99861 SINAPI GRADIL EM AÇO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS 
CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_10/2025

m² 58,86 512,10 638,43 37.577,98 4,14 %

Local Descrição Quantidade

Todas as Janelas 39,6000000

Todas as Janelas 12,7800000

Todas as Janelas 6,4800000

Fórmula

Bloco Salas de Aula 6+1+1

Bloco Administrativo 5

Bloco Serviço 2+1+2

Fórmula

Bloco Administrativo 1+1

Fórmula

Bloco Salas de Aula (14  *  2,00  *  0,90)  +  (12  *  2,00  *  0,60)

Bloco Administrativo (4  *  2,00  *  0,90)  +  (1,20  *  0,90)  +  (2  *  1,20  *  0,60)  +  
(2  *  1,40  *  0,90)  +  (2  *  0,45  *  0,60)

Bloco Serviço (5  *  1,20  *  0,60)  +  (1*  1,40  *  0,90)  +  (6  *  0,45  *  0,60)

Fórmula

Bloco Serviço 2,28

Fórmula

Bloco Salas de Aula (14  *  2,00  *  0,90)  +  (12  *  2,00  *  0,60)

Bloco Salas de Aula (4  *  2,00  *  0,90)  +  (1,20  *  0,90)  +  (2  *  1,20  *  0,60)  +  
(2  *  1,40  *  0,90)  +  (2  *  0,45  *  0,60)

Bloco Serviço (5  *  1,20  *  0,60)  +  (1*  1,40  *  0,90)  +  (6  *  0,45  *  0,60)
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Obra
Reforma da Escola Municipal Indígena Adriano Pires, na Aldeia Pirajuí, no 
município de Paranhos (MS)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 08/2026 - Mato 
Grosso do Sul
SBC - 09/2026 - Mato Grosso 
do Sul
AGESUL - 06/2026 - Mato 
Grosso do Sul

24,67% Não Desonerado: embutido 
nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

MEMÓRIAL DE CÁLCULO - ORÇAMENTO SINTÉTICO

 6.9  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

m² 5 776,24 967,73 4.838,65 0,53 %

Local Descrição Quantidade

Nas cabines sanitárias do Banheiro Masculino + Banheiro Feminino 5,0000000

 7   INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1 3.727,08 3.727,08 0,41 %

 7.1  104325 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 17 51,03 63,61 1.081,37 0,12 %

Local Descrição Quantidade

Salas de Aula + Sala de Informática + Sala de Leitura 14,0000000

Diretoria + Secretaria + Sala Professores 3,0000000

 7.2  89866 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 51 8,00 9,97 508,47 0,06 %

Local Descrição Quantidade

Joelho Dreno Ar Cond - Qtd por Dreno * Qtd de Drenos 42,0000000

Joelho Dreno Ar Cond - Qtd por Dreno * Qtd de Drenos 9,0000000

 7.3  89868 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 17 6,16 7,67 130,39 0,01 %

Local Descrição Quantidade

Instalado na Caixa de Passagem dreno AC 14,0000000

Instalado na Caixa de Passagem dreno AC 3,0000000

 7.4  89865 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M 85 18,94 23,61 2.006,85 0,22 %

Local Descrição Quantidade

Parte Embutida na Parede e Calçada 70,0000000

Parte Embutida na Parede e Calçada 15,0000000

 8   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 18.675,30 18.675,30 2,06 %

 8.1  1201001114 AGESUL LUMINARIA DE SOBREPOR, COM ALETAS E REFLETORES EM ALUMINIO ALTO 
BRILHO, INCLUSO DUAS LAMPADAS T 8 LED DE 18W - 120CM, SANLUME OU 
SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CJ 92 146,65 182,82 16.819,44 1,85 %

Fórmula

Bloco Serviço 2  +  3

Fórmula

Bloco Salas de Aula (2  *  6)  +  1  +  1

Bloco Administrativo 1  +  1  +  1

Fórmula

Bloco Salas de Aula 3  *  (12  +  1  +  1)

Bloco Administrativo 3  *  (1+1+1)

Fórmula

Bloco Salas de Aula 12+1+1

Bloco Administrativo 1+1+1

Fórmula

Bloco Salas de Aula 5  *  (12  +  1+1)

Bloco Administrativo 5  *  (1+1+1)
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Obra
Reforma da Escola Municipal Indígena Adriano Pires, na Aldeia Pirajuí, no 
município de Paranhos (MS)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 08/2026 - Mato 
Grosso do Sul
SBC - 09/2026 - Mato Grosso 
do Sul
AGESUL - 06/2026 - Mato 
Grosso do Sul

24,67% Não Desonerado: embutido 
nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

MEMÓRIAL DE CÁLCULO - ORÇAMENTO SINTÉTICO

Local Descrição Quantidade

Quantidade Internas + Quantidade Circulação 47,0000000

Quantidade Internas + Quantidade Circulação 10,0000000

Quantidade Internas + Quantidade Circulação 14,0000000

Hexágono Externo + Hexágono Interno 21,0000000

 8.2  1201001001 AGESUL LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 30X30CM, EMBUTIR, POTENCIA DE 
24W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 3 51,35 64,01 192,03 0,02 %

Local Descrição Quantidade

Banheiro Masculino + Feminino 2,0000000

Depósito de Materiais de Limpeza 1,0000000

 8.3  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 30 5,29 6,59 197,70 0,02 %

Local Descrição Quantidade

Ligação Tomada e Interruptor Depósito e Banheiro 30,0000000

 8.4  92868 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 18,11 22,57 45,14 0,00 %

Local Descrição Quantidade

Depósito e Banheiro 2,0000000

 8.5  92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 9 47,00 58,59 527,31 0,06 %

Local Descrição Quantidade

Substituição de conjunto placa e módulo 2,0000000

Substituição de conjunto placa e módulo 3,0000000

Substituição de conjunto placa e módulo 4,0000000

 8.6  1201007038 AGESUL EXAUSTOR DE PAREDE DIAMETRO 40CM UN 2 358,42 446,84 893,68 0,10 %

Local Descrição Quantidade

Cozinha 2,0000000

 9   PINTURA 1 46.692,55 46.692,55 5,14 %

Fórmula

Bloco Salas de Aula (6  *  6)  +  2  +  2  +  7

Bloco Administrativo 7  +  3

Bloco Serviço 11  +  3

Pátio Central (2  *  6)  +  (6  +  3)

Fórmula

Bloco Administrativo 1+1

Bloco Serviço 1

Fórmula

Bloco Serviço 30

Fórmula

Bloco Serviço 2

Fórmula

Bloco Salas de Aula 2

Bloco Administrativo 3

Bloco Serviço 4

Fórmula

Bloco Serviço 2
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Obra
Reforma da Escola Municipal Indígena Adriano Pires, na Aldeia Pirajuí, no 
município de Paranhos (MS)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 08/2026 - Mato 
Grosso do Sul
SBC - 09/2026 - Mato Grosso 
do Sul
AGESUL - 06/2026 - Mato 
Grosso do Sul

24,67% Não Desonerado: embutido 
nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

MEMÓRIAL DE CÁLCULO - ORÇAMENTO SINTÉTICO

 9.1  0201004068 AGESUL RETIRADA MANUAL DE PINTURA LATEX PVC OU ACRILICA EM PAREDES m² 1089,121 6,85 8,53 9.290,20 1,02 %

Local Descrição Quantidade

Paredes Salas Aula + Paredes Salas Auxiliares + Paredes Externas + Pilares + Vigas 
Circulação

573,1300000

Diretoria + Arquivo + Secretaria + Almoxarifado + Sala Professores + Paredes Externas 
+ Pilares + Vigas Circulação

265,4200000

Paredes Externas + Pilares + Vigas Circulação 93,3600000

Pilares Externos + Vigas Externas + Pilares Internos + Ático 122,8400000

Pilares + Vigas 34,3710000

 9.2  102193 SINAPI LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 m² 87,485 2,23 2,78 243,20 0,03 %

Local Descrição Quantidade

Portas, Batentes e Alisar 36,2400000

Portas, Batentes e Alisar 28,5950000

Portas, Batentes e Alisar 22,6500000

 9.3  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

m² 468,6 13,43 16,74 7.844,36 0,86 %

Local Descrição Quantidade

Paredes Salas Aula + Paredes Salas Auxiliares 282,0000000

Diretoria + Arquivo + Secretaria + Almoxarifado + Sala Professores 178,2900000

Depósito 8,3100000

 9.4  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_04/2023

m² 606,31 15,95 19,88 12.053,44 1,33 %

Local Descrição Quantidade

Forro Salas Aula + Forro Salas Auxiliares + Forro Circulação 422,5800000

Sala Diretoria + Arquivo + Banheiro Feminino + Banheiro Masculino + Secretaria + 
Almoxarifado + Sala dos Professores + Circulação

92,2000000

Cozinha + Despensa + Circulação Cozinha + Sanitários Masculino + Sanitário Feminino 
+ Depósito Materiais Limpeza + Circulação Externa

91,5300000

 9.5  95626 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE 
CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 628,821 16,44 20,49 12.884,54 1,42 %

Fórmula

Bloco Salas de Aula (6  *  37,50)  +  (2  *  28,50)  +  210,65  +  20,48  +  60,00

Bloco Administrativo 39,29  +  24,13  +  45,16  +  31,55  +  38,17  +  63,45  +  5,12  
+  18,55

Bloco Serviço 69,69  +  5,12  +  18,55

Pátio Central 15,36  +  58,37  +  25,47  +  23,64

Passarelas 3  *  (6  *  0,471  *  2,00)  +  6  *  (3,87  *  0,75)

Fórmula

Bloco Salas de Aula 8  *  ((2  *  0,90  *  2,10)  +  (0,15  *  3,00)  +  (2*0,05*3,00))

Bloco Administrativo 7  *  ((2  *  0,80  *  2,10)  +  (0,15  *  2.90)  +  (2*0,05*2,90))

Bloco Serviço 5  *  ((2  *  0,90  *  2,10)  +  (0,15  *  3,00)  +  (2*0,05*3,00))

Fórmula

Bloco Salas de Aula (6  *  37,50)  +  (2  *  28,50)

Bloco Administrativo 39,29  +  24,12  +  45,16  +  31,55  +  38,17

Bloco Serviço 8,31

Fórmula

Bloco Salas de Aula 288,53  +  48,38  +  85,67

Bloco Administrativo 14,08  +  5,77  +  2,68  +  2,48  +  19,77  +  7,95  +  14,85  +  
24,62

Bloco Serviço 16,31  +  7,57  +  15,18  +  12,49  +  14,42  +  1,84  +  23,72
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Obra
Reforma da Escola Municipal Indígena Adriano Pires, na Aldeia Pirajuí, no 
município de Paranhos (MS)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 08/2026 - Mato 
Grosso do Sul
SBC - 09/2026 - Mato Grosso 
do Sul
AGESUL - 06/2026 - Mato 
Grosso do Sul

24,67% Não Desonerado: embutido 
nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

MEMÓRIAL DE CÁLCULO - ORÇAMENTO SINTÉTICO

Local Descrição Quantidade

Paredes Externas + Pilares + Vigas Circulação 291,1300000

Paredes Externas + Pilares + Vigas Circulação 87,1200000

Paredes Externas + Pilares + Vigas Circulação 93,3600000

Pilares Externos + Vigas Externas + Pilares Internos + Ático 122,8400000

Pilares + Vigas 34,3710000

 9.6  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 8,31 3,81 4,74 39,38 0,00 %

Local Descrição Quantidade

Depósito de Materiais de Limpeza 8,3100000

 9.7  88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 1,84 4,84 6,03 11,09 0,00 %

Local Descrição Quantidade

Depósito de Materiais de Limpeza 1,8400000

 9.8  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 8,31 19,63 24,47 203,34 0,02 %

Local Descrição Quantidade

Depósito de Materiais de Limpeza 8,3100000

 9.9  88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, 
LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 1,84 34,60 43,13 79,35 0,01 %

Local Descrição Quantidade

Depósito de Materiais de Limpeza 1,8400000

 9.10  102230 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 87,485 26,02 32,43 2.837,13 0,31 %

Local Descrição Quantidade

Portas, Batentes e Alisar 36,2400000

Portas, Batentes e Alisar 28,5950000

Portas, Batentes e Alisar 22,6500000

Fórmula

Bloco Salas de Aula 210,65  +  20,48  +  60,00

Bloco Administrativo 63,45  +  5,12  +  18,55

Bloco Serviço 69,69  +  5,12  +  18,55

Pátio Central 15,36  +  58,37  +  25,47  +  23,64

Passarelas 3  *  (6  *  0,471  *  2,00)  +  6  *  (3,87  *  0,75)

Fórmula

Bloco Serviço 8,31

Fórmula

Bloco Serviço 1,84

Fórmula

Bloco Serviço 8,31

Fórmula

Bloco Serviço 1,84

Fórmula

Bloco Salas de Aula 8  *  ((2  *  0,90  *  2,10)  +  (0,15  *  3,00)  +  (2*0,05*3,00))

Bloco Administrativo 7  *  ((2  *  0,80  *  2,10)  +  (0,15  *  2.90)  +  (2*0,05*2,90))

Bloco Serviço 5  *  ((2  *  0,90  *  2,10)  +  (0,15  *  3,00)  +  (2*0,05*3,00))
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Obra
Reforma da Escola Municipal Indígena Adriano Pires, na Aldeia Pirajuí, no 
município de Paranhos (MS)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 08/2026 - Mato 
Grosso do Sul
SBC - 09/2026 - Mato Grosso 
do Sul
AGESUL - 06/2026 - Mato 
Grosso do Sul

24,67% Não Desonerado: embutido 
nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

MEMÓRIAL DE CÁLCULO - ORÇAMENTO SINTÉTICO

 9.11  100758 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 4,56 53,93 67,23 306,56 0,03 %

Local Descrição Quantidade

Janela Refeitório, nas 2 faces 4,5600000

 9.12  100740 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 58,86 12,27 15,29 899,96 0,10 %

Local Descrição Quantidade

Gradis das Janelas 39,6000000

Gradis das Janelas 12,7800000

Gradis das Janelas 6,4800000

 10   ACABAMENTOS 1 35.165,96 35.165,96 3,87 %

 10.1  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 82,2 165,14 205,88 16.923,33 1,86 %

Local Descrição Quantidade

Quantidade * Comprimento 52,0000000

Quantidade * Comprimento 15,4000000

Quantidade * Comprimento 14,8000000

 10.2  2001003024 AGESUL BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, CORUMBA E OUTRO 
EQUIVALENTES, ACABAMENTO COM BORDA 45O., FRONTAO E SAIA COM 10CM, 
INCLUSO MAO FRANCESA

m² 3,19 1.047,31 1.305,68 4.165,11 0,46 %

Local Descrição Quantidade

2 Banheiros com frontões e saia 3,1900000

 10.3  106779 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, PARA 
LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 6 172,96 215,62 1.293,72 0,14 %

Local Descrição Quantidade

Banheiro Feminino + Banheiro Masculino 6,0000000

Fórmula

Bloco Serviço 2,28  *  2

Fórmula

Bloco Salas de Aula (14  *  2,00  *  0,90)  +  (12  *  2,00  *  0,60)

Bloco Administrativo (4  *  2,00  *  0,90)  +  (1,20  *  0,90)  +  (2  *  1,20  *  0,60)  +  
(2  *  1,40  *  0,90)  +  (2  *  0,45  *  0,60)

Bloco Serviço (5  *  1,20  *  0,60)  +  (1*  1,40  *  0,90)  +  (6  *  0,45  *  0,60)

Fórmula

Bloco Salas de Aula (14  *  2,00)  +  (12  *  2,00)

Bloco Administrativo (2  *  0,50)  +  (2  *  1,20)  +  (2  *  1,40)  +  1,20  +  (4  *  2,00)

Bloco Serviço (6  *  0,50)  +  (6  *  1,20)  +  (2  *  1,40)  +  1,80

Fórmula

Bloco Serviço 2  *  (2,90  *  0,55)

Fórmula

Bloco Serviço 3  +  3
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Obra
Reforma da Escola Municipal Indígena Adriano Pires, na Aldeia Pirajuí, no 
município de Paranhos (MS)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 08/2026 - Mato 
Grosso do Sul
SBC - 09/2026 - Mato Grosso 
do Sul
AGESUL - 06/2026 - Mato 
Grosso do Sul

24,67% Não Desonerado: embutido 
nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

MEMÓRIAL DE CÁLCULO - ORÇAMENTO SINTÉTICO

 10.4  86938 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, 
INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 6 678,05 845,32 5.071,92 0,56 %

Local Descrição Quantidade

Banheiro Masculino + Feminino 6,0000000

 10.5  1301004008 AGESUL ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VALVULA DE DESCARGA REF. 01505006 
DA DOCOL OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 3 314,39 391,95 1.175,85 0,13 %

Local Descrição Quantidade

Sanitário Convencional: Masculino + Feminino 3,0000000

 10.6  86932 SINAPI BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, 
INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 2 698,45 870,75 1.741,50 0,19 %

Local Descrição Quantidade

WC Professores: Feminino + Masculino 2,0000000

 10.7  1301002000 AGESUL BACIA SANITARIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA, LINHA RAVENA, REF. P 9.17 
DA DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE PERTENCES, COM TUBO DE LIGACAO E 
COBERTURA DE BOLSA CROMADOS (ESTEVES OU SIMILAR)

UN 3 608,53 758,65 2.275,95 0,25 %

Local Descrição Quantidade

Banheiros Masculino + Feminino 3,0000000

 10.8  1301002004 AGESUL ASSENTO SANITARIO PARA BACIA RAVENA REF. AP 01.17 DA DECA OU SIMILAR UN 5 92,54 115,36 576,80 0,06 %

Local Descrição Quantidade

WC Professores: Feminino + Masculino 2,0000000

Banheiro Masculino + Feminino 3,0000000

 10.9  100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1 738,12 920,21 920,21 0,10 %

Local Descrição Quantidade

Banheiro Masculino 1,0000000

 10.10  106765 SINAPI DISPENSER DE PLÁSTICO PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA, INCLUSO 
FIXAÇÃO. AF_02/2026

UN 4 74,50 92,87 371,48 0,04 %

Local Descrição Quantidade

Fórmula

Bloco Serviço 3+3

Fórmula

Bloco Serviço 1  +  2

Fórmula

Bloco Administrativo 1+1

Fórmula

Bloco Serviço 1+2

Fórmula

Bloco Administrativo 1+1

Bloco Serviço 1+2

Fórmula

Bloco Serviço 1

Fórmula

Página 16 de 19



  

Obra
Reforma da Escola Municipal Indígena Adriano Pires, na Aldeia Pirajuí, no 
município de Paranhos (MS)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 08/2026 - Mato 
Grosso do Sul
SBC - 09/2026 - Mato Grosso 
do Sul
AGESUL - 06/2026 - Mato 
Grosso do Sul

24,67% Não Desonerado: embutido 
nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

MEMÓRIAL DE CÁLCULO - ORÇAMENTO SINTÉTICO

Banheiro Masculino e Feminino 2,0000000

Banheiro Masculino e Feminino 2,0000000

 10.11  106766 SINAPI DISPENSER DE PLÁSTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_02/2026

UN 7 74,50 92,87 650,09 0,07 %

Local Descrição Quantidade

Banheiro Masculino e Feminino 2,0000000

Banheiro Masculino e Feminino 5,0000000

 11   ACESSIBILIDADE 1 21.111,48 21.111,48 2,32 %

 11.1  86942 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 2 307,40 383,23 766,46 0,08 %

Local Descrição Quantidade

Banheiro PNE Masculino + Feminino 2,0000000

 11.2  2401001017 AGESUL TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA PRESSMATIC BENEFIT REF. 00490706 DA 
DOCOL OU SIMILAR

UN 2 1.536,56 1.915,62 3.831,24 0,42 %

Local Descrição Quantidade

Banheiro PNE Masculino + Feminino 2,0000000

 11.3  95471 SINAPI BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM 
TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS

UN 2 979,13 1.220,68 2.441,36 0,27 %

Local Descrição Quantidade

Banheiro PNE Masculino + Feminino 2,0000000

 11.4  2401001000 AGESUL ASSENTO UNIVERSAL PARA BACIA SANITARIA, EM POLIPROPILENO LINHA 
EVOLUTION SOFT CLOSE DA TUPAN OU SIMILAR

UN 2 157,65 196,54 393,08 0,04 %

Local Descrição Quantidade

Banheiro PNE Masculino + Feminino 2,0000000

 11.5  202164 SBC ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA BENEFIT 00184906 DOCOL UN 2 730,19 910,32 1.820,64 0,20 %

Local Descrição Quantidade

Banheiro PNE Masculino e Feminino 2,0000000

Bloco Administrativo 1+1

Bloco Serviço 1+1

Fórmula

Bloco Administrativo 1+1

Bloco Serviço 2+3

Fórmula

Bloco Serviço 1  +  1

Fórmula

1+1

Fórmula

Bloco Serviço 1+1

Fórmula

Bloco Serviço 1+1

Fórmula

Bloco Serviço 1+1
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Reforma da Escola Municipal Indígena Adriano Pires, na Aldeia Pirajuí, no 
município de Paranhos (MS)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 08/2026 - Mato 
Grosso do Sul
SBC - 09/2026 - Mato Grosso 
do Sul
AGESUL - 06/2026 - Mato 
Grosso do Sul

24,67% Não Desonerado: embutido 
nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

MEMÓRIAL DE CÁLCULO - ORÇAMENTO SINTÉTICO

 11.6  2401002010 AGESUL BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO DE 40CM, 
DIAMETRO MINIMO DE 3CM

UN 14 248,04 309,23 4.329,22 0,48 %

Local Descrição Quantidade

Face Externa das Portas 8,0000000

Barra próx. lavatório PNE Masc. + Fem. + Portas Externas 6,0000000

 11.7  2401002005 AGESUL SINAPI - 100867 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

UN 2 332,20 414,15 828,30 0,09 %

Local Descrição Quantidade

Barra Vertical Próx. Bacia Sanitária PNE Masc + Fem 2,0000000

 11.8  2401002000 AGESUL SINAPI - 100868 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 
AF_01/2020

UN 4 344,59 429,60 1.718,40 0,19 %

Local Descrição Quantidade

Barra Horizontal Próx. Bacia Sanitária PNE Masc + Fem 4,0000000

 11.9  2401002052 AGESUL PLACA TATIL EM ACRILICO COM LETRAS EM ALTO RELEVO E BRAILLE 
(20X15)CM PARA SINALIZACAO DE PORTAS DIVERSAS (EX. SANIT. 
MASCULINO/SANIT. FEMININO), FIXADAS POR ADESIVOS DUPLA FACE, DA 
ANLIK OU SIMILAR

UN 2 61,60 76,79 153,58 0,02 %

Local Descrição Quantidade

Banheiro Masculino + Feminino 2,0000000

 11.10  2401002050 AGESUL PROTETOR DE IMPACTO EM ACO INOX POLIDO 304 SHIELD, ALTURA DE 40CM, 
LARGURA DE 80CM OU 90CM

UN 20 193,68 241,46 4.829,20 0,53 %

Local Descrição Quantidade

Portas das Salas, 2 faces 16,0000000

Portas dos Banheiros, 2 faces 4,0000000

 12   LIMPEZA 1 4.261,70 4.261,70 0,47 %

 12.1  2201000010 AGESUL LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 876,8946 3,90 4,86 4.261,70 0,47 %

Local Descrição Quantidade

448,8846000

Fórmula

Bloco Salas de Aula 8

2+2+2

Fórmula

Bloco Serviço 1+1

Fórmula

Bloco Serviço 2+2

Fórmula

Bloco Serviço 1+1

Fórmula

Bloco Salas de Aula 8*2

Bloco Serviço 2*2

Fórmula

Bloco Salas de Aula 7,86  *  57,11
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Reforma da Escola Municipal Indígena Adriano Pires, na Aldeia Pirajuí, no 
município de Paranhos (MS)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 08/2026 - Mato 
Grosso do Sul
SBC - 09/2026 - Mato Grosso 
do Sul
AGESUL - 06/2026 - Mato 
Grosso do Sul

24,67% Não Desonerado: embutido 
nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

MEMÓRIAL DE CÁLCULO - ORÇAMENTO SINTÉTICO

99,8550000

99,2250000

160,5300000

68,4000000

 13   ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1 39.767,16 39.767,16 4,38 %

 13.1  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3 6.158,52 7.677,82 23.033,46 2,54 %

 13.2  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 90 149,14 185,93 16.733,70 1,84 %

Bloco Administrativo 6,30  *  15,85

Bloco Serviço 6,30  *  15,75

Pátio Central 140,52  +  20,01

Passarelas 12,01  +  11,71  +  11,96  +  32,72

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

T. RAF AEL PRET TO ME
Engenheiro Civil Th iago Pret to

CREA 64. 172 D/MS
Autor do Projeto e Orçamento

Total sem BDI 728.417,62
Total do BDI 179.616,36
Total Geral 908.033,98
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