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1. INTRODUGAO
ENDERECO: Caminho 40
BAIRRO: Hernani S&
ILHEUS — BA
CONSIDERACOES INICIAIS:

A quadra, localizada entre o Caminho 40 e Caminho 41 do bairro Hernani Sa,
lIhéus - BA possui area correspondente a 1973,39 m? e € parte integrante dos espagos
livres e publicos do municipio de llhéus - BA.

Figura 1: Localizagéo d terreno

A infraestrutura contara com calgamentos urbanos, passeios em geral,
vegetagao paisagistica, academia e iluminagao publica. O projeto em questao atende
aos dispositivos estabelecidos pela NBR-9050. Este memorial descritivo é parte
integrante do projeto executivo. Sua fungéo é especificar os materiais e servigos a
serem empregados em obra, propiciando a devida compreensao dos componentes
construtivos. Contudo, para sua devida leitura, é preciso confrontar tais informagdes
perante os projetos executivos elaborados, a saber:

¢ Planilha Orgamentaria;
¢ Levantamento Topogréfico;

¢ Projeto Arquitetdnico e paisagistico;
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Para a organizag&o das informag¢des aqui contidas, o memorial se divide nas
seguintes informagdes:

ORIENTACOES CONSTRUTIVAS GERAIS, ACABAMENTOS E
MOBILIARIOS, PAISAGISMO.

2. ADMINISTRAGAO LOCAL

A administracdo local sera realizada por meio de engenheiros civis e
encarregados gerais para administracdo local da obra relacionada acima:

Foi previsto Engenheiro Civil no canteiro de obras, para dirigir, fiscalizar o
acompanhamento das diversas etapas da obra, proporcionando que a execugao seja
realizada conforme previsto nos projetos, planilha orcamentaria e seguir com rigor o
memorial descritivo, aperfeicoar a produgédo no menor tempo garantindo a qualidade,
exatidao, acabamento e demais controles sobre os materiais e servigos que se acham
necessarios para que se tenha um produto de alta qualidade e durabilidade. Garantir
que o canteiro de obras esteja organizado, livre de sujeira e restos de materiais e que
durante a utilizagdo de maquinas pesadas, o canteiro e as areas adjacentes estejam
devidamente sinalizados para evitar causar algum tipo de acidente no entorno. Sera
de extrema importancia um encarregado geral da obra fiscalizando e acompanhando
toda e qualquer execugado de servigo expresso em projeto. O encarregado devera
estar presente nas decisdes e nas necessidades do dia a dia dos funcionarios.

3. SERVICOS PRELIMINARES
3.1. Instalagcao de placa de obra
Recomendacdes:

A placa indicativa da obra devera ser executada respeitando rigorosamente as
referéncias cromaticas, as dimensdes e os tipos de letras e logotipos do modelo
apresentado pela Ministério das Cidades.

Procedimento de Execugao:

Placa de obra em chapa de ago galvanizado, confeccionada e instalada
conforme instrugdes e padrdes fornecidos no Manual Visual de Placas e Adesivos de
Obras, nas dimensdes de 2,00 x 4,00m.
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3.2. Mobilizacao e desmobilizacao de equipamentos

Mobilizagao: O Inclui o fornecimento de toda a mao de obra, materiais e
equipamentos necessarios para a instalagdo de um barracdo de 20 m?. O servigo
compreende o transporte até o local, a preparagao do solo com nivelamento manual,
a execucgao de base de apoio e a montagem da estrutura (fechamentos, cobertura e
esquadrias). Estdo inclusas as liga¢des provisorias de energia e agua necessarias
para o funcionamento da unidade.

Desmobilizagao: Apos o término das atividades previstas, a contratada
devera realizar a desmontagem completa da estrutura de 20 m2. Todos os materiais
resultantes deverao ser removidos do local. A area devera ser entregue limpa, livre
de detritos, pregos ou restos de madeira, garantindo que o solo original seja
recomposto e ndo apresente riscos de acidentes.

Mobilizagao: A contratada devera prover o transporte de uma unidade de
banheiros quimicos portateis até o canteiro de obras/local do evento. O servigo inclui
a descarga, o posicionamento em terreno nivelado e a verificagdo de estabilidade das
cabines. As unidades devem ser entregues prontas para uso imediato, contendo
solugao quimica sanitizante e suprimentos basicos.

Desmobilizagao: Ao final do periodo contratual, a contratada procedera com
a limpeza final das unidades, succado total dos efluentes e a remogao dos
equipamentos do local. Fica sob responsabilidade da contratada assegurar que o
local de retirada permanega em condi¢des de limpeza idénticas as encontradas no
ato da mobilizacao.

4. DEMOLIGOES E REMOGOES
4.1.Demoligao de meio-fio

Consiste o fornecimento da mao-de-obra necessaria e o ferramental
apropriado para a execugao dos servicos: desmonte manual de meio-fio, inclusive o
apoio em concreto; a selecdo e separacdo do material, a limpeza e a acomodacéao
manual das pecas em lotes. A execucdo dos servicos devera cumprir todas as
exigéncias técnicas.

4.2.Limpeza manual de terreno com vegetagao rasteira, incluindo rogagem.

O servigo de rogada consiste no corte da vegetagdo onde se mantém uma
cobertura vegetal viva e sera realizado com equipamento de corte adequado. Um dos
tipos de rogagem é feito com a ferramenta denominada alfanje (foice de cabo
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comprido), também conhecida como gadanha. Outros tipos de rogagem sdo aquelas
realizadas com rogadeiras costais (ceifadeiras mecanicas portateis).

4.3.Carga, manobra e descarga de entulho em caminhao basculante 10 m?

A carga sera precedida pela demoligdo de concreto, e sua deposi¢ao no local
de carregamento em condi¢cdes de ser manipulado manualmente ou pelo
equipamento de carga. O local de carregamento devera apresentar boas condigcdes
de conservacao, circulacdo e manobra.

O material devera ser langado na cagamba, de maneira a que fique
uniformemente distribuido, no limite geométrico dela, para que n&o ocorra
derramamento pelas bordas durante o transporte.

Tratando-se de transporte em area urbana, estradas ou em locais onde haja
trafego de veiculos ou pedestres, a cagcamba do equipamento devera ser
completamente coberta com a lona apropriada ainda no local da carga, evitando-se,
assim, poeira e queda de material nas vias. Também em areas urbanas, o material
estocado no local de carregamento e trafego intenso devera ser mantido umedecido,
evitando-se poeira.

Os equipamentos de transporte deverao ter as dimensdes de suas cacambas
levantadas e anotadas, previamente, visando-se facilitar a apropriacdo dos volumes,
no caso de medigao por volume carregado.

Na carga, o material devera ser uniformemente distribuido na cagcamba. O
controle quanto a distribuicdo do material, sera visual, quanto a determinacao de
volume. A utilizagdo de carga manual ou mecanizada se fara de acordo com as
condigdes dos locais de carga e com as caracteristicas dos materiais, ficando sua
definigdo a cargo da fiscalizagao.
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4.4.Transporte com caminhdao basculante de 10 m3 em via urbana em
revestimento primario

Todo o material oriundo da demoli¢do do concreto devera ser transportado em
caminhdes basculantes de 6,0m?® a cargo da empresa executora até devido local a
ser demarcado pelo designado da Secretaria Municipal de obras do Municipio. O local
de despejo sera proximo do local de intervengao das ruas a uma distdncia maxima de
8,0km.

5. PASSEIO

5.1. Execugao do piso intertravado

Piso de blocos intertravados de concreto, a ser executado nos locais indicados
em projeto, conforme hachuras que detalham os padrdes e na cor cinza. A superficie
de base devera ser devidamente preparada, com regularizagdo, compactagéo e
nivelamento do subleito. Sobre esta, devera ser executada uma camada de base
(sub-base), geralmente em brita graduada ou material granular, devidamente
compactada, garantindo estabilidade e drenagem.

Em seguida, sera aplicada uma camada de assentamento em areia média, com
espessura uniforme, devidamente nivelada, sem compactagao prévia. Os blocos
intertravados deverao ser assentados manualmente sobre essa camada, conforme o
padrao definido em projeto, garantindo o correto encaixe entre as pecas e o
alinhamento das juntas.

Apods o assentamento, devera ser realizada a compactagao do conjunto com
placa vibratéria, promovendo o travamento dos blocos. Posteriormente, sera feito o
rejuntamento com areia fina, espalhada sobre a superficie e varrida para o
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preenchimento completo das juntas, seguido de nova compactagao para assegurar o
perfeito intertravamento.

As cores e texturas deverdo reproduzir fielmente o design projetado,
assegurando durabilidade, resisténcia a deslocamentos e facilidade de manutengao.
O acabamento devera apresentar superficie regular, firme e estavel, pronta para uso.

Figura 2: Piso intertravado

6. PAISAGISMO, URBANISMO E ILUMINAGAO
6.1. PAISAGISMO E URBANISMO
6.1.1. Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto

Devera ser executado a limpeza e nivelamento da base para assentamento
dos meios-fios.

Os meios-fios utilizados nos passeios serao de concreto pré-fabricado de boa
qualidade.

Os meios-fios deverao ser assentados devidamente alinhados, nivelados e
compactados de forma que fique um “espelho” de 10cm acima do nivel do pavimento,
conforme projeto.

Todas as pecas deverao atender as normas técnicas da ABNT, sendo que nas
esquinas deverao ser usadas pecgas curvas com raios compativeis conforme o projeto.
A argamassa a ser usada no rejunte deve ter traco de 1:4 (cimento e areia). Execugéo
de complemento de borda de passeio (meio-fio da
face interna da calgada) nos locais onde nao existem residéncias.
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Todas as intersegcbes com ruas adjacentes teréo cintas de confinamento.
6.1.2. Ixora coccinea

As mudas de Ixora coccinea deverao ser implantadas diretamente no solo, nos
locais indicados em projeto, apos limpeza, regularizagéo e nivelamento do terreno. O
solo devera ser previamente preparado, com revolvimento e corregédo, garantindo
boas condi¢cdes de drenagem e fertilidade.

Figura 3: Ixora cbécinea
6.1.3. Agave angustifolia

As mudas de Agave angustifolia deverao ser implantadas diretamente no solo,
nos locais indicados em projeto, apds limpeza, regularizagdo e nivelamento do
terreno. O solo devera ser previamente preparado, com revolvimento e correcao,
garantindo boas condi¢des de drenagem e fertilidade.

Figura 4: Agave angustifolia
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6.1.4. Grama Esmeralda

As placas de grama deverao ser aplicadas apds limpeza e nivelamento do
terreno, perfeitamente justapostas, socadas e recobertas com terra de boa qualidade,
5cm abaixo do nivel da calgada. Fazer cobertura de adubo organico nas primeiras
fases de plantio.

Figura 5: Grama esmeralda

6.1.5. Lixeira

Lixeira tubular unica em madeira com pedestal 60L, com fundagao em bloco
de concreto, quantidades de acordo com or¢gamento e local de instalagao conforme
projeto arquitetdnico. Devera ser executado a locacdo da base do equipamento,
demolir o piso, escavar a vala, executar o lastro de brita. Devera chumbar a base do
equipamento na vala, posicionar o equipamento sobre a base e da o acabamento da
base.

Figura 6: Lixeira
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6.1.6. Banco de aco e madeira

Banco de ago e madeira, com fundagédo em bloco de concreto, quantidades de
acordo com orgcamento e local de instalagdo conforme projeto arquiteténico. Devera
ser executado a locagao da base do equipamento, demolir o piso, escavar a vala,
executar o lastro de brita. Devera chumbar a base do equipamento na vala, posicionar
0 equipamento sobre a base e da o acabamento da base.

Figura 7: Banco de ago e madeira

6.1.7. Mesa de concreto e madeira

O equipamento sera constituido por mesa fixa de concreto com formato
quadrados e bancos integrados, projetado para uso em ambientes externos,
garantindo resisténcia Mecanica, estabilidade e durabilidade. A mesa sera executada
em concreto estrutural moldado, com dimensdes aproximadas de 70 cm x 70 cm e
altura de 96 cm, apresentando superficie superior plana e acabamento adequado
para uso publico. O conjunto contard com 04 (quatro) bancos fixos, também
executados em concreto, dispostos de forma permanente ao redor da mesa. Cada
banco possuirda dimensbes aproximadas de 25 cm x 25 cm e altura de 40 cm,
garantindo estabilidade e seguranga durante o uso. O assento dos bancos sera
composto por elemento superior em madeira, devidamente tratada para uso externo,
com espessura compativel, bordas arredondadas e acabamento em stain ou verniz
apropriado para protecédo contra intempéries.

O conjunto sera fixado ao solo por meio de base em concreto ou sistema de
chumbamento, conforme especificagdes de projeto, assegurando rigidez estrutural,
resisténcia ao uso continuo e integragédo ao espacgo urbano.
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Figura 8: Mesa de concreto e madeira

6.2.ILUMINACAO
6.2.1. lluminagao publica

O sistema de iluminagdo é composto por poste metalico equipado com
luminaria de LED em formato de duas pétalas, garantindo distribuicdo uniforme da
luz no ambiente. A tecnologia LED proporciona maior eficiéncia energética, baixo
consumo elétrico e menor necessidade de manutencdo. O design das pétalas
contribui para melhor direcionamento do fluxo luminoso, promovendo conforto
visual, seguranca e valorizagao estética do espaco.

- “

Figura 9: Poste de LED

Pégina | 13



8 |h&US

RECUPERAR O PRESENTE E CONSTRUIR O FUTURQ

6.3. ACADEMIA
6.3.1. Equipamento de ginastica — surf duplo - galvanizado

O Surf Duplo (Galvanizado) € um equipamento de ginastica projetado para uso
simultdneo de dois usuarios, fabricado com estrutura robusta em tubos de aco
carbono de até 3 %" e tubo trefilado schedule 80. O aparelho conta com pisantes
ergondmicos em chapa de agco de 2 mm com cantos arredondados, eixos macigos
com rolamentos duplos protegidos por tampas metalicas e acabamento
emborrachado. Sua estrutura recebe solda MIG e pintura eletrostatica a p6 poliéster,
garantindo alta durabilidade e resisténcia a intempéries em areas externas. A fixacéao
ao solo é realizada por chumbadores parabolt ou com flange.

Figura 10: Surf duplo

6.3.2. Equipamento de ginastica - simulador de caminhada duplo -
galvanizado

Equipamento desenvolvido para trabalho em ambientes externos, resistente as
acoOes climaticas. Isento de estofamento. De baixa manutencgao.

Estrutura principal em tubo redondo de 127 mm de didametro na chapa 14.
Estrutura secundaria em tubo redondo 02” na chapa 14, dobrado com perda minima
de perfil. Tubos cortados a laser.

Base em ferro trefilado para montagem do equipamento. Chapas dobradas as
frio com matriz. Pintura com acabamento siliconado e brilhante. Pegadas
emborrachadas a quente. Montagem dos equipamentos pelo fornecedor. Tratamento
de superficie por 04 banhos quimicos sequenciais de imersao.
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Pintura eletrostatica em poliéster importada apropriada para uso externo.
Parafusos 3/4x1” zincado com porca parlock. Base superior e inferior com flange de
240mmx1/4 com sete orificios de fixagdo. Solda tipo mig. Adesivo de musculos
trabalhados. Possibilidade de uma pessoa usar o equipamento. Articulacbées com
rolamento 6203 DDU. Retentor de vedagao em borracha dupla automotiva. Cubos de
2" em acgo 1045. Pegada frontal para proporcionar maior conforto e segurancga ao
usuario. Pisantes em chapa de alumino fixado na estrutura do equipamento por
arrebite.

Peso 27 kg; Dimensbes: 149 cm de altura, 93 cm de largura e 58 cm de
comprimento.

Figura 11: Simulador de caminhada duplo

6.3.3. Equipamento de ginastica — alongador - galvanizado - Rev 01

O equipamento de ginastica ao ar livre, do tipo Alongador, € projetado para
promover o alongamento muscular e a melhoria da flexibilidade dos membros
superiores e tronco. A estrutura é fabricada em ago carbono de alta resisténcia com
acabamento galvanizado, garantindo protegao superior contra corrosdo e oxidagao
em ambientes externos. O design consiste em um eixo central vertical que sustenta
bracos curvados, equipados com manoplas ou volantes circulares ergonémicos,
permitindo a utilizagdo simultdnea de trés usuarios. O acabamento final é realizado
através de pintura eletrostatica a pd, conferindo alta durabilidade. A base do
equipamento possui flange metalica para fixacdo rigida sobre piso de concreto
através de chumbadores, assegurando estabilidade e seguranga durante a pratica
dos exercicios.
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Figura 12: Alongador

6.3.4. Equipamento de ginastica — leg press duplo - galvanizado

O Leg Press Duplo (Galvanizado) € um equipamento de ginastica projetado
para uso simultaneo de dois usuarios, fabricado com estrutura robusta em tubos de
aco carbono de até 3 '2” e chapas de até 6,35 mm. O aparelho conta com assentos
e encostos ergondmicos em chapa de ac¢o de 2 mm estampada, eixos macigos com
rolamentos duplos e batentes de borracha para amortecimento. Sua estrutura recebe
solda MIG e acabamento em pintura eletrostatica a pd poliéster, garantindo alta
resisténcia a intempéries em instalacbes ao ar livre. A fixacdo € realizada por
chumbadores parabolt ou com flange.

Figura 13: Peitoral

6.3.5. Equipamento de ginastica - simulador de cavalgada duplo -
galvanizado

Fabricado com tubos de aco carbono de no minimo 2’ 2 x 2 mm; 2’ x2 mm; 1" %2 x 3
mm; 1’ %2 x 1,50 mm; 1’ x 1.50 mm; Barra chata de no minimo 2’ %2 x V4’; 3/16’ x 1 V4.
Tubo de ago carbono trefilado 2’ x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm).
Chapas de ago carbono de no minimo 4,75 mm para ponto de fixagao do equipamento
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e 2 mm para banco estampado com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos macicos,
todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superficie a base de fosfato;
pelicula protetiva de resina de poliéster termo-endurecivel colorido com sistema de
deposigdo de pé eletrostatico, batentes redondos de borracha flexivel (53mm x
30mm), solda mig, chumbador parabolt de no minimo 3/8’ x 2’ V2, parafusos zincados,
bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras; Tampao embutido interno em plastico
injetado de no minimo 2’ com acabamento esférico acompanhando a dimenséao
externa do tubo. Acabamentos em plastico injetado e/ou emborrachado. Adesivo
refletivo destrutivo 3M de alta fixagdo com identificacdo dos grupos musculares,
instrucdes de utilizagcado e dados da fabricante.

MODELO GALVANIZADO

Figura 14: Simulador de cavalgada duplo

6.4.COBERTURA DE MADEIRA E TELHA POLICARBONATO

Devera ser executada cobertura sobre a arquibancada, conforme
detalhamento em projeto, composta por estrutura em madeira de eucalipto e
fechamento em telha de policarbonato. A cobertura tera aproximadamente 14,40 m
de comprimento e 2,70 m de largura, com inclinagdo de 5% para escoamento das
aguas pluviais, e altura maxima de 3,08 m a partir do nivel do piso acabado,
garantindo sombreamento e prote¢ao contra intempéries.

— Estrutura de madeira

A estrutura sera constituida por pilar central vertical em madeira de eucalipto,
com secgdo circular de 30 cm de didmetro, devidamente tratado contra agentes
bioldgicos e intempéries, fixado ao solo por meio de base adequada conforme projeto.
A sustentagao sera complementada por dois pilares inclinados (maos francesas) em
madeira, com sec¢ao de 16 cm, dispostos diagonalmente e conectados ao pilar central
e a viga superior, formando um sistema estrutural estavel e resistente.

— Cobertura de policarbonato

Pagina | 17



llheus

RECUPERAR O PRESENTE E CONSTRUIR O FUTURQ

Sobre a estrutura de madeira sera instalada a cobertura em telhas de
policarbonato, conforme dimensdes e inclinagao indicadas em projeto.

As telhas deverao ser fixadas conforme especificagdes do fabricante, utilizando
perfis, parafuso e elementos de vedacado apropriados, evitando infiltragdes e
garantindo a estabilidade do sistema.

Figura 15: Cobertura com estrutura de madeira e telha de policarbonato

6.5.ARQUIBANCADA

Devera ser executada arquibancada em concreto armado, com altura total de
0,90 m, composta por dois niveis (degraus) com profundidade de 0,80 m cada,
conforme detalhamento em projeto. A estrutura contara ainda com escada de acesso
em concreto, com degraus dimensionados com espelho de 0,15 m e piso de 0,25 m,
garantindo conforto e seguranga aos usuarios.

— Formas e Escoramentos

Antes do inicio da concretagem, as férmas deverao estar limpas e estanques,
evitando fuga de nata de cimento. As superficies deverao ser previamente molhadas
até a saturacao, a fim de impedir a absor¢ao da agua de amassamento do concreto.

Os produtos desmoldantes serdo aplicados antes da colocagao das
armaduras.

As formas e escoramentos deverdo ser dimensionados para resistir aos
esforgos provenientes do langamento e adensamento do concreto, sem deformagoes,
assegurando fidelidade as dimensdes e formas previstas em projeto. A retirada das
férmas devera obedecer aos prazos e condi¢des estabelecidos pela NBR 6118.

— Armaduras
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As armaduras deverdo respeitar os cobrimentos minimos exigidos pela NBR
6118, ndo podendo ficar em contato direto com as formas.

Serao utilizados espacgadores plasticos ou pastilhas de argamassa para
garantir o posicionamento correto das barras. As barras deverao estar limpas, isentas
de corrosao, 6leo ou quaisquer impurezas, e devidamente amarradas para manter
sua posi¢ao durante o langamento e adensamento do concreto.

Todos os diametros, posicionamentos e quantitativos deverdo seguir
rigorosamente o projeto estrutural.

— Concreto

O concreto utilizado devera apresentar uniformidade quanto a composicéo, cor
e textura, sendo os agregados provenientes de mesma origem e previamente
lavados.

Durante o langamento, o concreto devera ser devidamente adensado por meio
de vibradores, evitando falhas, vazios e segregacao. O adensamento devera garantir
o completo preenchimento das formas, especialmente nas quinas e encontros dos
degraus da arquibancada e da escada.

As superficies deverdo ser protegidas contra insolagdo excessiva, utilizando
lonas ou filme plastico. A cura devera ser mantida por, no minimo, 7 (sete) dias apés
a concretagem.

— Acabamento

As superficies aparentes da arquibancada e da escada deverdo apresentar
acabamento regular, sem falhas, rebarbas ou desniveis, respeitando os alinhamentos
e dimensdes previstas em projeto.

Os degraus deverdo garantir uniformidade dimensional, proporcionando
conforto e seguranga no uso. Caso previsto em projeto, devera ser amassado e
pintado, visando maior durabilidade e melhor acabamento estético.
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Figura 16: Arquibancada em concreto

6.6.ALAMBRADO

Alambrado metalico a ser executado na quadra, em substituicdo ao existente,
mantendo-se os postes metalicos atuais conforme condig¢des verificadas em campo e
projeto arquitetdnico. O novo fechamento devera ser em tela de arame galvanizado
tipo malha losangular, garantindo resisténcia, durabilidade e adequado fechamento
da area.

Devera ser realizada a remog¢ao completa da tela existente, incluindo arames,
amarracgoes e fixagdes deterioradas. Os postes deverao passar por revisao geral, com
limpeza, remoc¢ao de pontos de corrosdo, reaperto de fixagdes e, se necessario,
aplicagao de tratamento anticorrosivo e pintura de acabamento.

Apos essa etapa, a nova tela devera ser instalada, devidamente esticada e
alinhada, com fixagdo aos postes por meio de arames galvanizados, grampos ou
abragadeiras apropriadas, garantindo perfeito tensionamento e estabilidade.

Ao final, o conjunto devera apresentar bom acabamento, seguranca e plena
funcionalidade, assegurando a protecéo e delimitagdo adequada da quadra.

Figuré 17: Alambrado o

7. SERVICOS FINAIS
7.1.LIMPEZA FINAL DE OBRA

Antes da entrega definitiva devera ser realizada a limpeza geral da obra, bem
como dos espacos utilizados provisoriamente e o entulho proveniente desta limpeza
devera ser recolhido com caminhdo basculante e despejado no local indicado pela
fiscalizacdo da obra.
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