
  

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO E 

REQUALIFICAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO DO CAMINHO 40 DA URBIS 

NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS.

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1   ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 37.131,12 37.131,12 7,62 %

 1.1  90779 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 96 165,82 201,22 19.317,12 3,96 %

Local Descrição Quantidade

32 HORAS POR MENSAIS X MESES 96,0000000

 1.2  90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 300 48,94 59,38 17.814,00 3,66 %

Local Descrição Quantidade

100 HORAS POR MENSAIS X MESES 300,0000000

 2   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 47.356,44 47.356,44 9,72 %

 2.1  51 ORSE Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m² 8 363,78 441,44 3.531,52 0,72 %

Local Descrição Quantidade

ALTURA X LARGURA 8,0000000

 2.2  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 258,852 95,78 116,22 30.083,77 6,17 %

Local Descrição Quantidade

PERIMETRO X ALTURA 258,8520000

 2.3  C2850 SEINFRA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA UN 1 1.676,69 2.034,66 2.034,66 0,42 %

Local Descrição Quantidade

QUANTIDADE DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 1,0000000

 2.4  C2851 SEINFRA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA UN 1 1.381,56 1.676,52 1.676,52 0,34 %

Local Descrição Quantidade

QUANTIDADE DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 1,0000000

 2.5  C2849 SEINFRA INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO UN 1 262,81 318,91 318,91 0,07 %

Local Descrição Quantidade

QUANTIDADE DE INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 1,0000000

 2.6  5088 ORSE Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes m² 20 257,63 312,63 6.252,60 1,28 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 03/2026 - Bahia

SBC - 04/2026 - Bahia

SICRO3 - 01/2026 - Bahia

ORSE - 02/2026 - Sergipe

SEDOP - 03/2026 - Pará

SEINFRA - 028 - Ceará

SETOP - 01/2026 - Minas 

21,35% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

Orçamento Sintético
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Local Descrição Quantidade

BARRACÃO DE OBRA 20,0000000

 2.7  C5208 SEINFRA LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO - INCLUSO TRANSPORTE, INSTALAÇÃO 

E MANUTENÇÃO

UNXMÊS 3 950,00 1.152,82 3.458,46 0,71 %

Local Descrição Quantidade

1 UNIDADE X 3 MESES 3,0000000

 3   DEMOLIÇÃO 1 10.371,46 10.371,46 2,13 %

 3.1  21 ORSE Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado m 92,72 10,89 13,21 1.224,83 0,25 %

Local Descrição Quantidade

QUANTIDADE DE MEIO-FIO A SER DEMOLIDO 92,7200000

 3.2  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 

AF_03/2024

m² 675,08 5,57 6,75 4.556,79 0,94 %

Local Descrição Quantidade

675,0800000

 3.3  3242 ORSE Remoção de poste de concreto armado seção circular ou duplo T - Rev. 01 un 4 191,25 232,08 928,32 0,19 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 4,0000000

 3.4  100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 

DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

m³ 37,4628 10,32 12,52 469,03 0,10 %

Local Descrição Quantidade

REMOÇÃO DE ÁRVORE + REMOÇÃO DE POSTE + DEMOLIÇÃO MEIO-FIO 37,4628000

 3.5  93595 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026

TXKM 1191,228 2,21 2,68 3.192,49 0,66 %

Local Descrição Quantidade

VOLUME * KM 1.191,2280000

 4   MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 1 14.642,26 14.642,26 3,00 %

 4.1  11472 ORSE Regularização manual e compactação com placa vibratória m² 1598,5 7,55 9,16 14.642,26 3,00 %

Local Descrição Quantidade

ÁREA DO PISO INTERTRAVADO + ÁREA DA QUADRA DE AREIA 

(CONFORME PROJETO)

1.598,5000000

 5   PAVIMENTAÇÃO 1 138.531,97 138.531,97 28,43 %

 5.1  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA). AF_01/2024

M 92,72 42,36 51,40 4.765,80 0,98 %
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Local Descrição Quantidade

MEIO-FIO (CONFORME PROJETO) 92,7200000

 5.2  94279 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. 

AF_01/2024

M 127,88 40,05 48,60 6.214,96 1,28 %

Local Descrição Quantidade

MINI-GUIA (CONFORME PROJETO) 127,8800000

 5.3  102492 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 45,78 31,86 38,66 1.769,85 0,36 %

Local Descrição Quantidade

MEIO FIO: L=0,13CM H=0,15 A=0,28. MINI GUIA L=0,065 H=0,09 A=0,155. 

CÁLCULO = (0,28  *  92,72)  +  (0,155  *  127,88)

45,7800000

 5.4  92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_10/2022

m² 675,08 95,36 115,71 78.113,50 16,03 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 675,0800000

 5.5  6316 ORSE Lastro de areia m³ 277,026 141,80 172,07 47.667,86 9,78 %

Local Descrição Quantidade

ÁREA (CONFORME PROJETO) * ALTURA 277,0260000

 6   PAISAGISMO, URBANISMO E ILUMINAÇÃO 1 232.895,20 232.895,20 47,79 %

 6.1   PAISAGISMO 1 26.860,07 26.860,07 5,51 %

 6.1.1  10234 ORSE Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio m² 258,27 36,12 43,83 11.319,97 2,32 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 258,2700000

 6.1.2  7669 ORSE Planta - Agave (agave angustifolia), fornecimento e plantio un 5 56,18 68,17 340,85 0,07 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 5,0000000

 6.1.3  9868 ORSE Planta - Ixora rei vermelha (ixora coccinea red), fornecimento e plantio un 6 28,04 34,02 204,12 0,04 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 6,0000000

 6.1.4  2411 ORSE Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 

réguas de madeira, inclusive pintura

un 7 1.100,00 1.334,85 9.343,95 1,92 %

Local Descrição Quantidade
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CONFORME PROJETO 7,0000000

 6.1.5  251511 SEDOP Lixeira em madeira c/ estrutura tubular em aço un 5 565,06 685,70 3.428,50 0,70 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 5,0000000

 6.1.6  CPU 003 Próprio MESA COM TAMPO DE 70X70 CM EM CONCRETO TOPO EM MADEIRA 

ARMADO POLIDO SOBRE TUBO DE CONCRETO ARMADO Ø DE 15CM, E 4 

BANCOS EM CONCRETO ARMADO 25X25 CM COM ASSENTO EM MADEIRA, 

COM PINTURA ACRÍLICA COR CINZA GRAFITE E VERNIZ

UN 2 915,82 1.111,34 2.222,68 0,46 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 2,0000000

 6.2   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 47.664,44 47.664,44 9,78 %

 6.2.1   FIAÇÃO 1 8.911,40 8.911,40 1,83 %

 6.2.1.1  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 585,4 5,85 7,09 4.150,48 0,85 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 585,4000000

 6.2.1.2  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 121,8 8,62 10,46 1.274,02 0,26 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 121,8000000

 6.2.1.3  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 236,4 12,16 14,75 3.486,90 0,72 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 236,4000000

 6.2.2   ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 1 2.569,38 2.569,38 0,53 %

 6.2.2.1  93008 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 4 19,42 23,56 94,24 0,02 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 4,0000000

 6.2.2.2  97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 199,81 9,60 11,64 2.325,78 0,48 %

Local Descrição Quantidade
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CONFORME PROJETO 199,8100000

 6.2.2.3  93018 SINAPI CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 

1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 2 26,57 32,24 64,48 0,01 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 2,0000000

 6.2.2.4  93013 SINAPI LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

UN 4 17,49 21,22 84,88 0,02 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 4,0000000

 6.2.3   CAIXA DE PASSAGEM 1 3.621,45 3.621,45 0,74 %

 6.2.3.1  97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 15 198,96 241,43 3.621,45 0,74 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 15,0000000

 6.2.4   DISJUNTORES E PROTEÇÕES 1 1.101,99 1.101,99 0,23 %

 6.2.4.1  9041 ORSE Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v un 4 88,25 107,09 428,36 0,09 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 4,0000000

 6.2.4.2  13603 ORSE Interruptor diferencial residual - IDR 2P DR 4x63A/30mA un 1 206,51 250,59 250,59 0,05 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 1,0000000

 6.2.4.3  93660 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 56,83 68,96 137,92 0,03 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 2,0000000

 6.2.4.4  93663 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2 61,01 74,03 148,06 0,03 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 2,0000000

 6.2.4.5  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 11,95 14,50 14,50 0,00 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 1,0000000

199,81
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 6.2.4.6  93673 SINAPI DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 101,00 122,56 122,56 0,03 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 1,0000000

 6.2.5   MURETA PARA PADRÃO DE ENERGIA 1 2.012,78 2.012,78 0,41 %

 6.2.5.1  14115 ORSE Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, Tecnogres, branco brilhante, 

ref. BR10010 ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, 

exclusive regularização de base ou emboço

m² 7 94,63 114,83 803,81 0,16 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 7,0000000

 6.2.5.2  13899 ORSE Mureta em alvenaria, chapiscada e rebocada, inclusive fundação m² 3 332,09 402,99 1.208,97 0,25 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 3,0000000

 6.2.6   PADRÃO DE ENERGIA 1 598,02 598,02 0,12 %

 6.2.6.1  338 ORSE Quadro de medição bifásica (de 6 a 10 kva) com caixa em noril. Rev 03 un 1 492,81 598,02 598,02 0,12 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 1,0000000

 6.2.7   QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 1 739,20 739,20 0,15 %

 6.2.7.1  101879 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 609,15 739,20 739,20 0,15 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 1,0000000

 6.2.8   ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1 28.110,22 28.110,22 5,77 %

 6.2.8.1  CPU 004 Próprio POSTE DECORATIVO 2 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO, COM 4 M, 

INCLUSIVE LAMPADAS DE LED 100W (BASEADO NO ITEM 12903 DO ORSE 

DE 02/2026)

UN 9 1.815,13 2.202,66 19.823,94 4,07 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 9,0000000

 6.2.8.2  060003 SBC LUMINARIA/REFLETOR HOLOFOTE MICROLED SLIM 500W BRANCO FRIO UN 8 254,75 309,13 2.473,04 0,51 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 8,0000000

 6.2.8.3  4206 ORSE Peça de eucalipto tratado, d= 19 a 22cm, L = 7,00m - Fornecimento un 4 862,33 1.046,43 4.185,72 0,86 %
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Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO (POSTES DA QUADRA) 4,0000000

 6.2.8.4  

21.001.0095-

0 

EMOP ASSENTAMENTO DE POSTE DE MADEIRA CIRCULAR DE 7,00M ATE 11,00 

M,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO POSTE 3%-DESGASTE DE 

FERRAMENTAS E EPI

UN 4 335,30 406,88 1.627,52 0,33 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 4,0000000

 6.3   ACADEMIA AO AR LIVRE 1 21.630,52 21.630,52 4,44 %

 6.3.1  9143 ORSE Equipamento de ginástica - alongador - galvanizado - Rev 01 un 1 2.663,23 3.231,82 3.231,82 0,66 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 1,0000000

 6.3.2  12447 ORSE Equipamento de ginástica - surf duplo - galvanizado - Rev 01 un 1 2.749,23 3.336,19 3.336,19 0,68 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 1,0000000

 6.3.3  9144 ORSE Equipamento de ginástica - cavalgada simples - galvanizado - Rev 01 un 2 2.663,23 3.231,82 6.463,64 1,33 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 2,0000000

 6.3.4  9148 ORSE Equipamento de ginástica - simulador de caminhada duplo - galvanizado - Rev 

01

un 1 4.250,78 5.158,32 5.158,32 1,06 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 1,0000000

 6.3.5  9147 ORSE Equipamento de ginástica - leg press duplo - galvanizado - Rev 01 un 1 2.835,23 3.440,55 3.440,55 0,71 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 1,0000000

 6.4   COBERTURA DE MADEIRA E TELHA POLICARBONATO 1 57.785,94 57.785,94 11,86 %

 6.4.1  CPU 002 Próprio COBERTURA EM POLICARBONADO ALVEOLAR DE 8MM, FUMÊ, COM 

ESTRUTURA EM EUCALIPICO TRATADO, COM 02 DEMÃOS DE VERNIZ PU

UN 1 47.619,24 57.785,94 57.785,94 11,86 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 1,0000000

 6.5   ARQUIBANCADA 1 21.401,14 21.401,14 4,39 %

 6.5.1  CPU 005 Próprio Arquibancada em concreto com interior preenchido por aterro compactado 

manualmente - peça inteira (13,58 m x 1,60 m; 2 degraus de 0,80 x 0,45 m; sem 

encosto)

UN 1 15.211,12 18.458,69 18.458,69 3,79 %
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Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 1,0000000

 6.5.2  2295 ORSE Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão 

de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica 

convencional - Rev 03

m² 48,332 50,17 60,88 2.942,45 0,60 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME ÁREA DA ARQUIBANCADA 48,3320000

 6.6   ALAMBRADO 1 57.553,09 57.553,09 11,81 %

 6.6.1  228 ORSE Revisão de estrutura metálica exclusive chumbamento (alambrado, guarda-

corpo), exclusive tela

m² 225,345 61,81 75,00 16.900,87 3,47 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO (REVISÃO DE METADE DO ALAMBRADO) 225,3450000

 6.6.2  104802 SINAPI REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA 

QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA 

ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 450,69 11,98 14,53 6.548,52 1,34 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 450,6900000

 6.6.3  106464 SINAPI INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA, PARA ALAMBRADO COM 

TUBOS DE AÇO, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), 

MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M. AF_12/2025

m² 450,69 57,32 69,55 31.345,48 6,43 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 450,6900000

 6.6.4  100753 SINAPI PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 81,1242 28,02 34,00 2.758,22 0,57 %

Local Descrição Quantidade

ÁREA = ALAMBRADO * FATOR DE ESTRUTURA (18%) 81,1242000

 7   SERVIÇOS COMPLEMENTÁRES 1 6.409,47 6.409,47 1,32 %

 7.1  2450 ORSE Limpeza geral m² 1856,77 2,69 3,26 6.053,07 1,24 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 1.856,7700000

 7.2  3239 ORSE Placa de inauguração de obra em alumínio 0,15 x 0,39 m un 1 293,70 356,40 356,40 0,07 %

Local Descrição Quantidade

CONFORME PROJETO 1,0000000
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                            Total sem BDI 401.639,63

  



  

_______________________________________

HIAGO CLERWERSON S G RAMOS

SUPERINTENDENTE DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO 

                            Total do BDI 85.698,29

                            Total Geral 487.337,92
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