
Item Descrição Und Quant. Memória de Cálculo

 1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

 1.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 48,0  = 1,00  Engenheiro Civil  × 2,00 meses de obra ×  24,00 horas = 

48,00 horas/mês

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES

 2.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 1,2  = 1,00m x 1,20m 

 2.2 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_03/2024

M 14,2  = 3,40m + 3,73m + 7,07m

 2.3 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

m² 6,0  = 3,00m x 2,00m

 3 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

 3.1 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA 

MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

m³ 21,6  = 270m² x 0,08m 

 4 PAVIMENTAÇÃO

 4.1 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 

AF_09/2020

m² 284,54  = 

 4.2 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO 

COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

M 11,78  = pi (3,1415 ) x 10m DIAMENTRO - (3,40m + 3,73m + 7,07m) - 

( 1,80m + 2,00m + 1,64m )

 5 PAISAGISMO

 5.1 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 m² 140,48  = ÁREA DE GRAMA

 6 BANCOS

 6.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 1,7  = (3,40m + 3,73m + 7,07m ) X 0,60m x 0,20m altura de 

escavação
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 6.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS. AF_01/2024

m³ 1,7  = (3,40m + 3,73m + 7,07m ) X 0,60m x 0,20m espessura

 6.3 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 12,56  = (3,40m + 3,73m + 7,07m + 0,50m +0,50m +0,50m )x 0,40 de 

altura x 2 faces

 6.4 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 

TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 12,56  = (3,40m + 3,73m + 7,07m + 0,50m +0,50m +0,50m )x 0,40 de 

altura x 2 faces

 6.6 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 8,52  = (3,40m + 3,73m + 7,07m ) X 0,60m

 6.7 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), 

DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA 

MALHA = 10 X 10 CM

m² 8,52  = (3,40m + 3,73m + 7,07m ) X 0,60m

 6.8 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 0,85  = (3,40m + 3,73m + 7,07m ) X 0,60m x 0,10m espessura

 6.9 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,85  = (3,40m + 3,73m + 7,07m ) X 0,60m x 0,10m espessura

 7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

 7.1 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 49,0  = Conforme projeto; folha 4/5

 7.2 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

M 75,0  = Conforme projeto; folha 4/5

 7.3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 147,0  = Conforme projeto; folha 4/5

 7.4 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 225,0  = Conforme projeto; folha 4/5

 7.5 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM 

PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 

MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

m² 12,56  = (3,40m + 3,73m + 7,07m + 0,50m +0,50m +0,50m )x 0,40 de 

altura x 2 faces

 7.5 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 14,0  = Conforme projeto; folha 4/5



 7.6 PERFIL COM FITA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 M 75,0  = Conforme projeto; folha 4/5

 7.7 LUMINÁRIA REFLETOR LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 600 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025

UN 5,0  = Conforme projeto; folha 4/5

 7.8 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 20,0  = Conforme projeto; folha 4/5

 7.9 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

UN 2,0  = Conforme projeto; folha 4/5

 7.10 POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, 

H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025

UN 1,0  = Conforme projeto; folha 4/5

 7.11 POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, 

H=8M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025

UN 1,0  = Conforme projeto; folha 4/5

 7.12 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM 

POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 2,0  = Conforme projeto; folha 4/5

 7.13 ANCORAGEM DE POSTE ORNAMENTAL EM BLOCO DE CONCRETO 

ARMADO

m³ 0,68  = (0,70m x 0,70m x 0,70m) x 2 blocos

 7.14 LUMINARIA 4 PETALAS TIPO LED ATÉ 239W UN 1,0  = Conforme projeto; folha 4/5

 8 PINTURA

 8.1 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 270,0  = Área de piso 270,00 m²

 9 LIMPEZA FINAL

 9.1 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025 m² 270,0  = Área de piso 270,00 m²


