
  

Obra
Reforma da Escola Municipal Indígena Adriano Pires, na Aldeia Pirajuí, no 
município de Paranhos (MS)

Valor Final do 
Orçamento

908.033,98

BDI 24,67 %

Item Código Banco Descrição Unidade Quantidade Valor 
Unitário

Valor Unitário 
com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 38.864,57 38.864,57 4,28 %

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 8 493,31 615,00 4.920,00 0,54 %

 1.2  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 140 87,88 109,55 15.337,00 1,69 %

 1.3  0101001151 AGESUL EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA 
PROJECAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO 
INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS

m² 12 723,90 902,48 10.829,76 1,19 %

 1.4  0101001196 AGESUL MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER UN 1 1.193,80 1.488,31 1.488,31 0,16 %

 1.5  0101001181 AGESUL LOCACAO DE CONTAINER PARA DEPOSITO DE (2,30 X 6,00)M, ALT. 2,50M, 
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO, EXC 
TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 3 681,64 849,80 2.549,40 0,28 %

 1.6  0101001178 AGESUL MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE BANHEIRO QUIMICO UN 1 300,00 374,01 374,01 0,04 %

 1.7  0101001176 AGESUL LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO, INCLUSO 4 HIGIENIZACOES MES 3 900,00 1.122,03 3.366,09 0,37 %

 2   DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1 18.088,33 18.088,33 1,99 %

 2.1  97634 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 1487,913 7,74 9,64 14.343,48 1,58 %

 2.2  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 33,39 10,49 13,07 436,40 0,05 %

 2.3  0201003056 AGESUL REMOCAO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, INCLUSIVE BATENTE E 
GUARNICAO, SEM REAPROVEITAMENTO

m² 33,6 9,61 11,98 402,52 0,04 %

 2.4  97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

m² 62,94 27,09 33,77 2.125,48 0,23 %

 2.5  0201004084 AGESUL RETIRADA DE BALCAO E BANCADAS DE GRANITO, SEM 
REAPROVEITAMENTO

m² 3,19 51,26 63,90 203,84 0,02 %

 2.6  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 0,345 62,44 77,84 26,85 0,00 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 08/2026 - Mato 
Grosso do Sul
SBC - 09/2026 - Mato 
Grosso do Sul
AGESUL - 06/2026 - Mato 
Grosso do Sul

24,67% Não Desonerado: embutido 
nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

ORÇAMENTO SINTÉTICO
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 2.7  97665 SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 94 1,98 2,46 231,24 0,03 %

 2.8  97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

UN 8 0,72 0,89 7,12 0,00 %

 2.9  97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

UN 18 13,88 17,30 311,40 0,03 %

 3   PISOS 1 181.364,31 181.364,31 19,97 %

 3.1  99811 SINAPI LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_10/2025 m² 805,1 0,67 0,83 668,23 0,07 %

 3.2  1701000116 AGESUL REGULARIZACAO SARRAFEADA PARA REVESTIMENTO DE PISO COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3, NA(S) ESPESSURA(S):- 
2 CM

m² 805,1 30,08 37,50 30.191,25 3,32 %

 3.3  104162 SINAPI PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 
INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 
BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 
POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 
AF_02/2026_PE

m² 817,81 114,67 142,95 116.905,93 12,87 %

 3.4  87263 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 
ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

m² 24,99 132,17 164,77 4.117,60 0,45 %

 3.5  101741 SINAPI RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_02/2026_PE M 483,3 48,93 61,00 29.481,30 3,25 %

 4   PAREDES 1 129.185,93 129.185,93 14,23 %

 4.1  104761 SINAPI FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_09/2023

UN 34 10,72 13,36 454,24 0,05 %

 4.2  1201007074 AGESUL RASGO MECANIZADO E CHUMBAMENTO LINEAR DA ALVENARIA, PARA 
RAMAIS/DISTRIBUICAO DE INSTALACOES ELETRICAS, DIAMETROS ATE 
75MM

M 90 30,01 37,41 3.366,90 0,37 %

 4.3  90457 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO 
PEQUENO (19X25 CM). AF_09/2023

UN 17 13,11 16,34 277,78 0,03 %
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 4.4  91190 SINAPI CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO 
MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023

UN 34 11,69 14,57 495,38 0,05 %

 4.5  90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF_09/2023

M 90 16,66 20,77 1.869,30 0,21 %

 4.6  91845 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 297 8,62 10,74 3.189,78 0,35 %

 4.7  91855 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 29,1 11,69 14,57 423,98 0,05 %

 4.8  103356 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 4,86 68,26 85,09 413,53 0,05 %

 4.9  87529 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 9,72 39,06 48,69 473,26 0,05 %

 4.10  1501000111 AGESUL REVESTIMENTO DE PAREDE EM PORCELANATO ACETINADO, PLACAS DE 
(60 X 60)CM, TIPO A, LINHA CEMENTO GRIGIO, BORDA RETIFICADA DA 
BIANCOGRES OU SIMILAR, EMPREGANDO ARGAMASSA COLANTE EM PO, 
QUARTZOLIT OU SIMILAR, INCLUSIVE REJUNTE

m² 729,674 129,96 162,02 118.221,78 13,02 %

 5   COBERTURA 1 243.008,52 243.008,52 26,76 %

 5.1  023560 SBC RETIRADA DE CUMEEIRA CERAMICA M 140,95 14,75 18,38 2.590,66 0,29 %

 5.2  0201003004 AGESUL REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METALICA E CERAMICA DE 
FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO

m² 830,0675 7,89 9,83 8.159,56 0,90 %

 5.3  97650 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 830,0675 8,39 10,45 8.674,20 0,96 %
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 5.4  106160 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE AÇO PARA TELHADOS 
COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA (ENCAIXE/CAPA 
CANAL) OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025

m² 646,0746 48,24 60,14 38.854,92 4,28 %

 5.5  92571 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA 
OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE 
PINTURA. AF_10/2025

m² 830,0675 145,69 181,63 150.765,16 16,60 %

 5.6  100719 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA 
SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_PE

m² 581,04 11,60 14,46 8.401,83 0,93 %

 5.7  100566 SBC RETELHAMENTO TELHAS CERAMICAS TIPO COLONIAL PAULISTA m² 830,0675 18,15 22,62 18.776,12 2,07 %

 5.8  94219 SINAPI CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS 
COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 141,2 38,55 48,06 6.786,07 0,75 %

 6   ESQUADRIAS E FERRAGENS 1 128.121,09 128.121,09 14,11 %

 6.1  90806 SINAPI BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 20 482,21 601,17 12.023,40 1,32 %

 6.2  90825 SINAPI PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, 
ESPESSURA DE 4,0CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 20 888,48 1.107,66 22.153,20 2,44 %

 6.3  100659 SINAPI ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

M 202 12,35 15,39 3.108,78 0,34 %

 6.4  90830 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 18 203,15 253,26 4.558,68 0,50 %

 6.5  90831 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 2 177,07 220,75 441,50 0,05 %
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 6.6  102181 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL 
U. AF_11/2025

m² 58,86 555,58 692,64 40.768,79 4,49 %

 6.7  112190 SBC JANELA VENEZIANA DE CORRER EM ALUMINIO NATURAL m² 2,28 932,33 1.162,33 2.650,11 0,29 %

 6.8  99861 SINAPI GRADIL EM AÇO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS 
CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_10/2025

m² 58,86 512,10 638,43 37.577,98 4,14 %

 6.9  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

m² 5 776,24 967,73 4.838,65 0,53 %

 7   INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1 3.727,08 3.727,08 0,41 %

 7.1  104325 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 17 51,03 63,61 1.081,37 0,12 %

 7.2  89866 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE 
AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 51 8,00 9,97 508,47 0,06 %

 7.3  89868 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

UN 17 6,16 7,67 130,39 0,01 %

 7.4  89865 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-
CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

M 85 18,94 23,61 2.006,85 0,22 %

 8   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 18.675,30 18.675,30 2,06 %

 8.1  1201001114 AGESUL LUMINARIA DE SOBREPOR, COM ALETAS E REFLETORES EM ALUMINIO 
ALTO BRILHO, INCLUSO DUAS LAMPADAS T 8 LED DE 18W - 120CM, 
SANLUME OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CJ 92 146,65 182,82 16.819,44 1,85 %

 8.2  1201001001 AGESUL LUMINARIA TIPO PLAFON COM PAINEL LED, 30X30CM, EMBUTIR, 
POTENCIA DE 24W, 4000K, LUZ NEUTRA, ELGIN OU SIMILAR - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 3 51,35 64,01 192,03 0,02 %

 8.3  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 30 5,29 6,59 197,70 0,02 %
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 8.4  92868 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 18,11 22,57 45,14 0,00 %

 8.5  92008 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 9 47,00 58,59 527,31 0,06 %

 8.6  1201007038 AGESUL EXAUSTOR DE PAREDE DIAMETRO 40CM UN 2 358,42 446,84 893,68 0,10 %

 9   PINTURA 1 46.692,55 46.692,55 5,14 %

 9.1  0201004068 AGESUL RETIRADA MANUAL DE PINTURA LATEX PVC OU ACRILICA EM PAREDES m² 1089,121 6,85 8,53 9.290,20 1,02 %

 9.2  102193 SINAPI LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 
AF_01/2021

m² 87,485 2,23 2,78 243,20 0,03 %

 9.3  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 468,6 13,43 16,74 7.844,36 0,86 %

 9.4  88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 606,31 15,95 19,88 12.053,44 1,33 %

 9.5  95626 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 
DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 628,821 16,44 20,49 12.884,54 1,42 %

 9.6  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

m² 8,31 3,81 4,74 39,38 0,00 %

 9.7  88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 1,84 4,84 6,03 11,09 0,00 %

 9.8  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 8,31 19,63 24,47 203,34 0,02 %

 9.9  88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 1,84 34,60 43,13 79,35 0,01 %

 9.10  102230 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 87,485 26,02 32,43 2.837,13 0,31 %
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 9.11  100758 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020

m² 4,56 53,93 67,23 306,56 0,03 %

 9.12  100740 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

m² 58,86 12,27 15,29 899,96 0,10 %

 10   ACABAMENTOS 1 35.165,96 35.165,96 3,87 %

 10.1  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO 
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 82,2 165,14 205,88 16.923,33 1,86 %

 10.2  2001003024 AGESUL BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, CORUMBA E OUTRO 
EQUIVALENTES, ACABAMENTO COM BORDA 45O., FRONTAO E SAIA COM 
10CM, INCLUSO MAO FRANCESA

m² 3,19 1.047,31 1.305,68 4.165,11 0,46 %

 10.3  106779 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, PARA 
LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 6 172,96 215,62 1.293,72 0,14 %

 10.4  86938 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU 
EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL 
CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 6 678,05 845,32 5.071,92 0,56 %

 10.5  1301004008 AGESUL ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VALVULA DE DESCARGA REF. 
01505006 DA DOCOL OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 3 314,39 391,95 1.175,85 0,13 %

 10.6  86932 SINAPI BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO 
MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 2 698,45 870,75 1.741,50 0,19 %

 10.7  1301002000 AGESUL BACIA SANITARIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA, LINHA RAVENA, REF. P 
9.17 DA DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE PERTENCES, COM TUBO DE 
LIGACAO E COBERTURA DE BOLSA CROMADOS (ESTEVES OU SIMILAR)

UN 3 608,53 758,65 2.275,95 0,25 %

 10.8  1301002004 AGESUL ASSENTO SANITARIO PARA BACIA RAVENA REF. AP 01.17 DA DECA OU 
SIMILAR

UN 5 92,54 115,36 576,80 0,06 %
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Obra
Reforma da Escola Municipal Indígena Adriano Pires, na Aldeia Pirajuí, no 
município de Paranhos (MS)

Valor Final do 
Orçamento

908.033,98

BDI 24,67 %

Item Código Banco Descrição Unidade Quantidade Valor 
Unitário

Valor Unitário 
com BDI

Total Peso (%)

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 08/2026 - Mato 
Grosso do Sul
SBC - 09/2026 - Mato 
Grosso do Sul
AGESUL - 06/2026 - Mato 
Grosso do Sul

24,67% Não Desonerado: embutido 
nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

ORÇAMENTO SINTÉTICO

 10.9  100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO COM VÁLVULA DE DESCARGA EM LOUÇA BRANCA - 
PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 1 738,12 920,21 920,21 0,10 %

 10.10  106765 SINAPI DISPENSER DE PLÁSTICO PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA, 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026

UN 4 74,50 92,87 371,48 0,04 %

 10.11  106766 SINAPI DISPENSER DE PLÁSTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_02/2026

UN 7 74,50 92,87 650,09 0,07 %

 11   ACESSIBILIDADE 1 21.111,48 21.111,48 2,32 %

 11.1  86942 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E 
ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 2 307,40 383,23 766,46 0,08 %

 11.2  2401001017 AGESUL TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA PRESSMATIC BENEFIT REF. 
00490706 DA DOCOL OU SIMILAR

UN 2 1.536,56 1.915,62 3.831,24 0,42 %

 11.3  95471 SINAPI BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, 
COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS

UN 2 979,13 1.220,68 2.441,36 0,27 %

 11.4  2401001000 AGESUL ASSENTO UNIVERSAL PARA BACIA SANITARIA, EM POLIPROPILENO LINHA 
EVOLUTION SOFT CLOSE DA TUPAN OU SIMILAR

UN 2 157,65 196,54 393,08 0,04 %

 11.5  202164 SBC ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA BENEFIT 00184906 DOCOL UN 2 730,19 910,32 1.820,64 0,20 %

 11.6  2401002010 AGESUL BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO DE 40CM, 
DIAMETRO MINIMO DE 3CM

UN 14 248,04 309,23 4.329,22 0,48 %

 11.7  2401002005 AGESUL SINAPI - 100867 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020

UN 2 332,20 414,15 828,30 0,09 %

 11.8  2401002000 AGESUL SINAPI - 100868 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 
COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO. AF_01/2020

UN 4 344,59 429,60 1.718,40 0,19 %
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 11.9  2401002052 AGESUL PLACA TATIL EM ACRILICO COM LETRAS EM ALTO RELEVO E BRAILLE 
(20X15)CM PARA SINALIZACAO DE PORTAS DIVERSAS (EX. SANIT. 
MASCULINO/SANIT. FEMININO), FIXADAS POR ADESIVOS DUPLA FACE, DA 
ANLIK OU SIMILAR

UN 2 61,60 76,79 153,58 0,02 %

 11.10  2401002050 AGESUL PROTETOR DE IMPACTO EM ACO INOX POLIDO 304 SHIELD, ALTURA DE 
40CM, LARGURA DE 80CM OU 90CM

UN 20 193,68 241,46 4.829,20 0,53 %

 12   LIMPEZA 1 4.261,70 4.261,70 0,47 %

 12.1  2201000010 AGESUL LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 876,8946 3,90 4,86 4.261,70 0,47 %

 13   ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1 39.767,16 39.767,16 4,38 %

 13.1  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3 6.158,52 7.677,82 23.033,46 2,54 %

 13.2  90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 90 149,14 185,93 16.733,70 1,84 %

Total sem BDI 728.417,62
Total do BDI 179.616,36
Total Geral 908.033,98

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

T. RAF AEL PRET TO ME
Engenheiro Civil Th iago Pret to

CREA 64. 172 D/MS
Autor do Projeto e Orçamento
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