



Obra
Reforma da Escola Municipal Indígena Adriano Pires, na Aldeia
Pirajuí, no município de Paranhos (MS)

Bancos
SINAPI - 08/2026 - Mato Grosso
do Sul
SBC - 09/2026 - Mato Grosso
do Sul
AGESUL - 06/2026 - Mato
Grosso do Sul

B.D.I.
24,67%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	38.864,57	4,28 %
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1	18.088,33	1,99 %
3	PISOS	1	181.364,31	19,97 %
4	PAREDES	1	129.185,93	14,23 %
5	COBERTURA	1	243.008,52	26,76 %
6	ESQUADRIAS E FERRAGENS	1	128.121,09	14,11 %
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1	3.727,08	0,41 %
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1	18.675,30	2,06 %
9	PINTURA	1	46.692,55	5,14 %
10	ACABAMENTOS	1	35.165,96	3,87 %
11	ACESSIBILIDADE	1	21.111,48	2,32 %
12	LIMPEZA	1	4.261,70	0,47 %
13	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1	39.767,16	4,38 %

Total sem BDI 728.417,62
Total do BDI 179.616,36
Total Geral 908.033,98

THIAGO RAFAEL
PRETTO:04100872119

Assinado de forma digital por
THIAGO RAFAEL
PRETTO:04100872119
Dados: 2026.09.18 06:32:44 -04'00'

T. RAFAEL PRETTO ME
Engenheiro Civil Thiago Pretto
CREA 64.172 D/MS
Autor do Projeto e Orçamento