ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIOPOLIS

Praca Jose Dantas de Souza, n°® 02 Centro, Heliopolis-BA
CNPJ: 13.393.178/0001-91

EDITAL PREGAO ELETRONICO N° PE025/2026PMH
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 089/2026

1. PREAMBULO

1.1. Torna-se publico que a PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIOPOLIS, através do
Departamento de Licitagcoes e Contratos, sediada na Praca José Dantas, S/N - Centro,
Helidpolis — Bahia, representado pelo seu Prefeito o Sr. José Mendonca Dantas e por meio do
Departamento de Licitagbes e Contratos do Municipio, realizar& PREGAO na forma
ELETRONICO, com critério de julgamento MENOR PREGO POR ITEM, nos termos da Lei N°
14.133/2021, nos termos e nas condigcdes estabelecidas no presente instrumento
convocatorio e seus anexos, que se subordinam as definigdes e demais legislacao aplicavel.

1.2. O pregao sera realizado pelo Pregoeiro Oficial o Sr° CLEISON MATOS
GUERRA, matricula N° 5.200, designado pelo Decreto Municipal N° 118, de 21 de agosto de
2026 e Equipe de Apoio constituida pelos servidores: ELIEL DE OLIVEIRA SANTANA, matricula
N° 3.613 e GILMARIA BARBOSA FILHA, matricula N° 123.

1.3. A sessao de pregao sera realizada conforme informacgoes abaixo:

DA SESSAO PULICA DO PREGAO ELETRONICO:
Data: 20 de outubro de 2026
Horario da Sessao: 08h00min (Horario de Brasilia)
Local: https://licitanet.com.br/
CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Preco Por Item
MODO DE DISPUTA: Aberto

1.4. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica,
observarao obrigatoriamente o horario de Brasilia - DF e, dessa forma, serdo registradas no
sistema e na documentacao relativa ao certame.

1.5. A sessao de pregao sera realizada no sitio eletrobnico de compras da Prefeitura
Municipal de Heliopolis = Bahia, através da plataforma eletrénica https://licitanet.com.br/.

1.6. Edital completo para consulta e retirada nos enderegos eletronicos:
https://licitanet.com.br, Portal da transparéncia
https://www.heliopolis.ba.gov.br/site/editais e no Portal Nacional de Contratagoes
Publicas (PNCP) https://pncp.gov.br/app/editais.

1.7. A comunicacao com a licitante vencedora sera realizada preferencialmente
por meio do endereco eletrdnico informado no sistema licitatorio, incluindo o e-mail
licitacao.heliopolis@gmail.com, sendo considerado valido o envio para tal enderego parafins
de convocacao para assinatura de ata ou contrato.

1.8. O licitante devera apresentar proposta de preco individualizada para cadaitem,
observando as especificagbes, unidades, quantitativos e os respectivos valores maximos
unitarios e totais estabelecidos na planilha orcamentaria, sendo vedada a apresentacao de
preco unitario superior ao valor maximo estimado pela Administracao para o respectivo item.

1.9. O julgamento das propostas sera realizado por item, de forma independente,
considerando-se vencedor o licitante que apresentar o menor preco para o respectivo item,
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desde que atendidas integralmente as exigéncias do Edital e seus anexos e que o0 prego
ofertado seja aceitavel e compativel com os parametros estabelecidos pela Administragao.

1.10. Os descontos eventualmente ofertados poderao ser distintos entre os itens,
considerando que cada item constitui unidade auténoma de disputa e julgamento, ndo sendo
exigida a aplicacao de percentual linear ou uniforme de desconto sobre 0s precos constantes
da planilha orgamentaria.

1.11. Serado desclassificadas as propostas que apresentarem pregos inexequiveis,
permanecerem acima do orcamento estimado ou dos valores maximos admitidos pela
Administracao, ou que estiverem em desacordo com as demais condicdes estabelecidas neste
Edital, observadas as disposicdes da Lei Federal n® 14.133/2021.

2. OBJETO E DO CRITERIO DE JULGAMENTO

2.1. O objeto da presente licitagdo € a Contratacao de empresa especializada
para a prestacao, sob demanda e de forma continua, regular e integrada, dos servicos de
coleta e transporte de residuos sélidos urbanos domiciliares e comerciais, coleta e
remocao de residuos oriundos dos servicos de limpeza publica, varricado manual,
capinagao, rocagem, raspagem de linhas d’agua e sarjetas, jardinagem, poda de arvores,
limpeza e lavagem da feira livre, bem como transporte dos residuos coletados até o local
de descarga ou destinacdo final definido pela administragdo municipal, com
disponibilizacao de mao de obra, veiculos, maquinas, equipamentos, ferramentas,
materiais de consumo, uniformes, EPIS, EPCS, supervisido operacional, combustivel,
manutencgao e demais recursos necessarios a completa execugao dos servigos.

2.2. Alicitagao sera dividida e formada por itens, conforme planilhas constantes do
Termo de Referéncia — Anexo |l deste edital, facultando-se ao licitante a participacdao em
guantos grupos e itens forem do seu interesse.

2.3. O critério.de aceitabilidade de precos unitarios maximos esta indicado no
Termo de Referéncia, Anexo II'do Edital.

3. PARTICIPACAO NA LICITACAO

3.1. PODERA PARTICIPAR desta licitagcdo qualquer pessoa juridica, regularmente
estabelecida no Pais, cujo.ramo de atividade constante de seus atos constitutivos seja
compativel com o objeto do presente Certame, e que satisfaca todas as exigéncias, condigcoes
e normas contidas neste Edital e seus Anexos;

3.1.1. Comorequisito para participacao neste Pregao, o licitante devera manifestar,
em campo préprio do sistema eletrénico, que esta ciente e concorda com as condigbes
previstas neste edital e seus anexos e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacao
definidos na Secdo “DA HABILITACAO”.

3.1.2. A declaracgao falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitacédo e
proposta sujeitara o licitante as sangoes previstas neste edital.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacbes
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade
do provedor do sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
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3.3. Nao poderdo participar deste PREGAO ELETRONICO, as empresas
enquadradas nos casos a seguir:

3.3.1. Proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na
forma da legislacao vigente;

3.3.2. Que nao atendam as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.3.3. Estrangeiros que nao tenham representacao legal no Brasil com poderes
expressos para receber citacao e responder administrativa ou judicialmente;

3.3.4. Que se enquadrem nas vedagdes previstas no artigo 9°, § 1°, da Lei N°
14.133, de 2021 (Art. 9° - § 1° Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou
da execugao do contrato agente publico de 6rgao ou entidade licitante ou contratante, devendo
ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apos
0 exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagao que disciplina a matéria).

3.3.5. Que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou em
processo de dissolugao ou liquidagao. Exceto se demonstrada a viabilidade econdmica, nos
termos da legislacao vigente.

3.3.6. Que se enquadrem nas seguintes vedacodes (Art: 14 da Lei N°© 14.133 de 1°
de abril de 2021):

3.3.7. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando
nessa condi¢ao (Acordao n® 746/2014-TCU-Plenario);

3.3.8. Empresas proibidas de contratar com o Poder Publico nos termos do art. 12
da Lei N© 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa).

3.4. COMO CONDICAO PARA PARTICIPACAO NO PREGAO, A LICITANTE
ASSINALARA NO SISTEMA ELETRONICO, RELATIVO AS SEGUINTES DECLARAGOES:

3.4.1. Sera concedido tratamento diferenciado para as microempresas e empresas
de pequeno porte, para_as _sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei N°
14.133/2021, nos limites previstos da Lei Complementar N° 123/2006 e do Decreto Federal
N© 8.538/2015.

3.4.1.1. As microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou
regionalmente poderao usufruir dos beneficios previstos na Lei Complementar n® 123/2006,
especialmente aqueles destinados a promoc¢ao do desenvolvimento econdmico e social no
ambito municipal e regional, observados os critérios e limites estabelecidos na legislacao
vigente.

3.4.2. Que conhece todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de
habilitacdo, e que a proposta esta em conformidade com as exigéncias do instrumento
convocatorio;

3.4.3. Que nos valores propostos estao inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdencidrios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam
direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou servigos.

3.4.4. Que a proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengodes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
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3.4.5. Que cumpre os requisitos de habilitacao e que as declaragdes informadas
sao veridicas, conforme art. 63, inciso |, da Lei N° 14.133/2021.

3.4.6. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

3.4.7. Que nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicao de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constituicao;

3.4.8. Que nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos lll e IV do art. 1° e noinciso lll do art.
5% da Constituicdo Federal; e

3.4.9. Que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia
e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas,
conforme art. 63, inciso IV, Lei N© 14.133/2021.

3.5. A declaragao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condi¢ao sujeitara o
licitante as sancdes previstas em lei e neste Edital.

3.6. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA E EFETIVA PARTICIPACAO:

3.6.1. Somente poderao participar deste PREGAO ELETRONICO, via internet, os
interessados cujo objetivo social seja pertinente ao objeto do certame, que atendam a todas as
exigéncias deste Edital e da legislagao a ele correlata, inclusive quanto a documentacgao, e que
estejam devidamente credenciadas, através do site https://licitanet.com.br/;

3.6.2 A participacao no Pregao Eletrénico se dara por meio da digitagcao da senha
pessoal e intransferivel do licitante e subsequente encaminhamento da proposta de pregos,
exclusivamente por meio da Plataforma Eletronica, observada data e horario limite
estabelecidos.

3.6.3. Independentemente de declaracado expressa, a simples apresentagao de
propostaimplica submissao atodas as condi¢Oes estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem
prejuizo da estrita observancia das normas contidas na legislagdo mencionada em seu
predmbulo;

3.6.4. Todos os custos decorrentes da elaboracéo e apresentacdo de propostas
serdo de.responsabilidade exclusiva do licitante, ndo sendo do 6rgao licitante, em nenhuma
hipotese responsavel pelos mesmos. O licitante também € o unico responsavel pelas
transagOes que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrénico, ou pela sua eventual
desconexao;

3.6.5. As Licitantes interessadas deverao proceder ao credenciamento antes da
data marcada para inicio da sessao publica via internet;

3.6.6. O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo de chave de identificacdo e de
senha, pessoal e intransferivel, para acesso ao Sistema Eletrbnico, no site:
https://licitanet.com.br/;

3.6.7. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica na responsabilidade
legal Unica e exclusiva do Licitante, ou de seu representante legal e na presuncao de sua
capacidade técnica para realizagcao das transagoes inerentes ao Pregao Eletrbnico;

3.6.8. O uso da senhade acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transacéao efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao
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provedor do Sistema, ou do ¢rgao licitante, promotora da licitagdo, responsabilidade por
eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que, por terceiros;

3.6.9. Aperda da senha ou a quebra de sigilo deverao ser comunicadas ao provedor
do Sistema para imediato bloqueio de acesso;

3.7. A participacao na sessao publica da internet dar-se-a pela utilizacao da
senha privativa do licitante.

3.7.1. Os documentos necessarios a participacdo na presente licitagao,
compreendendo os documentos referentes a proposta de preco e a habilitacdo (e seus
anexos), deverao ser apresentados no idioma oficial do Brasil, com valores cotados em moeda
nacional do pais;

3.7.2. Nao serdo aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos
magnéticos, filmes ou coépias em fac-simile, mesmo autenticadas, salvo quando
expressamente permitidos no Edital;

3.7.3. Admitem-se fotos, gravuras, desenhos, graficos ou catalogos apenas como
forma de ilustracéo dos itens constantes da proposta de precos;

3.7.4. Os licitantes devem estar cientes das condi¢gbes para participagcdo no
certame e assumir a responsabilidade pela«autenticidade de todos os documentos
apresentados;

3.7.5. O fornecedor registradodevera manter, durante toda a vigéncia da Ata de
Registro, as mesmas condicdes de habilitacdo e qualificagcao exigidas na licitacao;

3.7.6. Os licitantes interessados em usufruir dos beneficios estabelecidos pela Lei
Complementar N° 123/2006 deverao atender as regras de identificagdo, atos e manifestagcao
de interesse, bem como aos demais avisos emitidos pelo Agente de Contratacao (Pregoeiro)
ou pelo sistema eletrénico, nos momentos e tempos adequados.

3.8. GARANTIA DA PROPOSTA

3.8.1. Sera exigida garantia da proposta como condicdo de participagdo no
certame, correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado da contratagao.

3.8.2. A garantia podera ser prestada nas seguintes modalidades:

I. Caucao emdinheiro ou titulos da divida publica;

Il. Seguro-garantia;

Ill. Fianca bancaria.

3.8.3. Acomprovacao da garantia devera ser apresentada até a abertura da sessao
publica.

3.8.4. A auséncia da garantia da proposta implicara na desclassificacdo da
proposta.

3.8.5. A garantia sera devolvida:

I. Aos licitantes nao vencedores, apés a homologacao;

Il. Ao licitante vencedor, apds a assinatura do contrato.

3.8.6. A garantia sera executada caso o licitante:

I. Retire sua proposta durante o prazo de validade;
Il. Deixe de assinar o contrato ou ndo apresente a garantia contratual, quando
exigida.
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4. DA APRESENTACAO DAS PROPOSTAS E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema, proposta
com a descricao do objeto ofertado e 0 preco, até a data e o horario estabelecidos para abertura
da sessao publica, quando, entdo, encerrar-se-a automaticamente a etapa de envio das
propostas.

4.1.1. Caso a fase de habilitacao anteceda as fases de apresentacao de propostas
e lances, os licitantes encaminhardo, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior,
simultaneamente os documentos de habilitagcdo e a proposta com o prego ou o percentual de
desconto, observado o disposto neste Edital.

4.1.2. Os documentos de habilitacdo serdo enviados posteriormente a fase de
lances, por meio de sistema, estabelecendo-se, na sessao um prazo de envio de no minimo 02
(duas) horas, contados da convocacéo a ser exposta.

4.1.3. Todos os documentos de habilitagdo poderdo ser apresentados com
autenticacao eletronica, PDF’S originais dos 6rgaos emissores em formado “PDF”. Caso haja
duvidas durante a sessdo quanto aos documentos inseridos, serao utilizadas as diligéncias
necessarias para sanar possiveis duvidas de sua autenticidade (Art. 64, da Lei N°
14.133/2021).

4.1.4. As licitantes deverdo encaminhar/anexar, via sistema, os documentos de
habilitacao exigidos pelo Edital, sob pena de inabilitacéo.

4.2. O envio da proposta e dos documentos de habilitacdo exigidos neste Edital,
ocorrera por meio de chave de acesso e senha.

4.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a
documentacdo de habilitacdo, ainda que haja alguma restricao de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1o da LC no 123, de 2006.

4.4. Incumbira ao licitante acompanhar as operagoes no sistema eletrénico
durante a sessao publica do Pregao, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda
de negocios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou
de sua desconexao.

4.5. Até a abertura da sessao publica, os licitantes poderao retirar ou substituir a
proposta.e os documentos de habilitacao anteriormente inseridos no sistema.

4.6. Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificagcao entre
as propostas.apresentadas, 0 que somente ocorrera apos a realizagao dos procedimentos de
negociacao e julgamento da proposta.

4.7. Os documentos que compdem a proposta e a habilitagao do licitante melhor
classificado somente serdo disponibilizados para avaliacdo do Agente de Contratacao
(Pregoeiro) e para acesso publico apds o encerramento do envio de lances.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. Para aceitabilidade da proposta, o (a) licitante que ofertou 0 menor preco
devera formular e encaminhar, apds o término da etapa de lances, sua proposta por escrito, em
conformidade com os lances eventualmente ofertados, devendo estar de acordo com as
especificagcdes constantes do Termo de Referéncia, Anexo ll, deste Edital, e conter, ainda, os
seguintes dados:
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a) PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 60 (SESSENTA) DIAS, a contar da data
marcada para a abertura da presente licitacdo. Em caso de omissao, considerar-se-a aceito o
prazo citado nesta alinea;

b) PRECO UNITARIO E TOTAL PARA O OBJETO LICITADO, fixo e irreajustével,
limitado a 02 (duas) casas decimais, numérico e por extenso, expresso em moeda nacional;

c) DECLARACAO no corpo da proposta, de que o prego ofertado inclui todos os
custos e despesas inerentes ao objeto licitado, tais como: manutencgao, seguro, equipamentos,
impostos e taxas e outro mais que possa influir direta ou indiretamente no custo do
Fornecimento. A falta de manifestacao implicarda em declaracao de que todas as despesas ja
estao inclusas;

d) RAZAO SOCIAL, ENDERECO, telefone/fax, numero do CNPJ, banco, agéncia,
numero da conta corrente;

5.2. O encaminhamento das propostas pressupde o conhecimento e atendimento
de todas as exigéncias contidas no Edital e seus anexos.

5.3. Aempresa sera responsavel por todas as transacoes que forem efetuadas em
seu nome no sistema eletrdnico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e
lances.

5.4. A proposta de precos devera ser elaborada em conformidade com o disposto
no Termo de Referéncia, incluindo todas as informagdes necessarias a perfeita compreensao

dos produtos ofertados, sob pena de desclassificagao.

5.5. Os precos deverdo ser cotados em moeda corrente nacional pelo sistema
eletronico, o(a) licitante devera preencher as informagdes no Campo “Informacgoes Adicionais”
ou anexa-las no campo apropriado do sistema LICITANET, sob pena de desclassificacao e
neles deverdo estar inclusas todas e quaisquer despesas, salarios, encargos sociais,
trabalhistas e previdenciarios, fardamento, materiais utilizados durante o periodo de
fornecimento, tributos diretos e indiretos incidentes sobre o objeto licitado.

5.6. Em nenhuma hipotese podera ser alterado o conteudo da proposta
inicialmente apresentada, salvo nos casos de ajustes de valores, apds o encerramento da
etapa de lances, se houver.

5.7. O licitante vencedor do certame podera apresentar, juntamente com a sua
proposta de pregos, planilha de composicao de custos, contendo a discriminacao detalhada
do preco ofertado, abrangendo todos os insumos, encargos, tributos, despesas indiretas e
margem de lucro, de forma a demonstrar a formacgao do preco final.

5.7.1. Sera obrigatdria a apresentacao da planilha de composicao de custos
guando a proposta apresentada evidenciar desconto superior a 30% (trinta por cento) em
relacao ao valor estimado pela Administragao, hipdtese em que sera considerada como indicio
de inexequibilidade, nos termos da Lei n°® 14.133/2021 e da Instru¢cdo Normativa SEGES/ME
n® 73/2022.

5.7.2. Na hipétese prevista no subitem anterior, a planilha devera ser apresentada
no prazo a ser definido pelo Pregoeiro/Agente de Contratacdo, acompanhada de documentos
gue comprovem a viabilidade econdmica da proposta, tais como notas fiscais, contratos,
orcamentos ou documentos equivalentes.
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5.7.3. A ndo apresentacdo da planilha ou a comprovacao insuficiente da
exequibilidade da proposta podera ensejar a desclassificagao da licitante, nos termos do art.
59, 829, da Lei n® 14.133/2021.

5.8. Ao disponibilizar sua proposta através do aplicativo www.licitanet.com.br,
nao podera conter nenhum tipo de informacao (logomarca, CNPJ, nome do(a) representante,
telefone, endereco) que identifique a interessada, sob pena de desclassificagcdo na
participacdo do certame licitatério, observando-se que tal exigéncia refere-se apenas as
informagodes inseridas nos campos do sistema (proposta inicial alimentada no sistema); os
arquivos em “PDF” poderdo seguir a formatagdo padrdo do licitante incluindo dados da
proponente (cabecalho e demais dados pessoais), vez que os mesmos so ficardo disponiveis
apos fase de lances.

5.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragéo por
parte dos contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas dos
Municipios e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de
prazo para a adogao das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art.
71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenagao dos agentes publicosresponsaveis e da empresa
contratada ao pagamento dos prejuizos ao-erdrio, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobrepreco na execug¢éo do contrato.

5.10. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.

5.10.1. O prazo de entrega devera observar o disposto no Termo de Referéncia
(Anexo Il), contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento devidamente emitida
e acompanhada da respectiva nota de empenho, conforme condi¢des detalhadas no referido
anexo.

5.10.2. O local de entrega sera aquele definido no Termo de Referéncia (Anexo Il),
devendo ocorrer nas.dependéncias do drgao ou entidade contratante, conforme indicado na
Ordem de Fornecimento, observadas as condi¢Ges e especificagcdes constantes no referido
instrumento.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DOS
LANCES

6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sessao publica, por meio de
sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. O Agente de Contratacao (Pregoeiro) verificara as propostas apresentadas,
desclassificando desde logo aquelas que nao estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos neste Edital, contenham vicios insanaveis, ilegalidades, ou nao apresentem as
especificagdes exigidas no Termo de Referéncia.

6.3. Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.4. A desclassificagao sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.5. Anao desclassificagcdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitagao.

6.6. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarao da fase de lances.
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6.7. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre O
Agente de Contratacao (Pregoeiro) e os licitantes. O Chat de mensagem, a critério do Agente
de Contratacao podera ficar inativo ou ativo conforme o caso e necessidade.

6.8. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances
exclusivamente por meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu
recebimento e do valor consignado no registro.

6.9. A disputa ocorrera pelo valor UNITARIO DO ITEM.

6.10. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario
fixado para abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

6.11. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele
ofertado e registrado pelo sistema.

6.12. O intervalo minimo de diferencga de valores entre os lances, que incidira tanto
em relagao aos lances intermediarios quanto em relagao a proposta que cobrir a melhor oferta
devera ser de no minimo igual ou superior aos valores definidos e especificados na tabela de
itens do Termo de Referéncia deste Edital.

6.13. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante ndo podera ser
inferior a 20 (vinte) segundos e o intervalo entre lances nao podera ser inferior a 03 (trés)
segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos
lances.

6.14. Sera adotado para o envio de lances no pregao eletrénico o modo de disputa
“aberto”, em que os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

6.15. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado e
estabelecido no item “6.14”, observando-se o seguinte:

6.15.1. Adotado para o envio de lances no pregao eletrénico o modo de disputa
“aberto”, os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorrogacgoes.

6.15.1.1. A etapa de lances da sessao publica tera duracao de dez minutos e, apos
isso, serad prorrogada. automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
ultimos dois minutos do periodo de duracao da sessao publica.

6.15.1.2. A prorrogacao automatica da etapa de lances, de que trata o subitem
anterior, sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados
nesseperiodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.15.1.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a
sessao publica encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances
conforme a ordemfinal de classificagao.

6.15.1.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta
classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o pregoeiro, auxiliado
pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicao das demais
colocacdes.

6.15.1.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados
para apresentar lances intermediarios.

6.15.2. Ap6s o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o
sistema ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.
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6.15.3. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.15.4. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serao informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificagao do licitante.

6.15.5. No caso de desconexao com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva
do Pregao, o sistema eletrdnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepc¢ao
dos lances.

6.15.6. Quando a desconexao do sistema eletronico para o pregoeiro persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apés
decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no
sitio eletronico utilizado para divulgacao.

6.15.7. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerda com o valor de sua
proposta.

6.15.8. Em relacéo a itens nao exclusivos para participacdo de microempresas e
empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagao
do porte da entidade empresarial. Identificadas as microempresas e empresas de pequeno
porte participantes, proceder-se-a a comparagaocom os valores da primeira colocada, se esta
for empresa de maior porte, assim como das.demais classificadas, para o fim de aplicar-se o
disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar N° 123, de 2006, conforme regulamento

especifico.

6.15.9. Nessas condi¢des, as propostas de microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor
proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.15.10. A mais bem classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de
encaminhar uma ultima_oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da
primeira colocada, no‘prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apés a
comunicacgao automatica para tanto.

6.15.11. Caso.a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada
desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco
por cento), na.ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido.no subitem anterior.

6.15.12. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas
e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar melhor oferta.

6.15.18. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances),
ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.15.14. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de
desempate sera aquele previsto no art. 60 da Lei N© 14.133, de 2021, nesta ordem:

6.15.14.1. Disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderao
apresentar nova proposta em ato continuo a classificagao;
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6.15.14.2. Avaliacao do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual
deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de
cumprimento de obrigacdes previstos nesta Lei;

6.15.14.3. Desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e
mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.15.14.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme
orientacdes dos 6rgaos de controle.

6.15.15. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos
bens e servicos produzidos ou prestados por:

6.15.15.1. Empresas estabelecidas no territério do Estado oudo Distrito Federal do
orgao ou entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de
licitagao realizada por 6rgao ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se
localize;

6.15.15.2. Empresas brasileiras;

6.15.15.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no Pais;

6.15.15.4. Empresas que comprovem a pratica de mitigagao, nos termos da Lei N°
12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.15.16. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipotese da
proposta do primeiro colocado permanecer acima do prego maximo ou inferior ao desconto
definido para a contratagao, o pregoeiro podera negociar condigcdes mais vantajosas, apos
definido o resultado do julgamento.

6.15.16.1. Nao sera admitida a previsao de precos diferentes em razao de local de
entrega ou de acondicionamento, tamanho do item ou qualquer outro motivo.

6.15.17. A negociacao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem
de classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a
negociagao, for desclassificado emrazao de sua proposta permanecer acima do prego maximo
definido pela Administragao.

6.15.18. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

6.15.19. O resultado da negociagao sera divulgado a todos os licitantes e anexado
aos autos do processo licitatorio.

6.15.20. O pregoeiro solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo
minimo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a
negociagao realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando
necessarios a confirmacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.15.20.1. Esse prazo de 2 (duas) horas iniciard a partir do momento que o
Pregoeiro registrar o aviso de solicitacdo de Proposta Final na aludida plataforma.

6.15.20.2. Caso o aviso de solicitacdao de proposta seja inserido na plataforma
eletrénica do LICITANET - www.licitanet.com.br apds as 17 horas, esse prazo s6 sera
contabilizado a partir das 08 horas do dia util seguinte, sdo aqueles de segunda a sexta-feira,
exceto feriado;
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6.15.20.3. A auséncia de documento e/ou qualquer descumprimento acarretara a
imediata desclassificacdo da proposta da empresa de menor pre¢co no respectivo item, e
convocagao da empresa remanescente;

6.15.20.4. O encaminhamento das propostas pressupde o conhecimento e
atendimento de todas as exigéncias contidas no Edital e seus anexos.

6.15.21. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitagao fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.15.22. Apds a negociagao do preco, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitacao e
julgamento da proposta.

7. FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o pregoeiro verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢cbes de participagao no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei N° 14.133/2021, legislagdo correlata,
especialmente quanto a existéncia de sangao que impega a participagao no certame ou a futura
contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas = CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

7.1.3. Relacéao de apenados TCM/BA, através do link
(https://www.tcm.ba.gov.br/portal-do-gestor/impedidos-de-contratar/).

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e de
seu socio majoritario, por forca da vedagao de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situacao do licitante a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadasno Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

7.3.1. A'tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas
de fornecimento similares, dentre outros.

7.3.2. O licitante sera'convocado para manifestacao previamente a uma eventual
desclassificagcdo. Constatada a existéncia de sangao, o licitante sera reputado inabilitado, por
falta de condigao de participacao.

7.4.Na hipotese de inversao das fases de habilitacao e julgamento, caso atendidas
as condicoes de participacao, sera iniciado o procedimento de habilitagao.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se
utilizado de algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz jus ao
beneficio, em conformidade com os itens 3.4.1. deste edital.

7.6. Verificadas as condicdes de participacdo e de utilizacdo do tratamento
favorecido, o pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
adequacao ao objeto e a compatibilidade do preco em relacao ao maximo estipulado para
contratacao neste Edital e em seus anexos.

7.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.7.1. Contiver vicios insanaveis;

7.7.2. Nao obedecer as especificagoes técnicas contidas no Termo de Referéncia;
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7.7.3. Apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo
definido para a contratacgao;

7.7.4. Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administragao;

7.7.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital
Ou seus anexos, desde que insanavel.

7.8. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da
necessidade de esclarecimentos complementares, poderao ser efetuadas diligéncias, para
gue a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.9. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em
seus respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacao de Precos
elaborada pela Administragao, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para
apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da
sua proposta, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

7.10. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a
desclassificagdo da proposta. A planilha podera ser ajustada_pelo fornecedor, no prazo
indicado pelo sistema, desde que nao haja majoragao do preco e que se comprove que este é
o bastante para arcar com todos os custos da.contratacao;

7.10.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que
nao alterem a substancia das propostas;

7.10.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregéo a
indicacdo de recolhimento de impostos e contribuicdes na forma do Simples Nacional, quando
nao cabivel esse regime.

7.11. Parafins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagoes
do objeto, podera ser colhida a manifestacao escrita do setor requisitante do servigo ou da area
especializada no objeto.

7.12. DA ANALISE DA EXEQUIBILIDADE DAS PROPOSTAS

7.12.1. A Administracao procedera a analise da exequibilidade das propostas
sempre que forem identificados elementos objetivos que suscitem divida quanto a capacidade
de o licitante executar o objeto nas condicdes e pelos precos ofertados, observando-se o
disposto no art. 59 da Lei Federal n® 14.133/2021 e, quando aplicavel, na Instrugcao Normativa
SEGES/ME n®73/2022.

7.12.2. Nos termos do art. 34 da Instrucao Normativa SEGES/ME n° 73/2022, no
caso de bens e servicos em geral, constituirdo indicio de inexequibilidade as propostas cujos
valores sejam inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢cado pela Administragao,
devendo a Administracdo, antes de eventual desclassificacdo, oportunizar ao licitante a
demonstracao da exequibilidade de sua proposta.

7.12.3. Sem prejuizo do disposto no subitem anterior, as propostas que
apresentarem valores inferiores a 70% (setenta por cento) do valor estimado pela
Administracdo poderdo ser submetidas a analise mais detalhada de sua viabilidade
econdmica, sempre que as circunstancias concretas da contratacao, os precos praticados no
mercado, a natureza do objeto ou outros elementos objetivos indicarem risco a adequada
execucao contratual.
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7.12.3.1. O percentual previsto no subitem 7.12.3 constitui parametro auxiliar de
analise e de instauracao de diligéncia, ndo caracterizando, isoladamente, presun¢ao absoluta
de inexequibilidade nem fundamento suficiente para a desclassificagdo automatica da
proposta.

7.12.4. Verificados indicios de inexequibilidade, a Administragdo promovera
diligéncia, nos termos do art. 59, § 2°, da Lei Federal n°® 14.133/2021, facultando ao licitante a
demonstragcado da exequibilidade dos precos ofertados e de sua capacidade de executar
integralmente o objeto nas condi¢des estabelecidas no Edital e em seus anexos.

7.12.5. Para fins de comprovacao da exequibilidade, a Administracdo podera
solicitar, conforme a natureza do objeto e as particularidades da proposta, a apresentacao de
um ou mais dos seguintes elementos:

| - Planilha detalhada da composic¢éao dos custos;

Il - Memodria de célculo dos pregos ofertados;

Il — Notas fiscais de aquisicdo de produtos ou insumos de natureza equivalente ou
similar aos licitados;

IV — Contratos de fornecimento, instrumentos comerciais ou documentos
equivalentes que demonstrem os custos efetivamente suportados pelo licitante;

V — Cotagdes ou propostas comerciais emitidas por fornecedores;

VI - Tabelas de precos, catalogos, listas de fabricantes, distribuidores ou
fornecedores;

VIl - Comprovacéao de condicdes comerciais diferenciadas, tais como descontos,
bonificagbes, economia de escala, estoques previamente adquiridos, contratos de
fornecimento continuado ou outras vantagens comerciais legitimamente obtidas;

VIl — Documentos contabeis,. fiscais, comerciais ou financeiros capazes de
demonstrar a compatibilidade entre os custos suportados e o preco ofertado;

IX — Demonstracao de custos logisticos, tributarios, trabalhistas, operacionais e
demais despesas incidentes sobre a execucao, quando pertinentes ao objeto; e

X — Quaisquer outros documentos ou elementos idéneos que permitam aferir, de
maneira objetiva, a viabilidade econémica da proposta.

7.12.6. A relagao constante do subitem anterior possui carater exemplificativo,
podendo o licitante apresentar outros elementos tecnicamente iddneos capazes de
demonstrar a exequibilidade da proposta, bem como podera a Administracao solicitar
esclarecimentos ou documentacdo complementar indispensavel a adequada instrucao da
analise.

7.12.7. A anélise da exequibilidade devera considerar o conjunto dos elementos
apresentados pelo licitante, as caracteristicas especificas do objeto, os pregos praticados no
mercado, eventuais condi¢cdes comerciais diferenciadas, ganhos de escala, estrutura
operacional prépria, custos de oportunidade e demais circunstancias capazes de justificar os
precos ofertados.

7.12.8. Nao serao considerados suficientes para comprovacao da exequibilidade
documentos que, analisados isoladamente ou em conjunto, demonstrem que 0s custos
necessarios ao fornecimento ou a execug¢ao do objeto sdo superiores ao preco ofertado, sem
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gue existam elementos objetivos e comprovados capazes de justificar economicamente a
diferenca.

7.12.9. AAdministracao podera deixar de considerar documentos que nao guardem
pertinéncia com o objeto licitado, que nao permitam identificar adequadamente os produtos,
servigos, quantidades, valores ou condigcdes comerciais utilizadas como referéncia, ou cuja
autenticidade, contemporaneidade ou aplicabilidade ao caso concreto ndo possa ser
satisfatoriamente aferida.

7.12.10. Quando forem apresentados notas fiscais, orcamentos, cotacdes ou
documentos comerciais destinados a demonstracdo dos custos suportados pelo licitante,
estes deverdo guardar compatibilidade material, quantitativa e temporal com o objeto licitado,
permitindo a Administragdo verificar a efetiva correspondéncia entre os elementos
apresentados e 0s pregos constantes da proposta.

7.12.11. Para fins de afericdo da atualidade dos documentos comprobatoérios,
poderdo ser exigidas notas fiscais, cotagdes, orcamentos ou documentos equivalentes
emitidos nos 12 (doze) meses anteriores a data de abertura do.certame, ressalvada a
possibilidade de aceitagao de documentos anteriores quando, mediante justificativa técnica e
analise das circunstancias do caso concreto, permanecerem aptos a demonstrar os custos
efetivamente praticados pelo licitante.

7.12.12. A mera apresentacao‘de preco reduzido, desconto expressivo ou valor
inferior ao estimado pela Administracdo nao implicara, por si so, a desclassificagdo da
proposta, devendo eventual decisdo pela inexequibilidade estar fundamentada em elementos
concretos constantes dos autos e ser precedida da oportunidade de demonstracdo da
viabilidade da oferta pelo licitante.

7.12.13. A Administracao podera realizar diligéncias adicionais, solicitar
esclarecimentos, confrontar os documentos apresentados com precos de mercado, bancos
de precos, contratacoes similares, notas fiscais eletrénicas, sistemas oficiais de pesquisa de
precos ou outras fontes idéneas, sempre que necessario a formacgao de juizo seguro acerca da
exequibilidade da proposta.

7.12.14. Sera desclassificada a proposta cuja inexequibilidade reste demonstrada
apos a realizacao das diligéncias cabiveis, especialmente quando o licitante:

| —_.Deixar de apresentar, no prazo estabelecido, os documentos ou
esclarecimentos solicitados para demonstragao da exequibilidade;

I - Apresentar documentagdo insuficiente ou incapaz de demonstrar
objetivamente aviabilidade econémica da proposta;

Il — Apresentar composicao de custos incompativel com os precgos ofertados;

IV — Demonstrar custos necessarios ao cumprimento do objeto superiores ao valor
de sua prépria proposta, sem justificativa econémica idénea;

V — Apresentar documentos sem pertinéncia com os produtos, servicos ou
condicdes objeto da licitagao;

VI — Apresentar informacdes contraditérias, inconsistentes ou incapazes de
justificar os precos ofertados; ou

VIl — Nao demonstrar capacidade econbmica e operacional de executar
integralmente o objeto pelo prego proposto.
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7.12.15. A conclusao acerca da exequibilidade ou inexequibilidade da proposta
sera realizada mediante decisdo motivada, com indicacao dos elementos considerados na
analise, assegurando-se tratamento isondmico aos licitantes e observancia aos principios da
legalidade, do julgamento objetivo, da vinculagcdo ao instrumento convocatério, da
competitividade, da razoabilidade, da proporcionalidade e da busca da proposta mais
vantajosa para a Administracao.

7.12.16. A comprovacgao da exequibilidade da proposta ndo exime o licitante da
responsabilidade pelo integral cumprimento das obrigacdes assumidas, permanecendo de sua
exclusiva responsabilidade os custos, encargos, tributos, despesas e demais elementos
considerados na formacéao dos precos ofertados.

7.12.17. O licitante respondera pela veracidade e autenticidade das informagodes e
documentos apresentados para comprovagao da exequibilidade, ficando sujeito assangoes
administrativas previstas na Lei Federal n® 14.133/2021 e neste Edital, sem prejuizo das
demais responsabilidades legalmente cabiveis, caso sejam constatadas declaragdes falsas,
documentos iniddneos ou outras irregularidades.

7.12.18. A reducdo dos precos durante a fase competitiva constitui risco
empresarial assumido pelo licitante, ndo sendo. admitida, durante a execucédo contratual,
alegacao de erro na formacgao da proposta, desconhecimento dos custos ou insuficiéncia do
preco ofertado como fundamento para<o descumprimento das obrigagcbes assumidas,
ressalvadas exclusivamente as hipéteses de recomposigao do equilibrio econémico-financeiro
expressamente previstas em lei.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o pregoeiro examinara a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a adequacao ao objeto e a compatibilidade do preco em
relacdo ao maximo estipulado para contratagcdo. A proposta final do licitante declarado
vencedor deverd ser encaminhada no prazo minimo de 02 (duas) horas a contar da solicitagao
do Pregoeiro no sistema eletrénico e devera:

8.1.1. Ser redigida em lingua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas,
rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a ultima folha ser assinada e as demais rubricadas
pelo licitante ou seu representante legal.

8.1.2. Conter a indicacdo do banco, nimero da conta e agéncia do licitante
vencedor, para fins de pagamento.

8.1.3. Enviar a proposta final em arquivo editavel (necessariamente nas extensoes
DOC, DOCX, XLS OU XLSX).

8.1.4. No mesmo prazo do item 6.15.22., o licitante devera realizar o ajuste da
proposta no SISTEMA. Havendo duvidas sobre o ajuste as licitantes deverdo entrar em contato
com o suporte da plataforma.

8.1.5. A proposta final devera ser documentada nos autos e serd levada em
consideracdo no decorrer da execugcao do contrato e aplicacdo de eventual sancao a
Contratada, se for o caso.

8.1.6. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedéncia, vinculam a Contratada.
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8.1.7. Os pregos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, o valor
unitario em algarismos e por extenso.

8.1.8. Ocorrendo divergéncia entre os pregos unitarios e o preco total do item,
prevalecerdao os primeiros; no caso de divergéncia entre os valores numéricos e os valores
expressos por extenso, prevalecerao estes ultimos.

8.1.9. A oferta devera ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste
Edital, sem conter alternativas de preco ou de qualquer outra condi¢ao que induza o julgamento
amais de um resultado, sob pena de desclassificacao.

8.1.10. A proposta devera obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, nao
sendo considerada aquela que nao corresponda as especificagées ali contidas ou que
estabeleca vinculo a proposta de outro licitante.

8.1.11. As propostas que contenham a descricdo do objeto, o valor e os
documentos complementares estardo disponiveis na internet, apoés a homologagao.

8.1.12. Esse prazo de 02 (duas) horas iniciara a partir do momento que o Pregoeiro
registrar o aviso de solicitacdo de Proposta Final na aludida plataforma.

8.1.13. Caso o aviso de solicitacdo de proposta seja inserido na plataforma
eletrénica do LICITANET - www.licitanet.com.br apds as 17 horas, esse prazo sé sera
contabilizado a partir das 08 horas do dia util seguinte, sdo agueles de segunda a sexta-feira,
exceto feriado;

8.2. Considera-se inexequivel a proposta que apresente pregos unitarios
simbdlicos, irrisdrios ou de valor zero, incompativeis com os pregcos dos insumos e saldrios de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos ainda que o ato convocatoério da licitagao nao
tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagées de
propriedade do préprio licitante, para 0os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneracao.

8.3. A Administragdo podera realizar diligéncias, de oficio ou por provocacao de
interessado, para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja
demonstrada, conforme disposto no paragrafo 2° do Art. 59 da Lei N° 14.133/2021.

8.4. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que
fundamentam a suspeita;

8.5. Na hipdtese de necessidade de suspensao da sessao publica para a realizagao
de diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessao publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata;

8.6. O Pregoeiro podera convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 2 (duas) horas,
sob pena de ndo aceitagao da proposta.

8.7. O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitagao
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo
Pregoeiro

8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinara a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao.
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8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspendera a sessao, informando no “chat”
a nova data e horario para a sua continuidade.

8.10. O Pregoeiro podera encaminhar, por meio do sistema eletrnico,
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a
obtencao de melhor prego, vedada a negociacdao em condi¢cdes diversas das previstas neste
Edital.

8.11. Também nas hipdteses em que o Pregoeiro nao aceitar a proposta e passar a
subsequente, podera negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor.

8.12. Anegociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

8.13. Nos itens ndo exclusivos para a participacao de microempresas e empresas
de pequeno porte, sempre que a proposta nao for aceita, e antes de o Pregoeiro passar a
subsequente, havera nova verificagao, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto,
previsto nos artigos 44 e 45 daLC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida,
se for o caso.

8.14. Encerrada a analise quanto a aceitagao da proposta, o pregoeiro verificara a
habilitacdo do licitante, observado o disposto neste Edital.
9. DA FASE DE HABILITAGAO

9.1. Os documentos previstos no Edital, sdo necessarios e suficientes para

demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacio, serao exigidos para fins
de habilitagcao, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei N®14.133, de 2021.

9.1.1. Para dar efetivo cumprimento as regras estabelecidas pelo Tribunal de
Contas dos Municipios da Bahia, através da RESOLUCAO TCM/BA n° 1.383/2019 que alterou
a Resolucao n° 1060/2005, estabelecendo as normas para a apresentacao da prestacao de
contas mensal e anual de Prefeituras e Mesas de Camaras, passando a exigir no § 2° que os
documentos deverao ser apresentados em formato PDF pesquisavel convertido a partir de
seus arquivos originais (Word, Excel, Libre Office, Open Office, etc.), nao podendo conter
informacgoes ilegiveis; baixa qualidade da resolugao dos dados; listas e/ou falhas em seu
conteudo, capaz de impedir o devido encaminhamento e analise por parte do 6rgao de
contas, fica ADVERTIDA que a empresa licitante que encaminhar documentos sem atender a
essas.exigéncias técnicas expressas no art. 99, item 45, 82° da Resolu¢cdo TCM n°® 1060/2005
(alterada pelaResolu¢cdo TCM/BA n°® 1383/2009).

9.2. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo serdo apresentados em
ORIGINAL por COPIA AUTENTICADA DIGITALMENTE.

9.2.1. Todos os documentos assinados eletronicamente por certificados digitais
passardao por uma verificacdo e a validacao das assinaturas digitais a partir da cadeia de
confianca da ICP-Brasil e do Validador de Documentos Digitais, pois um documento eletronico
com assinatura digital tem presuncdo de legalidade e garantias de autoria, integridade,
autenticidade, qualificacao, confidencialidade, temporalidade e nao repudio, de acordo com a
regulamentacao da ICP-Brasil e com as definicées contidas na Medida Provisdria n© 2.200-2,
de 24 de Agosto de 2001, que instituiu a ICP-Brasil. Nao sendo possivel a sua verificagao
podera ser a empresa desclassificada e penalizada por apresentar documentos sem legalidade
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e garantia de autoria, integridade, autenticidade, qualificagcdo, confidencialidade e
temporalidade.

9.2.2. Porém, se a autenticacao foi feita por outro sistema, sera necessario fazer o
upload do arquivo que recebeu a assinatura, que devera ser entregue em midia na sessao para
analise e devolvida. Logo, este método verifica qualquer assinatura digital que esteja de acordo
com as normas da ICP-Brasil. Desta forma é possivel, também, verificar um lote de assinaturas
de uma vez e extrair um relatdrio, se desejar.

9.2.3. A verificacao de uma assinatura digital é realizada por algum software capaz
de realizar esta operagdo. Comumente, os softwares de assinatura digital j& contemplam a
funcionalidade de verificagao de assinatura. A integridade € determinada pela comparagéao do
resumo criptografico (HASH) do documento original com o resumo criptografico cifrado pelo
signatario. A obtencao do resumo criptografico é possivel através da decifragem da assinatura,
utilizando a chave publica do certificado do assinante.

9.3. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos
requisitos de habilitagdo, e o declarante respondera pela veracidade das informagoes
prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei N°© 14.133/2021).

9.4. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de
requisitos mediante apresenta¢ao dos documentos originais nao digitais quando houver duvida
em relacao a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n°
3/2018, art. 4°,8 19, e art. 6°, § 49).

9.5. A verificagdo pelo pregoeiro, em sitios eletronicos oficiais de orgaos e
entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacao.

9.6. Na hipdtese de a fase de habilitacado anteceder a fase de apresentacao de
propostas e lances, os licitantes encaminharao, por meio do sistema, simultaneamente os
documentos de habilitagcdo.e a proposta com o.preco ou o percentual de desconto, observado
o dispostono § 1° do art. 36 e no.§ 1° do art. 39 da Instrucdo Normativa SEGES N° 73, de 30 de
setembro de 2022.

9.7. Os documentos relativos a habilitagdo que constem do Termo de Referéncia
somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

9.8. Respeitada a excecao do subitem anterior, relativa a habilitagdo, quando a fase
de habilitacao anteceder as fases de apresentacao de propostas e lances e de julgamento, a
verificacao ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagao a todos os licitantes.

9.9. Apos a entrega dos documentos para habilitagcdo, ndo sera permitida a
substituicao ou a apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei
N© 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, § 4°):

9.9.1. Complementacao de informacgoes acerca dos documentos ja apresentados
pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame;

9.9.2. Atualizagao de documentos cuja validade tenha expirado apdés a data de
recebimento das propostas;

9.10. Na analise dos documentos de habilitacao, o responsavel pela conducgéo do
processo podera sanar erros ou falhas, que nao alterem a substancia dos documentos e sua
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validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacao e classificagao.

9.11. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacado, o
pregoeiro examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacao, até a apuragao de uma proposta que atenda ao presente edital.

9.12. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de
habilitacdo do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apdés concluidos os
procedimentos de que trata o subitem anterior.

9.13. Quando a fase de habilitacao anteceder a de julgamento e ja tiver sido
encerrada, ndo cabera exclusao de licitante por motivo relacionado a habilitagédo, salvo em
razao de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apds o julgamento.

9.14. Parafins de habilitagao, devera o licitante comprovar os documentos exigidos
para fins de habilitagdo constantes do ANEXO Il - TERMO DE REFERENCIA deste e serdo
solicitados do fornecedor mais bem classificado na fase de lances.

10. DOS RECURSOS

10.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a
habilitagdo ou inabilitagao de licitantes, a anulagdo ou revogagao da licitagao, observara o
disposto no art. 165 da Lei N° 14.133, de 2021.

10.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagéo ou de

lavratura da ata.

10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato
de habilitagcéo ou inabilitacio do licitante:

10.3.1. Aiintencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de
preclusao;

10.3.2. O prazo para a manifestagao da intencao de recorrer nao sera inferiora 10
(dez) minutos;

10.3.3. O prazo para apresentagao das razdes recursais sera iniciado na data de
intimagao ou de lavratura da ata de habilitacao ou inabilitagao;

10.3.4. Na hipotese de adocao da inversao de fases previstano § 1° do art. 17 da
Lei N°© 144133, de 2021, o prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data
de intimacao da.ata de julgamento.

10.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

10.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a
decisao recorrida,a qual podera reconsiderar sua decisao no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou,
nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua
decisao no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

10.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

10.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazbes ao recurso pelos demais
licitantes sera de 3 (trés) dias Uteis, contados da data da intimagao pessoal ou da divulgacao
dainterposicao do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa
de seus interesses.

10.8. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da
decisao recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.
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10.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

10.10. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos
interessados no sitio eletronico https://www.licitanet.com.br.

11. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

11.1. A sessao publica podera ser reaberta:

11.2. Nas hipéteses de provimento de recurso que leve a anulacdo de atos
anteriores a realizagao da sessao publica precedente ou em que seja anulada a prépria sessao
publica, situagcdo em que serao repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

11.3. Quando houver erro na aceitacéo do pre¢co mais bem classificado ou quando
o licitante declarado vencedor no assinar o contrato, néo retirar o instrumento equivalente ou
ndo comprovar a regularizacdo fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, 8 1° da LC N°©
123/2006. Nessas hipéteses, serao adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao
encerramento da etapa de lances.

11.4. Todos os licitantes remanescentes deverdo .ser convocados para
acompanhar a sessao reaberta.

11.5. A convocagao se dara por meiodo sistema eletronico (“chat”), ou e-mail, ou
de acordo com a fase do procedimento licitatério.

11.6. A convocacao feita por e-mail dar-se-a de acordo com os dados contidos no
https://www.licitanet.com.br, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados
cadastrais atualizados.

12. DA ADJUDICAGCAO, HOMOLOGACAO E DA CONVOCAGAO PARA ASSINATURA DO
CONTRATO

12.1. O objeto da licitagcao sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato
do Pregoeiro, caso nao haja interposicao de recurso, ou pela autoridade competente, apds a
regular decisdo dos recursos apresentados.

12.2. Apos a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologara o procedimento licitatério.

12.3. Tera o adjudicatario o prazo de 02 (dois) dias, contados a partir da data de sua
convocagao, para assinar o contrato sob pena de decair do direito a contratagao, sem prejuizo
das sangoes previstas neste Edital.

12.4. Alternativamente a convocacgao para comparecer perante o 6rgao ou entidade
para a assinatura do Contrato, a Administracao poderd encaminha-la para assinatura,
mediante meio eletrénico, para que seja assinada e devolvida através do endereco eletrénico
constante do predmbulo, no prazo de 01 (um) dia, a contar da data do envio do e-mail.

12.5. Para celebracgao do contrato o licitante devera manter todas as condi¢oes de
habilitacdo, reapresentando todas as certidbes de regularidade exigidas por ocasidao da
licitacao.

12.6. Farao parte integrante do contrato todos os elementos apresentados pelo
licitante vencedor, que tenham servido de base a Licitagdo, bem como as condigoes
estabelecidas neste Edital e seus anexos.
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13. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

13.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo
ou culpa:

13.1.1. Deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou nao entregar
qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

13.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo
mantiver a proposta em especial quando:

13.1.2.1. Nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a
negociacao;

13.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

13.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

13.1.2.4. Deixar de apresentar amostra;

13.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacoes
do edital;

13.1.3. N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacgéo exigida para a
contratagéo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

13.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de Registro de
preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administragao;

13.1.4. Apresentar declaragcdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou
prestar declaracéo falsa durante a licitacao;

13.1.5. Fraudar a licitacao;

13.1.6. Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza,
em especial quando:

13.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

13.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

13.1.6.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

13.1.7. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

13.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.© 12.846, de 2013.

13.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragao podera, garantida a
préviadefesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

13.2.1 Adverténcia;

13.2.2:Multa;

13.2.3. Impedimento de licitar e contratar e

13.2.4. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punicao ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a
prépria autoridade que aplicou a penalidade.

13.3. Na aplicacao das sanc¢des serdo considerados:

13.3.1. Anatureza e a gravidade da infragdo cometida.

13.3.2. As peculiaridades do caso concreto

13.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes

13.3.4. Os danos que dela provierem para a Administracao Publica
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13.3.5. Aimplantagao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

13.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor
do contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, a contar da
comunicacao oficial.

13.4.1. Para as infragbes previstas nos itens 13.3.1., 13.3.2., ¢ 13.3.3., a multa
sera de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

13.4.2. Para as infracdes previstas nos itens 13.1.4., 13.1.5., 13.1.6., 13.1.7. e
13.1.8., a multa serd de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

13.5. As sangoes de adverténcia, impedimento de licitar e‘contratar e declaragao
de inidoneidade para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a
penalidade de multa.

13.6. Na aplicagao da sangao de multa sera facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao.

13.7. A sancao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel
em decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 13.1.1.,13.1.2.€ 13.1.3,,
quando nao se justificar a imposigao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de
licitar e contratar no ambito da Administragao Publica direta e indireta do ente federativo a qual
pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

13.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangao de declaragao de inidoneidade
para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 13.1.4.,
13.1.5., 13.1.6., 13.1.7. e 13.1.8., bem como pelas infracdes administrativas previstas itens
13.1.1.,13.1.2. € 13.1.3,, que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave que a sancao
de impedimento de licitar e contratar, cuja duracao observara o prazo previsto no art. 156, 8 5°,
da Lei N°® 14.133/2021.

13.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de
Registro de preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administracdo, descrita no item 13.1.3, caracterizara o descumprimento total da
obrigacao assumida e o sujeitara as penalidades e aimediata perda da garantia de proposta em
favor do orgao ou entidade promotora da licitagao, nos termos do art. 45, § 4° da IN SEGES/ME
N° 73,de 2022.

13.10. A apuracao de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento
de licitar e contratar.€ de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a
instauragao de processo de responsabilizagao a ser conduzido por comissao composta por 2
(dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o
licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua
intimacgao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

13.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacao das sangoes
de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacao, o
qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisao recorrida, que, se ndo areconsiderar
no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivagao a autoridade
superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos.
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13.12. Cabera a apresentacao de pedido de reconsideracdo da aplicacao da
sancao de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data da intimacao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis,
contado do seu recebimento.

13.13. O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou
da decisdo recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

13.14. A aplicacao das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese
alguma, a obrigacao de reparacao integral dos danos causados.

14. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO:

14.1. Os critérios de recebimento e aceitagdo do objeto e de fiscalizagdo estéao
previstos no Termo de Referéncia (ANEXO Il) e documentos complementares, elaborados,
exclusivamente, pelos 6rgaos requisitantes, respeitada a segregacao de funcoes.

15. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA:

15.1. As obrigacbes da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas,
conforme Termo de Referéncia (ANEXO Il), e concomitantemente; na Minuta do Contrato
(ANEXO VII) e na Minuta da Ata de Registro de Preco (ANEXQO VIiI).

16. DO PAGAMENTO:

16.1. As regras acerca do pagamento sdo as estabelecidas no Termo de
Referéncia (ANEXO IlI), e concomitantemente, na Minuta do Contrato (ANEXO VII) e na
Minuta da Ata de Registro de Preco (ANEXO VIIl), sendo parte integrante deste edital.

17. DAIMPUGNAGCAO DO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:

17.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade
na aplicacao da Lei N°© 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (cinco) dias uteis
antes da data da abertura do certame.

17.2. Aresposta a impugnagao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em
sitio eletronico oficialino prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a
data da abertura do certame.

17.3. Aimpugnacao e o pedido de esclarecimento poderao ser realizados por forma
eletrénica, pelo seguinte meio: (sistema eletrénico) https://licitanet.com.br/;

17.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos
previstos no certame.

17.5. A concessao de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e
devera ser motivada pelo agente de contratagao, nos autos do processo de licitagao.

17.6. Acolhida aimpugnacao, sera definida e publicada nova data para arealizagdo
do certame.

18. RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

18.1. Dos atos da Administragao decorrentes deste procedimento cabera recurso
administrativo, nos termos do art. 165 da Lei n® 14.133/2021.

18.2. Qualquer licitante podera, de forma imediata e motivada, manifestar sua
intencao de recorrer durante a sessao publica, sob pena de preclusao.

18.3. Manifestada a intencao de recurso, sera concedido o prazo de 03 (trés) dias
Uteis para apresentacao das razdes recursais, por meio do sistema eletrénico.
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18.4. Os demais licitantes ficardo automaticamente intimados para, querendo,
apresentar contrarrazoes no prazo de 03 (trés) dias uteis, contados do término do prazo do
recorrente.

18.5. O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio do
Pregoeiro/Agente de Contratagao, que podera:

| — Reconsiderar sua decisdo no prazo de 03 (trés) dias uteis; ou

Il - Encaminhar o recurso devidamente informado a autoridade competente para
julgamento definitivo.

18.6. O acolhimento do recurso implicara a invalidacdo apenas dos atos
insuscetiveis de aproveitamento.

18.7. Os recursos terao efeito suspensivo quando sua analise puder influenciar
diretamente o resultado do certame.

18.8. Nao serdo conhecidos recursos:

18.8.1. Interpostos fora do prazo;

18.8.2. Sem manifestacao prévia de intengao;

18.8.3. Apresentados de forma genérica ou sem fundamentagao;

18.9. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

19. DAS DISPOSICOES GERAIS:

19.1. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletronico.

19.2. Nado havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeca a realizacao do certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida
para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que
nao haja comunicagcao em contrario, pelo Pregoeiro.

19.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica
observarao o horario de Brasilia - DF.

19.4. As normas disciplinadoras da licitagao serdo sempre interpretadas em favor
da ampliacao da disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse da
Administracao, o principio da isonomia, a finalidade e a segurancga da contratacgao.

19.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentacao de
suas propostas e a Administracao nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducao ou do resultado do processo licitatorio.

19.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-
se-a o dia do inicio'e incluir-se-a o do vencimento. So se iniciam e vencem os prazos em dias
de expediente na Administragao.

19.7. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os
principios da isonomia e do interesse publico.

19.8. Em caso de divergéncia entre disposicoes deste Edital e de seus anexos ou
demais pecas que compdem o processo, prevalecera o Termo de Referéncia anexo deste
Edital.

19.9. A homologacdo do resultado desta licitacdo nao implicara direito a
contratacao.
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19.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de
Contratacoes Publicas (PNCP) e endereco eletrénico
https://www.helidpolis.ba.gov.br/site/diariooficial (link: Diario Oficial).

19.11. Os casos omissos serdo dirimidos pelo Pregoeiro, com observancia da
legislacao em vigor, em especial pela Lei N°© 14.133/2021, e demais legislagao aplicavel.

19.12. Para quaisquer questoes judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o
Foro da Cidade de Heliopolis/BA, Estado da Bahia, com exclusao de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

19.13. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

19.13.1. ANEXO | - Estudo Técnico Preliminar

19.13.2. ANEXO Il - Termo de Referéncia

19.13.3. ANEXO IIl - Carta de Apresentacao de Proposta

19.13.4. ANEXO IV — Modelo de Proposta Comercial de Precos

19.13.5. ANEXO V - Modelo de Credencial

19.13.6. ANEXO VI - Modelo de Declaracoes

19.13.7. ANEXO VII - Minuta do Contrato

19.13.8. ANEXO VIII - Minuta da Ata de Registro de preco

Heliopolis-BA, 02 de outubro de 2026.

José Mendonga Dantas
Prefeito Municipal de Heliopolis

Raimundo de Jesus Matos
Secretario Municipal de Infraestrutura e Servigos Publicos
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PREGAO ELETRONICO N° PE025/2026PMH
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 089/2026
ANEXO |
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. INTRODUGAO
Base legal: Art. 69, XX, e Art. 18 da Lein® 14.133/2021

O presente Estudo Técnico Preliminar — ETP tem por finalidade subsidiar o
planejamento da contratacao pretendida, por meio da identificagao clara e fundamentada da
necessidade administrativa, da analise das possiveis solugcdes disponiveis no mercado e da
indicagao da alternativa mais adequada para o seu atendimento, em conformidade.com as
disposicdes da Lein© 14.133/2021.

O ETP constitui etapa indispensavel do processo de contratacdao publica,
integrando a fase de planejamento e servindo como instrumento orientador para a elaboracgao
dos demais documentos técnicos, especialmente o Termo de Referéncia ou Projeto Basico.
Sua elaboracao visa promover maior racionalidade nas ' contratagcbes, permitindo a
Administracao avaliar a viabilidade técnica, operacional e econdmica da solugao pretendida,
bem como os riscos envolvidos, as estratégias de execucgao e os resultados esperados.

Por meio deste estudo, busca-se assegurar que a contratacdo atenda de forma
eficiente e eficaz as demandas institucionais, alinhando-se ao planejamento estratégico do
orgao, as diretrizes orgamentarias e as reais necessidades da Administragao Publica, evitando
contratagdes inadequadas, desperdicios de recursos e retrabalhos.

Além disso, o ETP possibilita @aampliagdo da transparéncia e do controle dos atos
administrativos, ao demonstrar de forma clara as justificativas da contratagao, os critérios
adotados para a escolha da solugao e os beneficios esperados, contribuindo para atomada de
decisao fundamentada e para a boa governanca publica.

Dessa forma, este instrumento visa garantir a observancia dos principios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiéncia, economicidade e do interesse
publico, promovendo contratagdes mais seguras, planejadas e alinhadas as melhores praticas
da administracao publica contemporanea.

2. INFORMAGOES GERAIS

O presente procedimento licitatério serd regido pelas disposi¢oes da Lei Federal n®
14.133, de 19 de abril de 2021, que estabelece normas gerais de licitagcdes e contratos
administrativos no dmbito da Administracdo Publica, bem como pela legislagdo correlata
aplicavel, pelas normas complementares pertinentes e pelas condicdes especificas
estabelecidas no edital e em seus anexos.

Aplica-se, ainda, no que couber, o Decreto Municipal n® 03/2024, que regulamenta
a Lei n° 14.133/2021 no ambito do Municipio de Helidpolis/BA, disciplinando os
procedimentos administrativos internos, competéncias, fluxos processuais e demais diretrizes
para a realizacdo das contratagcdes publicas no ambito municipal, além de outras normas
administrativas vigentes que tratem da matéria.

O certame observara, integralmente, os principios que regem a Administragao
Publica e as contratacbes governamentais, em especial os da legalidade, impessoalidade,
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moralidade, publicidade, eficiéncia, interesse publico, planejamento, transparéncia, isonomia,
competitividade, economicidade, vinculagcdo ao instrumento convocatério e julgamento
objetivo.

Serao também observadas as boas praticas de governanca e gestao publica, com
foco na obtencao da proposta mais vantajosa para a Administragcao, na mitigagcao de riscos, na
promocao do desenvolvimento nacional sustentavel e na adequada gestdo dos recursos
publicos.

Por fim, ressalta-se que todos os atos do procedimento licitatério serdo
devidamente formalizados e publicizados, garantindo a transparéncia, o controle social e a
ampla participacao dos interessados, em estrita conformidade com a legislacao vigente.

2.1.OBJETO

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO, SOB
DEMANDA E DE FORMA CONTINUA, REGULAR E INTEGRADA, DOS SERVICOS DE COLETAE
TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COLETA E
REMOCAO DE RESIDUOS ORIUNDOS DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, VARRICAO
MANUAL, CAPINACAO, ROCAGEM, RASPAGEM DE LINHAS D’AGUA E SARIJETAS,
JARDINAGEM, PODA DE ARVORES, LIMPEZA E LAVAGEM DA FEIRA LIVRE, BEM COMO
TRANSPORTE DOS RESIDUOS COLETADOS ATE O LOCAL DE DESCARGA OU DESTINACAO
FINAL DEFINIDO PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE
OBRA, VEICULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, MATERIAIS DE
CONSUMO, UNIFORMES, EPIS, EPCS, SUPERVISAO OPERACIONAL, COMBUSTIVEL,
MANUTENCAO E DEMAIS RECURSOS NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO DOS
SERVICOS.

2.2. EQUIPE DE PLANEJAMENTO

e Edijaneide Alves Gama (Coordenadora) — Representante da Secretaria
Municipal de Planejamento, Administracdao e Financas, designada por meio do Decreto
Municipal n® 42, de 25 de fevereiro de 2026

¢ Irlaine Conceicao Santos (Membro) — Representante da Secretaria Municipal de
Planejamento, Administragao e Finangas, designada por meio do Decreto Municipal n® 42, de
25 de fevereiro de 2026

e José Michael de Jesus Amaral (Membro) — Representante da Secretaria
Municipal dePlanejamento, Administracdao e Financas, designada por meio do Decreto
Municipal n® 42, de 25 de fevereiro de 2026.

3. DESCRIGAO DA NECESSIDADE
(Ref.: Lei Federal n® 14.133/2021, art. 18, § 1°, 1)

A presente contratacdo decorre da necessidade de assegurar a prestacao
continua, regular, eficiente e adequada dos servigos publicos de coleta e transporte de residuos
sélidos urbanos e das atividades de limpeza publica no Municipio de Heliépolis/BA, abrangendo
a sede municipal, as localidades rurais contempladas no planejamento operacional e a area
destinada a realizagao da feira livre semanal.

Os servigos publicos de limpeza urbana e manejo de residuos sélidos constituem
atividades essenciais a manutengao das condi¢oes de salubridade ambiental, salde publica,
conservagao dos espagos urbanos e rurais, protecdo do meio ambiente e qualidade de vida da
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populagao, exigindo atuacao permanente da Administracao Municipal para impedir o acimulo
de residuos, a formacao de pontos de descarte irregular, a proliferagao de vetores, a obstrugcao
de sistemas de drenagem, a degradacdo dos logradouros publicos e outros impactos
sanitarios, ambientais e sociais.

Registra-se, ainda, que a Administracao Municipal havia instaurado o Pregao
Eletrénico n® PE020/2026PMH, vinculado ao Processo Administrativo n® 073/2026, cuja
sessao publica estava designada para o dia 24 de agosto de 2026. Contudo, antes da realizagao
da sessao e da fase competitiva, o certame foi revogado em razao da necessidade de revisao,
atualizacdo e validacdo das planilhas orcamentdrias e dos valores referenciais que
fundamentavam a contratagcdo. Conforme consignado no respectivo Despacho de Revogacao,
embora as planilhas utilizassem como referéncia as bases SINAPI — 05/2026 - Bahia e SBC -
06/2026 — Bahia, identificou-se a necessidade de reavaliacdo dos valores efetivamente
considerados, de modo a assegurar sua adequada correspondéncia com as referéncias
utilizadas e com as condi¢es atuais da contratacgao.

Arevogacdo do procedimento anterior ndo afasta a necessidade administrativa que
fundamenta a contratagdo. Ao contrario, a medida teve por finalidade preservar a regularidade
da fase preparatéria, assegurar a adequada formagao do orgamento estimado, conferir maior
seguranca ao processo de contratacao e evitar a realizagdo da disputa com base em valores
que necessitavam de reavaliagdo. Concluidas as providéncias de revisdo e atualizacgao,
mostra-se necessaria a estruturagao do presente procedimento, com os quantitativos, custos
e demais elementos técnicos devidamente reavaliados e compatibilizados com a demanda
atual do Municipio.

A necessidade da contratacdo apresenta especial relevancia em razao das
caracteristicas territoriais e operacionais do.Municipio de Helidpolis/BA, que possui populagao
distribuida entre a sede urbana e diversas comunidades rurais dispersas ao longo de seu
territdrio, circunstancia que exige a execugao de rotas diferenciadas, deslocamentos por
estradas vicinais, atendimento periddico dos povoados e manutencao de estrutura operacional
suficiente para assegurara continuidade dos servicos.

A solucao orcamentaria estruturada pela Administragdao contempla dois grandes
grupos de‘custos diretamente relacionados a execugao dos servicos: veiculos e equipamentos
destinados a coleta, remocao e transporte dos residuos sélidos; e mao de obra operacional
necessaria a execucao das atividades de coleta, capinacao, limpeza urbana e rural, limpeza da
feira livre, jardinagem; poda de arvores e supervisao geral dos servigos.

A "Administragdo Municipal ndo dispbe de estrutura prépria suficiente para
assegurar, de maneira continua e integral, a execugao de todos os servicos abrangidos pela
solucdo pretendida, especialmente quanto a disponibilidade de veiculos especializados,
equipamentos, quantitativo de trabalhadores, manutencao da frota, reposicdo de pessoal e
capacidade operacional necessaria ao atendimento simultdneo da sede municipal e das
localidades rurais.

Nesse contexto, a contratacdo de empresa especializada apresenta-se como
solucao destinada a proporcionar os recursos humanos, materiais e operacionais necessarios
a execucao das atividades, transferindo a Contratada as responsabilidades relacionadas a
mobilizacao, operacao e manutencao dos recursos contratados, sem afastar do Municipio as
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funcdes de planejamento, regulamentacao, fiscalizacdo, medicao, controle da qualidade e
acompanhamento da destinacao dos residuos.

A estrutura prevista na planilha orgamentaria constitui referéncia dos recursos
necessarios a execucao da solugao pretendida, devendo os quantitativos de trabalhadores,
veiculos, equipamentos, horas, didrias e demais unidades consideradas no orgcamento estar
acompanhados das respectivas memorias de calculo e justificativas de dimensionamento.

Dessa forma, a presente contratacdo mostra-se necessaria tanto para atender a
demanda permanente e essencial de limpeza publica e manejo de residuos sélidos do
Municipio quanto para dar continuidade ao procedimento de contratacao apds a revogagao do
certame anterior, agora mediante a revisdo e atualizagdo dos elementos técnicos e
orgamentarios identificados como necessarios pela Administragao.

Conclui-se que a solugao pretendida encontra-se fundamentada na existéncia de
necessidade publica permanente e essencial, sendo a contratagdo de empresa especializada
medida necessaria para assegurar a disponibilidade integrada de mao de obra, veiculos,
maquinas, equipamentos e supervisao operacional indispensaveis a execugao dos servigos,
com orgamento e demais elementos da fase preparatdria devidamente revisados e atualizados
em razao das providéncias decorrentes da revogacao do procedimento anterior.
4.DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO
(Ref.: Lei Federal n® 14.133/2021, art. 18, § 1°, Ill)

Aspectos Gerais

A futura contratagdo devera assegurar a prestagao continua, regular, eficiente e
adequada dos servigos de coleta e transporte de residuos solidos urbanos, limpeza publica e
demais atividades correlatas previstas no objeto, abrangendo a sede municipal e as
comunidades rurais contempladas pelo. planejamento operacional do Municipio de
Heliopolis/BA.

A execugdo dos servicos devera observar integralmente as especificagoes,
guantitativos, frequéncias, rotas, jornadas operacionais, frentes de trabalho, niveis minimos de
desempenho, critérios de medicao e demais condi¢cdes estabelecidas no Estudo Técnico
Preliminar, planilha orcamentaria, memdrias de calculo, instrumento convocatorio, contrato,
Ordens de Servico e demais documentos integrantes da contratagao.

A Contratada devera possuir capacidade técnica, operacional, administrativa e
econdmico-financeira compativel com a natureza, o porte e a complexidade dos servigos,
mantendo, durante .toda a execucao contratual, estrutura suficiente para assegurar a
continuidade e a qualidade das atividades, inclusive quanto a disponibilidade de mao de obra,
veiculos, maquinas, equipamentos, ferramentas, materiais, insumos, instalacdes operacionais
e supervisao.

A execucao do objeto compreendera todos os recursos humanos, materiais e
operacionais necessarios a adequada prestacdo dos servigos, incluindo trabalhadores,
supervisao, veiculos, maquinas, equipamentos, ferramentas, combustiveis, lubrificantes,
manutencdo preventiva e corretiva, pneus, pecas, materiais de consumo, uniformes,
Equipamentos de Protecédo Individual — EPIs, Equipamentos de Protecdo Coletiva — EPCs,
sinalizacao, seguros, tributos, encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais, comerciais e
demais despesas necessarias ao cumprimento integral das obrigacdes contratuais.
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Os servigos deverao ser executados de forma integrada e coordenada, observando-
se as particularidades operacionais da coleta de residuos sdélidos domiciliares e comerciais, da
remogao dos residuos provenientes dos servigos de limpeza publica, da varricao, capinagao,
rocagem, raspagem de linhas d’agua e sarjetas, jardinagem, poda de arvores, limpeza e
lavagem da feira livre e transporte dos residuos coletados até o local de descarga ou destinacao
final definido pela Administracdao Municipal.

A Contratada devera mobilizar e manter quantitativo suficiente de trabalhadores,
veiculos, maquinas e equipamentos para o cumprimento das frequéncias, rotas, jornadas e
frentes de trabalho previstas, devendo providenciar, por sua conta e responsabilidade, a
substituicdo dos recursos indisponiveis em decorréncia de manutengdo, avaria, acidente,
afastamento, falta, férias ou qualquer outra ocorréncia que possa comprometer a continuidade
dos servicos.

Os veiculos, maquinas e equipamentos utilizados deverao ‘apresentar
caracteristicas técnicas, capacidades e condigdes operacionais. compativeis com 0s servigos
executados, com as caracteristicas dos residuos transportados, com as condi¢des das vias
urbanas e estradas vicinais e com as distancias percorridas durante a operagao.

A Contratada devera manter os veiculos, maquinas e equipamentos em adequado
estado de conservacao, funcionamento, seguranca, higiene e apresentacéao, realizando as
manutengdes preventivas e corretivas necessarias, sem 6nus adicional para a Contratante e
sem prejuizo a continuidade dos servigos.

Os veiculos utilizados na execugcao dos servicos deverdao possuir documentagao
regular, licenciamento vigente, equipamentos obrigatérios de seguranga e demais condigdes
exigidas pela legislacao de transito e pelas normas aplicaveis, cabendo a Contratada assegurar
gue sejam conduzidos exclusivamente por profissionais legalmente habilitados e capacitados
para as respectivas funcoes.

A Contratada devera manter sistema adequado de controle da execugdo dos
servigos, permitindo . a fiscalizacdo acompanhar as rotas realizadas, quilometragens
percorridas, hordrios de inicio e término das atividades, veiculos e equipes mobilizados,
quantidade de viagens, ocorréncias operacionais e demais informagfes necessdrias a
comprovagao dos servicos executados.

Sempre que tecnicamente aplicavel e previsto nos documentos da contratagao, os
veiculos destinados a coleta e ao transporte dos residuos deverdo possuir sistema de
rastreamento por GPS ou tecnologia equivalente, permitindo o registro e a disponibilizagao das
informagbes relativas aos percursos, horarios, paradas, velocidades e demais dados
necessarios ao acompanhamento e fiscalizacao da execug¢ao contratual.

A Contratada devera cumprir integralmente as normas ambientais, sanitarias,
trabalhistas, previdencidrias, de transito, de seguranca e saude no trabalho e demais
disposicoes legais e regulamentares aplicaveis as atividades abrangidas pela contratacao.

Os trabalhadores deverdo apresentar-se devidamente uniformizados,
identificados e equipados com os EPIs e EPCs adequados aos riscos das atividades
desempenhadas, cabendo a Contratada fornecer, substituir, higienizar, conservar € fiscalizar a
efetiva utilizacdo desses equipamentos.
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A Contratada devera promover os treinamentos, capacitagdes, orientacoes e
procedimentos de seguranga necessarios ao desempenho das funcdes, especialmente quanto
a coleta e movimentagdo de residuos, operagao de veiculos, maquinas e equipamentos,
trabalho em vias publicas, sinalizacdo das frentes de servico, prevencdo de acidentes e
utilizacao correta dos equipamentos de protecao.

A Contratada devera manter responsavel pela coordenagdo operacional dos
servigos, com disponibilidade para interlocugcao permanente com a fiscalizagdo municipal,
competindo-lhe organizar as equipes e frentes de trabalho, acompanhar as rotas e
cronogramas, registrar ocorréncias, receber determinagoes da Administracao e adotar as
providéncias necessarias a correcao das irregularidades identificadas.

A execugdo dos servicos devera observar os principios da continuidade,
regularidade, eficiéncia, seguranga, atualidade, economicidade, protecao. ambiental e
atendimento ao interesse publico, ndo sendo admitida interrupgao injustificada dos servicos ou
reducdo da capacidade operacional estabelecida pela Administracéo.

A Contratada devera executar exclusivamente os servicos autorizados pela
Contratante, observando as rotas, setores, frequéncias, cronogramas e Ordens de Servigo, ndo
sendo admitida alteracéo unilateral do planejamento operacional que possa comprometer a
cobertura, a qualidade, a frequéncia ou os custos da contratagao.

As rotas, circuitos, frequéncias e frentes de trabalho poderao ser ajustados pela
Administracdo durante a execucdo contratual para promover a otimizacdo operacional,
atender alteracdes da demanda, expansao urbana, inclusdo de localidades, sazonalidade,
realizagdo de eventos publicos, situagdes emergenciais ou outras necessidades devidamente
justificadas, observados o objeto contratado, os quantitativos, as condigdes de medicao e os
limites legais aplicaveis.

A Contratada deverda adotar medidas destinadas a evitar o derramamento,
espalhamento, langamento irregular ou perda de residuos durante as operagdes de coleta,
carregamento, transporte e descarga, responsabilizando-se pela imediata limpeza da area e
correcao das irregularidades decorrentes de sua atuacao.

Os residuos coletados deverao ser transportados exclusivamente para os locais
autorizados ou indicados pela Administracao Municipal, sendo vedado o descarte, depdésito,
transhordo ou destinacao em areas nao autorizadas, bem como a mistura indevida de residuos
cuja naturezae€xija manejo diferenciado.

A Contratada devera manter registros operacionais, relatdrios, boletins de
medi¢cdo, controles de pessoal, documentagdo da frota, registros de manutencao,
comprovantes de transporte e destinacao dos residuos e demais documentos necessarios a
comprovacao da regular execucao do objeto, disponibilizando-os a fiscalizacdo sempre que
solicitado.

A execucao dos servigos devera ser submetida ao acompanhamento permanente
da gestao e dafiscalizacdo contratual, devendo a Contratada assegurar livre acesso aos locais
de execucao, veiculos, equipamentos, instalagdes operacionais, documentos e registros
relacionados ao objeto.

A Contratada devera comunicar imediatamente a fiscalizagdo qualquer ocorréncia
capaz de comprometer a regularidade, continuidade, seguranca ou qualidade dos servicos,
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incluindo acidentes, avarias, indisponibilidade de veiculos, interrupg¢ao de rotas, dificuldades
de acesso, descarte irregular, situacdoes ambientais adversas e demais fatos relevantes.

A Contratada sera integralmente responsavel pelos danos causados a
Administracao, aos trabalhadores, a terceiros, ao patrimdnio publico ou privado e ao meio
ambiente decorrentes de agao ou omissao relacionada a execugao dos servigos, sem prejuizo
das responsabilidades administrativas, civis, trabalhistas, ambientais e penais cabiveis.

A Contratada devera manter, durante toda a vigéncia contratual, as condi¢des de
habilitagcao e qualificacao exigidas no procedimento licitatério, bem como todas as licencgas,
registros, autorizagcbes e documentos necessarios ao exercicio das atividades que
efetivamente lhe sejam atribuidas no &mbito da contratacao.

A Administragdo somente reconhecera, para fins de medicao e pagamento, os
servicos efetivamente executados, comprovados, fiscalizados e aceitos, observadas as
unidades de medicao, os pregos unitarios, as memorias de calculo e os critérios estabelecidos
nos documentos da contratacao.

A Contratada devera colaborar com a Administragdo na implantagdo e
aperfeicoamento dos mecanismos de controle operacional, rastreabilidade, medicéo,
fiscalizacéo e avaliacdo de desempenho dos servigos, fornecendo as informacdes e registros
necessarios a adequada gestao contratual.

Todos os custos necessarios ao cumprimento integral das obrigagdes previstas
deverdo estar contemplados hos pre¢os propostos pela licitante, ndo sendo admitida cobranca
adicional por despesas inerentes a execugao regular do objeto que pudessem ser previstas
guando da formulacéo da proposta.

Aspectos Técnicos

A contratacdo compreende a execucgao continua, integrada e coordenada dos
servigos de coleta e transporte de residuos solidos urbanos domiciliares e comerciais, coleta
e remocao dos residuos provenientes dos servigos de limpeza urbana, varricdo manual,
capinacao, rogcagem, raspagem de linhas d’agua e sarjetas, jardinagem, poda de arvores,
limpeza e lavagem da feira livre e transporte dos residuos coletados até o local de descarga,
transbordo ou destinacao finall ambientalmente adequada definido pela Administragao
Municipal

Os servicos serao executados mediante disponibilizacdo de mao de obra,
supervisao. operacional, veiculos, maquinas, equipamentos, ferramentas, materiais de
consumo, uniformes, Equipamentos de Protecao Individual — EPIs, Equipamentos de Protecao
Coletiva — EPCs, sinalizacdo, combustivel, manutencdo preventiva e corretiva e demais
recursos necessarios a adequada execucao do objeto, conforme as responsabilidades
atribuidas a Contratada.

A execucao abrangerda a sede urbana do Municipio de Helidpolis/BA e as
comunidades rurais contempladas pelo planejamento operacional, observadas as rotas,
frequéncias, cronogramas, frentes de trabalho, Ordens de Servico e demais determinagoes
expedidas pela Contratante.

Para fins de organizacéo e fiscalizacdo da execucao contratual, os servicos ficam
agrupados conforme o quadro abaixo:
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Abrangéncia Principal

Recursos
Operacionais
Predominantes

Frequéncia/
Critério de
Execucgao

Coletade
Residuos

e
Comerciais

Domiciliares

Sede Urbanae
Comunidades Rurais

Caminhao
Compactador de
15 m°® e Equipe de

Coleta

Conforme Matriz
de Rota e
Cronograma

Coletae

residuos da
limpeza
urbana

remocao de

Sede e localidades
atendidas

2 cagambas truck
de 12 m®, trator
agricola e equipes
operacionais

Conforme
programacao e
Ordens deServigo

Varricdo
manual

Vias e logradouros
definidos pela
Administracao

Equipes de
limpeza,
ferramentas e
materiais de
acondicionamento

Conforme plano
de varricédo

Capinacao,
rogagem e
raspagem

Vias, sarjetas, canteiros e
areas publicas

Equipes
operacionais,
ferramentas e
equipamentos

Conforme
programacao das
frentes de
trabalho

Jardinagem
e podade
arvores

Pracas, jardins, canteiros
eareas verdes publicas

Jardineiros,
ferramentas,
equipamentos e
sinalizacao

Conforme
cronograma e
Ordens de Servico

Limpezae
lavagem da
feira livre

Area dafeira livre da sede

Equipe especifica,
equipamentos de
lavagem e
produtos

Semanalmente,
apos a feira, e
excepcionalmente
qguando
determinado

Transporte
dos
residuos até
a
destinacao
final

Localde
concentracao/transbordo
até a unidade receptora

Veiculo de
transporte com
capacidade
minima de 30 m®

Conforme volume
acumulado e
programacao
operacional

Coleta de Residuos Sélidos Urbanos Domiciliares e Comerciais

O servico compreende a coleta regular dos residuos sélidos urbanos originarios de
atividades domésticas em residéncias urbanas e rurais e dos residuos provenientes de
estabelecimentos comerciais e prestadores de servigos que, em razdo de sua natureza,
composicao e volume, sejam equiparados aos residuos domiciliares pelo Municipio.
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A coleta serd executada na sede urbana e nas comunidades rurais abrangidas pela
contratagcao, conforme Matriz de Rotas de Coleta, frequéncias, dias, horarios e circuitos
estabelecidos pela Contratante.

O servico compreendera, no minimo:

e Deslocamento do veiculo e da equipe até o inicio do circuito;

e Recolhimento dos residuos disponibilizados nos pontos regulares de
apresentacao;

¢ Carregamento manual ou mecanizado, conforme aplicavel;

e Acondicionamento dos residuos no compartimento de carga;

e Compactacao dos residuos durante a operacao;

¢ Recolhimento imediato dos residuos eventualmente derramados durante a
coleta;

Execucéo integral do circuito programado;
Transporte dos residuos até o local definido pela Administragao;
Descarga dos residuos coletados;
* Retorno do veiculo a operagao ou a base operacional; e
* Registro das informagdes necessarias ao controle e fiscalizagao.
O servigo sera executado mediante disponibilizagao de 01 (um) caminhao coletor
compactador de residuos sélidos, com capacidade volumétrica minima de 15 m® e boca de

carga compativel com as condi¢des operacionais estabelecidas na planilha orgamentaria,
acompanhado de motorista legalmente habilitado e equipe de coleta dimensionada para
execucao dos circuitos.

Serdo de responsabilidade da Contratada as despesas com motorista,
combustivel, lubrificantes, manutencao preventiva e corretiva, pneus, pecgas, seguros,
licenciamento, higienizacao, lavagem e demais custos necessarios a disponibilidade e
operacgao do veiculo.

A referéncia a “quilometragem livre” significa que nao havera pagamento adicional
a Contratada em razao da quilometragem necessaria a execucao regular das rotas e servigos
contratados, devendo todos os custos correspondentes ser considerados na formacao do
preco proposto.

A execucgao dos servigos devera ser registrada diariamente em boletim operacional
contendo, no‘minimo, identificacdo do veiculo, motorista, equipe, rota, horarios de inicio e
término, quilometragem inicial e final, quantidade de viagens, local de descarga e ocorréncias
registradas.

Nao integram a coleta convencional os residuos perigosos, residuos de servigos de
saude, residuos industriais sujeitos a gerenciamento especifico, residuos sujeitos a logistica
reversa obrigatdria e outros materiais cuja responsabilidade pelo gerenciamento seja atribuida
legalmente ao respectivo gerador, salvo previsdo expressa em sentido diverso nos documentos
da contratacéao.

Coleta e Remogao de Residuos Provenientes da Limpeza Urbana

O servico compreende as operacdes de carga manual ou mecanizada, coleta,
remocao, transporte e descarga dos residuos provenientes da varricdo, capinacao, rocagem,
raspagem de linhas d’agua, jardinagem, poda de arvores, limpeza de pracas, vias e logradouros
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publicos, bem como de residuos volumosos e pequenos volumes de residuos da construgao
civil cuja remocao seja de responsabilidade do servico publico municipal, conforme
regulamentacao e critérios definidos pelo Municipio.

A execucao sera realizada por meio da disponibilizacao de:

¢ 02 (duas) cagcambas truck basculantes, com capacidade minima de 12 m°® cada,
incluindo motorista, combustivel, manutencao preventiva e corretiva e demais custos
operacionais; €;

¢ 01 (um) trator agricola com carroceria tipo reboque, poténcia minima de 70 cv,
incluindo operador, combustivel, manutengcao e demais recursos necessarios a operacao.

A distribuicao dos veiculos e equipamentos entre as frentes de trabalho sera
realizada conforme planejamento operacional, programacdo mensal e Ordens de Servico
emitidas pela Contratante.

O servico compreendera:

¢ Deslocamento até o local indicado;

* Posicionamento seguro do veiculo ou equipamento;

» Sinalizagao da area de trabalho, quando necessaria;

e Carregamento manual ou mecanizado;

Acondicionamento adequado dos residuos;

Cobertura da carga, quando tecnicamente necessaria;
Transporte até o local autorizado;

Descarga dos residuos;

* Limpeza dos residuos eventualmente derramados durante a operagao; e

¢ Registro do servigo executado.

Osresiduos deverao ser removidos no prazo definido no planejamento operacional
ou na respectiva Ordem de Servigo, evitando sua permanéncia prolongada em vias, pracas,
canteiros e demais espacos publicos.

E vedado o transporte de residuos acima da capacidade legal do veiculo, sem
acondicionamento adequado ou em condigcdes capazes de provocar derramamento,
espalhamento ou queda de materiais durante o percurso.

Varricado Manual de Vias e Logradouros Publicos

O servico de varricao manual consiste na limpeza sistematica de vias, passeios,
sarjetas, linhas d’agua, canteiros, pracas e demais logradouros publicos definidos pela
Administragao Municipal.

Serao objeto de remocao os residuos de pequena dimensao presentes nos espagos
publicos, incluindo folhas, papéis, embalagens, areia, terra, pequenos detritos e demais
materiais compativeis com a natureza do servico.

A execucgao compreendera:

e Varricao das superficies programadas;

e Limpeza de sarjetas e linhas d’agua;

e Esvaziamento dos cestos publicos e papeleiras abrangidos pelo circuito;

e Recolhimento dos residuos;

Acondicionamento em sacos resistentes e adequados;
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e Concentragao tempordaria em pontos que nao prejudiquem o transito de veiculos
e pedestres; e

¢ Posterior coleta e remocao dos residuos.

A Contratada devera manter plano operacional dos servigcos de varricao contendo,
sempre que possivel, identificacdo das vias e logradouros atendidos, extensao de sarjetas,
frequéncia, equipes mobilizadas, dias de execugao e produtividade observada.

Nao serd admitida a permanéncia injustificada dos residuos acondicionados nas
vias publicas apds a conclusdo da jornada ou do circuito de limpeza.

Capinacdo, Rocagem e Raspagem de Linhas d’Agua e Sarjetas

Os servigos compreendem a eliminagao e o controle da vegetagcao espontanea,
remocao de terra, areia, lama e materiais acumulados em vias, passeios, sarjetas, linhas
d’agua, canteiros, terrenos, areas institucionais e demais espagos publicos indicados pela
Administragao.

Os servicos poderdo ser executados por métodos manuais ou mecanizados,
conforme as caracteristicas da area, as condi¢des de seguranga e o planejamento operacional.

A execucgao compreendera:

* Sinalizagao e isolamento da area, quando necessario;

e Capinacgéo ou corte da vegetacao;

e Rocagem das areas indicadas;

e Raspagem e limpeza das linhas d’agua e sarjetas;
Catacao dos residuos sélidos encontrados na area;
Segregacao, sempre que possivel, dos residuos vegetais e demais residuos

coletados;
Ajuntamento e acondicionamento dos materiais;

e Carregamento nos veiculos de remocao;

¢ Transporte até o local definido pela Administragao; e

e Limpeza final da area trabalhada.

Durante a utilizacao de rogadeiras e outros equipamentos mecanizados, deverao
ser adotadas medidas de protegao contra o langamento de pedras, fragmentos e demais
materiais; incluindo sinalizagdo, isolamento, telas de protecdo ou outros dispositivos
adequados aos riscos existentes.

A Contratada devera evitar danos aos pavimentos, meios-fios, redes de drenagem,
equipamentos publicos, veiculos, iméveis e demais bens publicos ou privados.

Jardinagem e Poda de Arvores

Os servicos compreendem a manutengdo, conservagao e manejo das pragas,
jardins, canteiros, areas verdes e arborizagdo dos espagos publicos definidos pela
Administragdo Municipal.

A execucao compreendera, conforme a necessidade de cada local:

e Manutencao dos jardins e canteiros;

e Corte e manejo da vegetacao;

e Podadeformacao, manutencéo e limpeza;

¢ Retirada de galhos secos, quebrados ou comprometidos;

Recolhimento e ajuntamento dos residuos vegetais;
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e Carregamento e transporte dos residuos gerados; e

e Limpezafinal da area.

Os servigos serao executados por profissionais capacitados, mediante utilizagao
de ferramentas, equipamentos, EPIs, EPCs, cones, fitas, dispositivos de isolamento e demais
recursos necessarios a seguranga dos trabalhadores e terceiros.

Os servigos que envolvam trabalho em altura deverao observar as exigéncias de
seguranca aplicaveis, inclusive quanto a capacitacao dos trabalhadores, analise de riscos,
sistemas de protecao e equipamentos necessarios.

E vedada a execucdo, pela Contratada, de intervencdes em &rvores situadas em
condigOes de interferéncia com redes elétricas energizadas sem prévia adogao das medidas
técnicas, operacionais e de seguranga necessarias e articulagdo com o responsavel pela
infraestrutura.

Osresiduos vegetais deverao ser removidos e encaminhados ao localindicado pela
Administracéo, sendo vedada sua queima ou disposicao irregular.

Limpeza e Lavagem da Feira Livre

O servigco compreende a limpeza, coleta dos residuos € lavagem da area utilizada
para realizacdo da feira livre da sede municipal, visando restabelecer adequadas condi¢des de
higiene, salubridade e utilizagdo do espago publico apds o encerramento das atividades
comerciais.

A execucgao ocorrerd, preferencialmente; aos sabados, apds o encerramento da
feira livre e a retirada das barracas, mercadorias, veiculos e demais materiais de
responsabilidade dos feirantes, podendo ocorrer em outros dias em razdo de alteracdo do
calendario, eventos, feriados ou determinacao da Administragao.

Os servigos serao executados em duas etapas sucessivas:

| - Limpeza, coleta e remocao dos residuos:

e Varricao integral da area;

e Recolhimento dos residuos;

e Ajuntamento e acondicionamento;

e Concentragao em pontos adequados;

Carregamento nos veiculos destinados a coleta; e
Remocao dos residuos.

= lLavagem da area:
Preparagao dos equipamentos;
Aplicacao dos produtos de limpeza;
Lavagem mediante jateamento de agua;
Direcionamento adequado das aguas de lavagem;

e Limpeza dos pontos criticos; e

e Verificacao das condigoes finais da area.

A agua necessaria a lavagem sera fornecida pelo Poder Publico Municipal.

Cabera a Contratada fornecer os equipamentos de lavagem e os produtos de
limpeza previstos na planilha orcamentaria e nas especificacdes técnicas, incluindo detergente
e aromatizante, na propor¢ao minima de 2,0 litros de cada produto por metro cubico de agua
efetivamente utilizada.
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Os produtos utilizados deverdo possuir regularidade perante os 0rgaos
competentes, ser adequados a finalidade e utilizados de acordo com as orientagdes dos
fabricantes, observadas as condi¢des sanitarias, ambientais e de seguranca.

Transporte dos Residuos até a Destinacgao Final

O servico compreende o transporte dos residuos coletados até a unidade de
destinacao final ambientalmente adequada indicada ou autorizada pela Administracao
Municipal.

O transporte podera ser realizado diretamente a partir dos circuitos de coleta ou
mediante utilizagcao de ponto intermedidrio de descarga ou transbordo, desde que previamente
autorizado pela Administragcdo e observadas as exigéncias ambientais e operacionais
aplicaveis.

O servigo sera executado mediante disponibilizagao de 01 (um) veiculo destinado
ao transporte de residuos, com trés eixos e capacidade volumétrica minima de 30 m®, incluindo
motorista legalmente habilitado, combustivel, manutencao preventiva e corretiva, pneus,
pecas, seguros e demais custos operacionais.

A Contratada sera responsavel pelos custos relacionados a implantagado e
operacédo de eventual solucio de transbordo por ela proposta, quando essa alternativa ndo
estiver prevista como obrigacdo da Contratante, condicionada sua utilizagdo a prévia
aprovagao municipal e as licengas e autorizagoes legalmente exigiveis.

A execucgao compreendera:

e Recebimento ou carregamento dos residuos;

e Acondicionamento seguro da carga;

e Cobertura da carga, quando aplicavel;

¢ Registro do veiculo, motorista, horario e origem dos residuos;

Transporte pela rota autorizada;
Descarga exclusivamente na unidade receptora definida pela Administracao;
Obtengéo dos comprovantes de recebimento ou pesagem, quando existentes;

e Retorno a operacao ou a base operacional.

A Contratada devera manter controle das viagens realizadas, quilometragem
percorrida, quantidade transportada, horarios de saida e chegada e comprovantes de descarga
ou destinacao.

Quando houver balanga rodovidria na unidade receptora, deverao ser apresentados
os respectivos tickets de pesagem, contendo, no minimo, identificacdo do veiculo, data,
horario, peso bruto, tara, peso liquido e identificacdo da unidade receptora.

Requisitos Comuns de Execugao dos Servigos

Todos os trabalhadores deverdo apresentar-se devidamente uniformizados,
identificados e utilizando os EPIs e EPCs compativeis com as atividades e os riscos
ocupacionais existentes.

A Contratada devera fornecer, substituir e fiscalizar a utilizagcao dos equipamentos
de protecao, incluindo, conforme os riscos de cada funcéo, vestimentas com elementos
refletivos, cal¢cados de seguranca, luvas, protecao para a cabeca, protecao ocular, protecao
auditiva, protecao respiratdria e demais equipamentos tecnicamente necessarios.
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Os veiculos e equipamentos deverdo ser mantidos em adequado estado de
conservagao, funcionamento, seguranca, higiene e apresentacado durante toda a execucgao
contratual.

Para os veiculos utilizados em deslocamentos rodovidrios e transporte de residuos,
deverao ser disponibilizados os equipamentos obrigatérios previstos na legislacao de transito
e os recursos de atendimento a emergéncias definidos pela avaliagao dos riscos operacionais
e pelas normas aplicaveis.

A Contratada devera manter estrutura suficiente para substituicao dos veiculos,
equipamentos e trabalhadores indisponiveis, de modo a assegurar a continuidade dos servigos.

Os servigos deverdo ser executados de modo a permitir sua efetiva mensuracéo e
fiscalizacdo, mediante registros operacionais, Ordens de Servigo, relatérios, boletins de
medigdo, controles de rotas, quilometragens, jornadas, equipes, veiculos, <viagens,
guantidades de residuos e demais evidéncias estabelecidas pela Contratante.

A exigéncia de idade maxima uniforme de 60 meses para todos os veiculos e
equipamentos nao devera ser utilizada isoladamente como requisito de execugdo sem
justificativa técnica especifica. A Administragdo devera priorizar requisitos objetivos de
desempenho, seguranga, disponibilidade, condigdes de conservagdo, atendimento a
legislacao ambiental e de trénsito, manutengao e eficiéncia operacional, evitando restrigdes a
competitividade que ndo estejam tecnicamente demonstradas.

Os veiculos e equipamentos deverao atender as especificagbes minimas da
contratagdo durante toda a vigéncia contratual, cabendo a Contratada promover sua
manutencao ou substituicdo sempre que apresentarem condi¢cdes inadequadas de seguranca,
funcionamento, conservagao ou desempenho operacional.

Aspectos Operacionais

A execucdo .dos servicos devera ser organizada mediante planejamento
operacional mensal, contemplando a distribuicdo dos veiculos, maquinas, equipamentos e
mao de obra entre as diferentes atividades abrangidas pela contratacdo, observadas as
frequéncias de atendimento, as rotas de coleta, as frentes de trabalho, as jornadas disponiveis
e as Ordens de Servigo emitidas pela Contratante.

O dimensionamento operacional de referéncia considera a prestacao dos servigos
durante todo o.periodo contratual, mediante disponibilizagdo dos recursos indicados na
planilha orcamentaria, observadas as respectivas unidades de medicdo, quantitativos
maximos estimados e condi¢oes de efetiva utilizagao.

Parafins de planejamento, adota-se como més operacional de referéncia:

e 26(vinte e seis) diarias mensais para o caminhdo compactador, considerando a
execucgao regular da coleta de segunda-feira a sabado, inclusive o atendimento especifico da
feira livre municipal;

e 22 (vinte e duas) didrias mensais, por veiculo, para as duas cagambas truck
basculantes, considerando sua utilizacdo nos dias Uteis, conforme programacao das frentes de
limpeza publica;

e 220 (duzentas e vinte) horas mensais para o trator agricola com carroceria tipo
reboque;
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e Até 22 (vinte e duas) diarias mensais para o veiculo de trés eixos, capacidade
minima de 30 m®, quando efetivamente mobilizado para o transporte dos residuos até unidade

de destinacgao final ambientalmente adequada;

e 220 (duzentas e vinte) horas mensais para o encarregado geral; e

¢ Disponibilizacdo mensal das equipes operacionais previstas na planilha
orgamentaria, observadas as funcdes e quantitativos estabelecidos.

Os quantitativos mensais constituem pardmetros maximos estimados de
planejamento e orcamento, devendo a medicao e o pagamento observar a efetiva execugao,
disponibilizagdo, mobilizacdo ou prestacdo do servigo, conforme a unidade de medicao
especifica de cada item e os critérios definidos no instrumento contratual.

Quadro de Distribuigdo Mensal dos Veiculos, Maquinas e Equipamentos:

Recurso
Operacional

Quantidade

Unidade de
Medicao

Quantidade
Mensal
Estimada

Aplicacao Operacional

Caminhao
coletor
compactador,
capacidade
minima de 15
m°® e boca de
carga de 2 m?

Diaria

Coleta e transporte dos
residuos domiciliares e
comerciais da sede urbana,
zona rural e atendimento da
feira livre

Cagamba
truck
basculante,
capacidade
minima de 12

3
m

Diaria/veiculo

22 por
veiculo

Coleta e remocao de
residuos provenientes da
varricao, capinagao,
rogcagem, poda, jardinagem
e demais servicos de
limpeza publica

Trator agricola
com carroceria
tipo reboque,
poténcia
minima de 70
cv

Apoio as frentes de limpeza
publica, coleta e remocéao
de residuos e atendimento
de dreas compativeis com

as caracteristicas do
equipamento

Veiculo de trés
eixos, tipo off-
road,
capacidade
minima de 30

3
m

Diaria

Transporte dos residuos até
unidade de destinagao final
ambientalmente adequada,
quando efetivamente
utilizado pela Administracao

O caminhao coletor compactador devera permanecer disponivel para execugao da
programacao regular de coleta durante 26 (vinte e seis) dias operacionais mensais de

referéncia, abrangendo os circuitos da sede urbana, das comunidades rurais e o0 atendimento
realizado aos sabados em razao da feira livre municipal.
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A quantidade de 26 diarias mensais constitui uma média operacional estimada,
considerando seis dias de coleta por semana. A programagao mensal devera ser ajustada ao
calendario efetivo, as frequéncias estabelecidas e as Ordens de Servico, sem que a mera
previsao orcamentadria de 26 didrias autorize pagamento por servigo ndo executado ou recurso
nao disponibilizado nos termos contratuais.

As duas cagcambas truck basculantes serao utilizadas nas atividades de coleta,
carregamento, remocao e transporte dos residuos provenientes dos servicos de varrigao,
capinacao, rocagem, raspagem, jardinagem, poda de arvores, limpeza de areas publicas e
demais residuos abrangidos pelo objeto. A previsao de 22 didrias mensais refere-se a cadauma
das duas cagambas, correspondendo a uma capacidade operacional estimada de até 44
didrias-veiculo por més, condicionada a efetiva disponibilizagao e execugao dos servigos.

O trator agricola sera utilizado como equipamento de apoio operacional,
especialmente em locais, comunidades, estradas vicinais e frentes de trabalho nas quais suas
caracteristicas proporcionem melhores condigdes de acesso, carregamento, remogao e
transporte dos residuos. A estimativa de 220 horas mensais para o trator agricola corresponde
a disponibilidade operacional de referéncia, devendo ser mantido controle das horas
efetivamente trabalhadas mediante horimetro, boletim diario de equipamento ou outro
mecanismo objetivo aceito pela fiscalizagao.

O veiculo de trés eixos com capacidade minima de 30 m® ser4 utilizado somente
guando houver efetiva necessidade de transporte dos residuos até unidade de destinagao final
indicada ou autorizada pela Administragdo Municipal.

A previsdo de até 22 diarias mensais para o referido veiculo possui carater
estimativo, nao gerando direito a pagamento pela simples previsdo orcamentaria, devendo a
medicado considerar exclusivamente os dias de efetiva disponibilizacdo e execugado do
transporte, devidamente comprovados por Ordem de Servigo, registros operacionais, controle
de viagens, rastreamento e comprovantes de recebimento ou descarga dos residuos.

Quadro de Distribuicao Mensal da Mao de Obra
Unidade de Aplicacao Operacional

Medicao Predominante
Coordenacao, distribuicao,
Encarregado Geral 01 220 R acompanhamento e controle das
horas/més . .
equipes e servigos
Execucao das rotas de coleta
Mensal domiciliar e comercial urbana e
rural
Capinacgao, rogagem, raspagem,
ajuntamento e atividades correlatas
na zona urbana e rural
Limpeza publica, recolhimento de
Mensal residuos e atendimento das
comunidades rurais
Agentes de limpeza 10 Varricao e demais servigos de

—zonaurbana trabalhadores Mensal limpeza publica da sede municipal

Funcao/Equipe Quantidade

Garis da coleta de 08
residuos soélidos trabalhadores

Agentes de limpeza 08
— capinagao trabalhadores

Agentes de limpeza 10
—zona rural trabalhadores
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Agentes de limpeza Equipe 16 Limpeza, coleta dos residuos e
conforme

—feira livre ~ horas/més lavagem da area da feira livre
programacgao

Jardineiros para 02 Jardinagem, manutencao das areas
. Mensal ,
poda de arvores trabalhadores verdes e poda de arvores

O encarregado geral devera cumprir carga operacional estimada de 220 horas
mensais, responsabilizando-se pela coordenacdo das equipes, distribuicdo das frentes de
trabalho, acompanhamento das rotas, verificagdo dos veiculos e equipamentos mobilizados,
registro das ocorréncias e interlocugao com a fiscalizagdo municipal.

A equipe de coleta dos residuos soélidos sera composta por 08 (oito) garis,
destinados a execugao dos circuitos urbanos e rurais e ao atendimento da coleta relacionada
afeira livre.

A distribuicdo diaria dos 08 trabalhadores entre o caminhdo compactador, os
circuitos e eventuais turnos devera constar do Plano Operacionalapresentado pela Contratada
e aprovado pela fiscalizagdo, observadas a produtividade, a seguranga.do trabalho, a extenséo
e as caracteristicas das rotas.

Serao disponibilizados 08 (oito) agentes de limpeza para execugao dos servicos de
capinacao, rogagem, raspagem de linhas d’agua e sarjetas, catagao, ajuntamento e demais
atividades correlatas, com atuacao na sede urbana e nas comunidades rurais.

A execucao dos servigos gerais de limpeza publica contara, ainda, com 10 (dez)
agentes de limpeza destinados predominantemente a zona rural e 10 (dez) agentes destinados
predominantemente a zona urbana, cuja distribuicdo devera observar a programacao mensal
das frentes de trabalho e as Ordens de Servico. A utilizacdo da expressao
“predominantemente” decorre da necessidade de flexibilidade operacional, podendo a
Administracao determinar-o.remanejamento temporario das equipes para atendimento de
situagcOes excepcionais, eventos, mutirdes, demandas sazonais ou necessidades de
intensificacao dos servicos, sem descaracterizacao das fungdes contratadas.

Para atendimento da feira livre, serdo estimadas 16 (dezesseis) horas mensais de
servicos de agentes de limpeza, distribuidas entre os sabados do respectivo més e,
excepcionalmente, em outras datas nas quais ocorra a feira ou evento equivalente.
Considerando que a feira livre ocorre semanalmente, a Contratada devera apresentar a
composigdo.da equipe e a distribuicdo das 16 horas mensais de modo a demonstrar a
compatibilidade entre o quantitativo de trabalhadores mobilizados, o tempo necessario a
limpeza e lavagem da area e o total mensal contratado.

Serao disponibilizados 02 (dois) jardineiros, mensalmente, para execug¢do dos
servicos de jardinagem, manutencao das areas verdes e poda de arvores, conforme
programacao e Ordens de Servico.

Matriz Operacional Preliminar das Rotas de Coleta

A programacao preliminar da coleta serd estruturada em seis circuitos semanais:
Area de Frequéncia

Dia . Localidades/Servicos de
Atendimento ..
Referéncia
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Segunda- Zona Urbana Bairros e logradouros da sede
Feira municipal
Massaranduba, Pindorama,

Farmacia, Tijuco, Saco Grande e Semanal

Pau Ferro
Quqrta- Zona Urbana Bairros e logra(‘:lc?uros da sede

feira municipal

Sapé 1, Sapé 2, Viuveira, Serra

dos Correias, Arrozal, Tanque Semanal
Novo, Maria Preta e Riacho

Jiboia, Tamarindo, Riachinho,
. Zona Rural - L ~
R-05 | Sexta-feira .. Cajazeiras, Joao Grande, Semanal
Circuito 3 . . .
Sacatinga e Vila de Aparecida
Zona Centro comercial, sede municipal

Urbana/Comercial e atendimento da feiralivre

A Matriz de Rotas possui natureza preliminar e referencial, tendo sido estruturada
para subsidiar o planejamento inicial da contratacdo e demonstrar a cobertura territorial
pretendida.

Apés a assinatura do contrato e'durante a fase de mobilizagao, os circuitos deverao
ser objeto de vistoria técnica e validagcao operacionalin loco, mediante acompanhamento dos
percursos, levantamento das condi¢cdes das vias, identificagcdo dos pontos de coleta, registro
dos tempos de deslocamento e coleta e verificacdo da compatibilidade das rotas com a
jornada operacional.

A validagdo das rotas devera considerar o percurso completo da operagao,
abrangendo:

» Saidadabase operacional;

* Deslocamento até o primeiro ponto de coleta;

e Percursointerno nas vias e localidades atendidas;

Deslocamentos entre comunidades;

Paradas operacionais;

Deslocamento até o local de descarga;

Descarga dos residuos;

Eventual retorno para realizagdo de nova viagem; e
Retorno a base operacional.

Contratante podera promover o realinhamento, desmembramento,
agrupamento, inversdo da sequéncia ou alteracao dos circuitos sempre que a modificacdo
resultar em melhoria da cobertura, redugcdo dos tempos improdutivos, adequacao a
capacidade dos veiculos, atendimento de novas areas ou aumento da eficiéncia operacional,
observadas as condi¢des contratuais e o equilibrio econémico-financeiro.

A alteracao dos circuitos dentro do territério municipal ndo ensejara pagamento
adicional pela simples variacao da quilometragem necessaria a execucao regular dos servigos,
considerando que o caminhdo compactador sera contratado com quilometragem livre e que 0s

Semanal

Zona Rural -

Terca-feira Circuito 1

Semanal

Quinta- Zona Rural -
feira Circuito 2

R-06 Séabado Semanal
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custos de combustivel, motorista, manutencdo e demais despesas operacionais serdo de
responsabilidade da Contratada.

A previsao de quilometragem livre ndo afasta a obrigacao de controle dos percursos
realizados. A Contratada devera registrar e disponibilizar a fiscalizagao a quilometragem inicial
e final, trajetos, horarios, paradas, viagens e demais informagdes necessarias a comprovagao
e avaliagao da eficiéncia dos servicos.

Distancias Rodoviarias Preliminares entre a Sede e as Comunidades Rurais

As distancias abaixo constituem referéncias preliminares para compreensao da
dispersao territorial das localidades atendidas:

Distancia aproximada da
sede
Massaranduba 5,5 km Identificada
Pindorama 1,6 km Identificada
Farmacia 7,5 km Identificada
Tijuco 12,3 km Identificada
Saco Grande — Avalidar em campo
Pau Ferro — Avalidar em campo
Sapé 1eSapé 2 16,0 km Identificada
Viuveira 20,4 km Identificada
Serra dos Correias 11,3 km Identificada
Arrozal 14,5 km Identificada
Tanque Novo 14,8 km Identificada
Maria Preta — Avalidar em campo
Riacho 9,4 km Identificada
Jiboia — Avalidar em campo
Tamarindo — Avalidar em campo
Riachinho — Avalidar em campo
Cajazeiras 7,8 km Identificada
Jodo Grande 12,1 km Identificada
Sacatinga 5,0 km Identificada
Vila de Aparecida — Avalidar em campo

Todas as.comunidades e localidades relacionadas encontram-se situadas no
perimetro territorial do Municipio de Heliépolis/BA e integram a area geografica potencial de
execugao dos servicos.

As distancias indicadas correspondem a referéncias aproximadas entre a sede
municipal e cada localidade, nao representando a extensao total dos circuitos de coleta.

A quilometragem efetiva de cadarota serd superior a simples distancia entre a sede
e as comunidades, uma vez que deverdo ser considerados 0s percursos internos,
deslocamentos entre localidades, acessos as vias secundarias, transporte até o ponto de
descarga, eventuais viagens adicionais e retorno a base operacional.

As localidades cujas distancias ainda nao foram identificadas deverao ser objeto
de levantamento durante a vistoria e validacdo operacional das rotas.

Comunidade/Localidade

Situacao do levantamento
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A execucao dos servigos devera observar a compatibilizagdo permanente entre os
veiculos, equipamentos, equipes e circuitos programados, evitando a manutencao de
trabalhadores sem recursos materiais para execugao das atividades, a ociosidade injustificada
da frota ou a sobreposicao ineficiente de equipes.

A Contratada devera apresentar, antes do inicio da execuc¢ao, Plano Operacional
Inicial, contendo, no minimo:

¢ Distribuicao dos trabalhadores por equipe e atividade;

e Composicao da equipe do caminhdao compactador;

¢ Distribuicdo das cagcambas truck entre as frentes de trabalho;

e Programacao de utilizagao do trator agricola;

Indicagao da necessidade ou ndo de mobilizagao do veiculo de transporte final;
Programacao semanal e mensal das rotas;

Horarios previstos de inicio e término;

Estimativa dos tempos de coleta, deslocamento; descarga e retorno;
Procedimento de substituicao de veiculos e trabalhadores;

Mecanismos de controle de frequéncia e jornada;

¢ Sistema de controle das rotas, quilometragens e viagens; e

e Procedimentos para atendimento de ocorréncias e demandas extraordinarias.

O Plano Operacional Inicial devera ser atualizado apos a validagao in loco dos
circuitos e sempre que houver alteragdes relevantes.na demanda, nas rotas, nas frequéncias
ou na distribuicdo dos recursos operacionais.

A Administragcao devera acompanhar mensalmente, no minimo, a relagao entre
dias de utilizacdo dos veiculos, horas dos equipamentos, trabalhadores mobilizados, rotas
executadas, quildbmetros percorridos, viagens realizadas, servicos de limpeza executados e
quantidade de residuos transportados, utilizando essas informacdes para fins de medicao,
fiscalizacao, avaliacdo de desempenho e aperfeicoamento do planejamento operacional.

Aspectos de Sustentabilidade

A contratagao devera observar critérios de sustentabilidade ambiental, social e
econdmica compativeis com a natureza dos servicos de limpeza urbana e manejo de residuos
solidos, buscando assegurar a adequada prestagcdo dos servigos, a reducao dos impactos
ambientais, a racionalizacao dos recursos utilizados e a promocao de condi¢des seguras e
dignas de trabalho.

A execucao dos servigos devera ser orientada pela prevencao da poluicdo e pela
adocao de praticas destinadas a reduzir o consumo desnecessario de combustiveis, agua,
produtos de limpeza e demais insumos, bem como minimizar a emissao de poluentes
atmosféricos, geracao excessiva de ruidos, derramamento de residuos, vazamento de dleos e
combustiveis e demais impactos decorrentes das atividades operacionais.

A Contratada devera executar os servigcos de coleta e transporte de residuos
sélidos de modo a impedir o derramamento, espalhamento, perda ou langamento de residuos
e liguidos nas vias publicas, estradas vicinais e demais areas percorridas, adotando
equipamentos, procedimentos de acondicionamento e cobertura da carga compativeis com a
natureza dos materiais transportados.
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Os residuos eventualmente derramados durante as operagbes de coleta,
carregamento, transporte ou descarga deverao ser imediatamente recolhidos pela Contratada,
cabendo-lherealizar alimpeza da area afetada e adotar as providéncias necessarias para evitar
arepeticao da ocorréncia.

E expressamente vedado o descarte, abandono, depdsito ou disposicdo dos
residuos coletados em terrenos baldios, margens de rodovias, estradas vicinais, cursos d’agua,
areas de preservacao permanente, vias publicas ou quaisquer outros locais ndo autorizados
pelos 6rgaos competentes ou pela Administragao Municipal.

Os residuos coletados deverao ser transportados exclusivamente para os locais de
descarga, transbordo, tratamento, aproveitamento ou destinacado“final ambientalmente
adequada indicados ou autorizados pela Administracdo Municipal, observadas as normas
ambientais e sanitarias aplicaveis.

A Contratada devera manter registros das operacdoes de transporte e descarga dos
residuos, incluindo, quando aplicavel, controles de viagens, identificacdo dos veiculos,
registros de rastreamento, comprovantes de recebimento, tickets.de pesagem e demais
documentos necessarios a comprovagao da regular destinagao dos materiais coletados.

O planejamento operacional das rotas de coleta e transporte devera buscar a
racionalizacdo dos deslocamentos, a reducdo das quilometragens improdutivas, a adequada
utilizagdo da capacidade operacional dos veiculos e a diminuigdo do consumo de combustiveis
e das emissOes atmosféricas, sem prejuizo da cobertura territorial, das frequéncias
estabelecidas e da qualidade dos servigos.

A Contratada devera colaborar com a Administragao na avaliagao periodica das
rotas e circuitos, utilizando informacoes relativas as quilometragens percorridas, tempos de
coleta, deslocamentos, quantidade de viagens, capacidade utilizada dos veiculos e demais
dados operacionais para.identificacao de oportunidades de melhoria da eficiéncia e reducao
dos impactos ambientais.

Os veiculos, maquinas e equipamentos utilizados deverdo ser mantidos em
adequado estado de conservagao, regulagem e funcionamento, mediante manutencao
preventiva e corretiva periddica, de modo a reduzir o consumo excessivo de combustiveis, a
emissao de gases poluentes, ageracao de ruidos, o vazamento de 6leos, combustiveis e outros
fluidos'e demais.impactos ambientais decorrentes de condi¢gbes inadequadas de operacgéao.

A Contratada sera responsavel pelo adequado gerenciamento dos residuos
gerados na manutengao dos veiculos, maquinas e equipamentos utilizados na execugao
contratual, incluindo d6leos lubrificantes usados ou contaminados, filtros, pneus inserviveis,
baterias, pecas, embalagens e demais materiais, devendo observar as normas ambientais e os
sistemas de logistica reversa aplicaveis.

E vedada a realizacdo de manutencdo, abastecimento, lavagem de veiculos, troca
de 6leo ou manipulacao de combustiveis e lubrificantes em locais inadequados ou em
condicOes capazes de provocar contaminagao do solo, dos corpos hidricos, das redes de
drenagem ou dos espacos publicos.

Os servicos de capinacao, rogcagem, raspagem, jardinagem e poda de arvores
deverao ser executados mediante técnicas que reduzam os impactos sobre o solo, a
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vegetacao, os sistemas de drenagem, a fauna e os demais elementos ambientais existentes
nas areas de intervencgao.

A execucdo dos servicos de poda devera evitar intervengbes excessivas,
mutilacdes, cortes tecnicamente inadequados ou supressdo nao autorizada de individuos
arbdreos, devendo ser observadas as boas praticas de manejo da arborizagcdo e as
determinagdes dos 6rgaos municipais competentes.

Os residuos vegetais provenientes dos servicos de capinagdo, rogagem,
jardinagem e poda deverdo ser coletados e encaminhados aos locais definidos pela
Administracdo Municipal, sendo expressamente proibida sua queima ou disposicao irregular.

Sempre que tecnicamente vidvel e mediante autorizagdo da Administragao
Municipal, devera ser priorizado o aproveitamento dos residuos vegetais por meio de trituracao,
compostagem, produgao de cobertura vegetal, recuperagao de areas ou outras alternativas
ambientalmente adequadas, reduzindo-se a quantidade de materiais encaminhados a
disposicao final.

A execugao dos servigos devera contribuir para a preservagcao dos sistemas
municipais de drenagem, especialmente mediante adequada realizagdo davarricido, capinacao
eraspagem das linhas d’agua e sarjetas, evitando.que residuos, terra, areia, vegetacdo e demais
materiais removidos sejam langados em bocas de lobo, canais, corregos ou outros dispositivos
de drenagem.

Os servicos de limpeza e lavagem da feira livre deveréo ser executados mediante
uso racional da agua, adotando-se procedimentos e equipamentos capazes de assegurar a
eficiéncia da limpeza com redugao de desperdicios.

Os detergentes, desinfetantes, aromatizantes e demais produtos utilizados na
lavagem da feira livre deverao ser adequados a finalidade, possuir regularidade perante os
orgaos competentes quando exigivel e ser utilizados conforme as recomendacdes dos
fabricantes, evitando.aplicacao excessiva ou langamento inadequado no meio ambiente.

Sempre que disponiveis no mercado, tecnicamente adequados e economicamente
vidveis, poderdo ser utilizados produtos biodegradaveis, concentrados ou de menor impacto
ambiental nos servicos de limpeza e lavagem, sem prejuizo da eficiéncia sanitaria, da
seguranca dos trabalhadores e da competitividade da contratagao.

A Contratada devera orientar seus trabalhadores quanto ao consumo racional de
agua, combustiveis, materiais e demais insumos empregados na execucado contratual,
promovendo praticasde prevencgao ao desperdicio e uso eficiente dos recursos.

Os materiais, ferramentas e equipamentos utilizados deverao possuir resisténcia e
durabilidade compativeis com a intensidade dos servigcos, buscando reduzir substituices
desnecessarias, desperdicio de materiais e geracao excessiva de residuos decorrentes da
prépria execugao contratual.

A Contratada devera observar, sempre que aplicavel, a segregacao dos residuos
coletados, evitando a mistura de residuos que possuam formas distintas de manejo,
tratamento, recuperacao ou destinacao.

A execucao contratual devera respeitar e nao prejudicar eventuais programas
municipais de coleta seletiva, reciclagem, compostagem, logistica reversa ou outras iniciativas
relacionadas a reducao, reutilizacao e recuperacao de residuos.
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Quando existentes no Municipio iniciativas de coleta seletiva com participagcao de
associagdes ou cooperativas de catadores de materiais reutilizaveis e reciclaveis, a execugao
dos servigcos devera ser compatibilizada com tais agcdes, observadas as competéncias da
Administracao Municipal e a legislacao aplicavel.

A sustentabilidade social da contratacdo devera ser assegurada mediante o
cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e de seguranga e saude no trabalho,
o fornecimento gratuito dos EPIs e EPCs necessarios, a capacitacao dos trabalhadores e a
manutenc¢ao de condi¢cdes adequadas para execucgao das atividades.

A Contratada devera promover treinamentos e orientagdoes periddicas aos
trabalhadores quanto ao manejo adequado dos residuos, prevengao de acidentes, utilizagao
correta dos EPIs e EPCs, prevencdo de danos ambientais, uso racional de recursos e
procedimentos para atendimento de ocorréncias ambientais.

A Contratada devera adotar medidas para prevengdo da exposicao dos
trabalhadores a riscos bioldgicos, fisicos, quimicos, ergonémicos e de acidentes relacionados
as atividades de coleta, transporte, varricéo, capinagao, rogagem, poda, operagao de veiculos
e equipamentos e demais servi¢gos abrangidos pela contrataco.

A Contratada devera comunicar imediatamente a fiscalizagdo municipal qualquer
acidente, vazamento, derramamento de residuos ou combustiveis, descarte irregular ou outra
ocorréncia capaz de provocar dano ou risco ambiental, adotando imediatamente as medidas
necessarias a contengao, limpeza e corregao da situacao.

A Contratada sera responsavel pela reparagao dos danos ambientais decorrentes
de acdo ou omissao relacionada a execugao dos servicos, sem prejuizo da aplicagado das
san¢Oes administrativas, civis e demais responsabilidades legalmente cabiveis.

A Administracdo podera acompanhar o desempenho ambiental da contratagcao
mediante indicadores operacionais, incluindo, entre outros, quilometragem percorrida por
tonelada de residuos.coletada, consumo de combustivel, quantidade de viagens, ocorréncias
de derramamento de residuos, regularidade da manutencao dos veiculos, consumo de agua
nos servicos de lavagem, destinagcao dos residuos vegetais e comprovacao da entrega dos
residuos na unidade receptora.

Os critérios de sustentabilidade estabelecidos deverdo ser compativeis com o
modelo de execucao, as especificacdes técnicas, as obrigacdes da Contratada e os critérios
de medigao e fiscalizagao, devendo sua aplicagao observar os principios da proporcionalidade,
razoabilidade, competitividade, eficiéncia e economicidade.

A execucao dos servigos devera observar, no que couber, os principios e diretrizes
da Politica Nacional de Residuos Soélidos, especialmente quanto a protecao da saude publica
e da qualidade ambiental, a visdo sistémica da gestdo dos residuos, a ecoeficiéncia, a
prevencao e precaucao e a observancia da ordem de prioridade consistente na nao geracao,
reducao, reutilizacao, reciclagem, tratamento dos residuos e disposi¢ao final ambientalmente
adequada dos rejeitos.

Aspectos de Desempenho e Qualidade

A execucao dos servicos devera assegurar padroes adequados de desempenho,
qualidade, continuidade, regularidade, seguranca, eficiéncia e efetividade, compativeis com a
natureza essencial dos servigos de limpeza urbana e manejo de residuos sélidos, com as
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caracteristicas territoriais do Municipio de Heliopolis/BA e com os niveis de atendimento
estabelecidos pela Contratante.

A avaliacdo do desempenho e da qualidade devera considerar nao apenas a
disponibilizacao de trabalhadores, veiculos, maquinas e equipamentos, mas, principalmente,
os resultados efetivamente alcangados, o cumprimento das rotas, frequéncias e frentes de
trabalho, a qualidade final das areas atendidas, a continuidade operacional, a adequada
remogao dos residuos e a comprovagao de seu transporte e destinagao.

A Contratada devera executar integralmente as rotas, circuitos, cronogramas,
frequéncias, jornadas e Ordens de Servico estabelecidos pela Contratante, mantendo
estrutura operacional suficiente para evitar interrupg¢des, atrasos® recorrentes, reducéo
injustificada das equipes ou indisponibilidade dos veiculos e equipamentos necessarios a
execucao.

A simples presenca ou disponibilizagdo de trabalhadores, veiculos, maquinas e
equipamentos nao caracterizara, isoladamente, o cumprimento integral das obrigacoes
contratuais, devendo ser comprovada a efetiva execucéo dos servicos, de acordo com as
unidades de medicao e os critérios de aceitagao estabelecidos.

Os servicos serdo considerados adequadamente executados quando realizados
nas areas, rotas, frequéncias e condigdes  estabelecidas, com utilizagdo dos recursos
necessarios, cumprimento dos procedimentos. técnicos, atendimento dos padroes de
qualidade, apresentacdo dos registros comprobatdrios e corregcdo das irregularidades
identificadas pela fiscalizagao.

A Contratada devera manter regularidade na execugao da coleta de residuos
sélidos domiciliares e comerciais, evitando o acimulo de residuos decorrente de falha
operacional, auséncia injustificada da equipe, indisponibilidade do caminhdo compactador ou
descumprimento das rotas programadas.

Cada circuito de coleta devera ser executado integralmente, abrangendo todas as
vias, bairros, comunidades e pontos regulares de apresentacao dos residuos contemplados no
planejamento operacional, ndo sendo admitida a supressao injustificada de trechos ou
localidades.

A conclusao de cada rota devera ocorrer dentro da jornada operacional prevista,
ressalvadas as situagdes excepcionais devidamente justificadas, comunicadas a fiscalizacao
e acompanhadas das providéncias necessarias a conclusao do atendimento.

Os residuos eventualmente derramados durante as operagbes de coleta,
carregamento, transporte ou descarga deverao ser imediatamente recolhidos, ndo sendo
admitida a permanéncia de residuos nas vias publicas em decorréncia da execucgao
inadequada dos servigos.

A Contratada devera assegurar disponibilidade operacional dos veiculos, maquinas
e equipamentos previstos para execugao dos servicos, mantendo-os em condicdes adequadas
de funcionamento, seguranca, conservacao, higiene e desempenho.

As indisponibilidades decorrentes de falha mecéanica, manutencao, acidente ou
qualquer outra ocorréncia relacionada a responsabilidade da Contratada deverdo ser
solucionadas mediante substituicdo do veiculo ou equipamento em prazo compativel com a
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essencialidade e a programacao dos servigos, evitando interrupgao ou comprometimento da
execucao.

A recorréncia de falhas mecéanicas, indisponibilidade da frota, substituicGes
frequentes, atrasos ou interrupcdes decorrentes da inadequada manutengao dos veiculos e
equipamentos sera considerada fator de desempenho insatisfatorio.

A Contratada devera manter os quantitativos de trabalhadores necessarios a
execucgao dos servigos, providenciando substituicao nos casos de falta, afastamento, férias ou
qualquer situagcado que comprometa a composicao minima das equipes programadas.

O desempenho das equipes devera ser acompanhado mediante verificagdo das
atividades realizadas, frentes de trabalho atendidas, cumprimento das jornadas, extensao ou
areas executadas, quantidade de residuos removidos, qualidade final dos servigcos e demais
pardmetros compativeis com cada atividade.

Os servigos de varricdo serdo considerados satisfatoriamente executados quando
as vias, passeios, sarjetas, linhas d’agua, canteiros, pragas e demais areas programadas forem
entregues livres dos residuos abrangidos pela atividade, sem permanéncia injustificada de
materiais acondicionados para posterior remocgao.

A qualidade dos servigos de varricao devera ser avaliada pela efetiva limpeza da
area atendida, cumprimento da frequéncia estabelecida, adequada coleta dos residuos,
acondicionamento e posterior remogao, ndo sendo suficiente para fins de aceitacdo a mera
presenca dos trabalhadores no local.

Os servicos de capinacdo, rogcagem e raspagem serdo considerados
satisfatoriamente executados quando houver adequada remocgéo ou controle da vegetacéo,
retirada dos materiais acumulados, ajuntamento dos residuos, carregamento, transporte e
limpeza final da area atendida.

Nao serdo aceitos como concluidos os servigos de capinagao, rogcagem, raspagem,
jardinagem ou poda quando permanecerem no local residuos, galhos, vegetacao, terra, areia
ou materiais resultantes das atividades, salvo quando houver programacgao expressa para sua
remogao em prazo previamente definido pela fiscalizacao.

Os servigcos de jardinagem e poda de arvores deverdo ser avaliados quanto ao
cumprimento das Ordens de Servico, adequacao dos procedimentos executados, conservagao
das areas verdes, seguranga da operagao, recolhimento dos residuos vegetais e condi¢ées
finais das areas atendidas.

A execucao inadequada de poda que resulte em mutilacao injustificada, danos a
arborizagao, risco‘a seguranga, abandono dos residuos vegetais ou descumprimento das
orientacoes da fiscalizagao sera considerada ndo conformidade contratual.

Os servigos de limpeza da feira livre serdo considerados concluidos apés a
realizacao integral da varricao, recolhimento, acondicionamento e remogao dos residuos e,
guando programada, lavagem das dreas abrangidas, deixando o espaco em condigoes
adequadas de higiene, salubridade e utilizagao publica.

A qualidade dos servigos de limpeza e lavagem da feira livre devera ser verificada
apos a conclusao das atividades, mediante inspecao visual, registros fotograficos ou outros
meios de comprovacao estabelecidos pela fiscalizacao.
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O transporte dos residuos devera ser executado de forma segura, regular e
rastreavel, observando a utilizacdo dos veiculos adequados, a prevengao de derramamentos,
o cumprimento das rotas autorizadas e a entrega dos residuos exclusivamente no local
indicado pela Administragao.

A qualidade e regularidade do transporte até a destinagdo final deverdo ser
comprovadas mediante registros operacionais, controles de viagens, rastreamento, tickets de
pesagem, comprovantes de recebimento ou outros documentos estabelecidos pela
Contratante, conforme a estrutura existente na unidade receptora.

A Contratada deverd manter sistema de registro e controle da execucdo que
permita verificar, no minimo, os servigos realizados, trabalhadores mobilizados, veiculos e
equipamentos utilizados, rotas percorridas, horarios, quilometragens, horas de equipamentos,
viagens efetuadas, ocorréncias e destinagao dos residuos.

Os relatdrios e registros apresentados deverdao possuir informagoes completas,
coerentes, verificaveis e compativeis com os dados obtidos pela fiscalizagdo, nao sendo
aceitos documentos genéricos, incompletos ou incapazes de demonstrar a efetiva execugao
dos servicos.

A fiscalizagdo podera realizar inspe¢bes programadas ou nao programadas,
acompanhamento das rotas, verificagdo <das frentes de trabalho, conferéncia dos
trabalhadores, veiculos e equipamentos,analise dos registros de rastreamento, registros
fotograficos e demais procedimentos necessarios a avaliagao do desempenho.

A Contratada devera corrigir, refazer ou complementar, sem 6nus adicional para a
Administragcdo, os servicos executados em desacordo com as especificagdes, padrdes de
qualidade ou Ordens de Servigo.

As nao conformidades identificadas deverdo ser registradas pela fiscalizacao e
comunicadas a Contratada para adocao das providéncias corretivas, sem prejuizo das glosas,
sanc¢oes e demais consequéncias estabelecidas nos documentos da contratagao.

A avaliagao do desempenho devera utilizar indicadores objetivos, sempre que
tecnicamente aplicaveis, de modo a permitir o acompanhamento da qualidade, eficiéncia,
continuidade e efetividade dos servigos.

Quadro de Indicadores Minimos de Desempenho e Qualidade
Padrao Minimo de

Referéncia
100% das rotas
Cumprimentodas Rotas integralmente executadas + | programadas, ressalvadas
rotas de coleta rotas programadas x 100 ocorréncias justificadas e
aceitas
Cumprimento da Coletas realizadas + coletas 100% da frequéncia
frequéncia de coleta programadas x 100 programada
Cobertura territorial 'V|as/loc§l|dades atendidas + 100% da programacgao
L vias/localidades programadas x
dos circuitos 100 aprovada

Indicador Forma de Apuracao
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Disponibilidade do
caminhao
compactador

Minimo de 95%, sem
prejuizo da obrigacao de
substituicao

Diarias-veiculo disponiveis e Minimo de 95%, sem
operacionais + diarias prejuizo da obrigacao de
programadas x 100 substituicao
Minimo de 95%, sem
prejuizo da obrigacao de
substituicao

Dias disponiveis e operacionais +
dias programados x 100

Disponibilidade das
cagambas truck

Disponibilidade do Horas disponiveis para operacgao +
trator agricola horas programadas x 100

Trabalhadores efetivamente
. . _
Composicao das mobilizados = trabalhadores 100% da composicao

equipes necessaria.a execugao
quip programados x 100 ¢

Minimo de 95%,
ressalvadas ocorréncias
justificadas

Atendimento das Ordens concluidas no prazo =
Ordens de Servigo Ordens emitidas x 100

Areas aprovadas na primeira
Qualidade davarricao | inspegao + areas inspecionadas x Minimo de 95%
100
Qualidade da Frentes aprovadas naprimeira
capinacao, rocageme | inspegao + frentes inspecionadas Minimo de 95%
raspagem x 100
Remocao dos residuos Frentes sem residuos
dos servigos de remanescentes + frentes Minimo de 95%
limpeza concluidas x 100
Execugdes aprovadas apds
inspecao + execugbes realizadas x 100% das execucodes
100
Comprovacao do Viagens com documentacao 100% das viagens sujeitas a
transporte/destinacao | valida+ viagens realizadas x 100 comprovagao
Entregatempestivados | Relatdrios entregues no prazo +
relatérios relatérios exigidos x 100
Ocorréncias de , o
Numero de ocorréncias sem

derramamento ndo - . Zero ocorréncia admitida
. correcao imediata
corrigidas

Qualidade da limpeza
da feira livre

100%

Trabalhadores em conformidade +

trabalhadores inspecionados x 100% de conformidade

100

Os padroes estabelecidos no quadro de indicadores constituem referéncias

minimas para avaliagcdo do desempenho, devendo ser compatibilizados com o modelo de

medicao, a forma de remuneracio e o Instrumento de Medicao de Resultado — IMR, caso
adotado pela Administragao.

O alcance de determinado percentual minimo de desempenho ndo autoriza a

Contratada a deixar de executar a parcela remanescente do servigo. Os percentuais funcionam

Uso adequado de EPIs
e EPCs
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como parametros de avaliacao da qualidade, permanecendo a obrigacao de execugao integral
do objeto contratado.

O descumprimento dos padroes de desempenho podera ensejar determinacgao de
correcao ou reexecugao dos servigos, glosa das parcelas ndao executadas ou executadas
inadequadamente, aplicacao dos ajustes previstos no IMR e, quando cabivel, aplicacdo das
san¢Oes administrativas, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

Nao havera pagamento por servicos nao executados, trabalhadores néao
disponibilizados quando sua presenga constituir condicdo de medicdo, veiculos ou
equipamentos nao mobilizados nos termos contratados, diarias nao realizadas, horas de
equipamentos nao comprovadas ou transporte de residuos sem a documentagao exigida para
sua aceitacao.

Areincidéncia de ndo conformidades, ainda que individualmente corrigidas, devera
ser considerada na avaliagéo global do desempenho da Contratada, especialmente quando
demonstrar deficiéncia de planejamento, manutenc¢ao inadequada da frota, insuficiéncia de
supervisdo, baixa qualidade dos servicos ou incapacidade de atendimento regular das
obrigacdes contratuais.

A Contratante podera realizar reunides periddicas de avaliagdo do desempenho,
com participagao do gestor, fiscais do contrato e representante da Contratada, para analise
dos indicadores, ocorréncias, reclamacées, nao conformidades, medidas corretivas e
oportunidades de melhoria.

A Contratada devera apresentar plano de agao corretiva quando identificadas nao
conformidades recorrentes, desempenho abaixo dos padrbées minimos ou problemas
operacionais relevantes, indicando causas, medidas corretivas, responsaveis e prazos para
regularizacao.

Os indicadores. de desempenho deverao ser apurados e registrados mensalmente,
integrando o processo de fiscalizacdo, medicdo e pagamento, de forma a assegurar
rastreabilidade entre. os servigos programados, efetivamente executados, resultados
alcancados, ndo conformidades identificadas e valores reconhecidos pela Administragao.

A Administracao podera aperfeigcoar os procedimentos de acompanhamento e os
mecanismos de controle ao longo da execucao contratual, desde que ndo promova alteracao
unilateral dos critérios econémicos da proposta, das obrigagcdes essenciais ou do equilibrio
econdmico-financeiro do contrato.

O desempenho global da contratagcdo sera considerado satisfatério quando os
servigos forem executados com regularidade, continuidade, cobertura, qualidade, seguranca,
rastreabilidade e eficiéncia, assegurando a limpeza dos espacos publicos, a coleta regular dos
residuos, a adequada remocao dos materiais provenientes da limpeza urbana e o transporte
dos residuos ao local autorizado pela Administracdao Municipal.

Aspectos de Manutencéo e Garantia

Considerando a natureza continua e essencial dos servigos de limpeza urbana e
manejo de residuos sélidos, a Contratada devera assegurar, durante toda a vigéncia contratual,
a plena disponibilidade, conservacao, seguranca, confiabilidade e capacidade operacional dos
veiculos, maquinas, equipamentos, ferramentas e demais recursos materiais utilizados na
execucao do objeto.
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Todos os veiculos, maquinas e equipamentos disponibilizados deverao
permanecer em condicdes adequadas de funcionamento, conservacgao, higiene e seguranca,
atendendo as especificagcdes minimas estabelecidas, na planilha orcamentaria, nas normas
técnicas aplicaveis e na legislagao de transito, ambiental e de seguranca do trabalho.

A Contratada sera integralmente responsavel pela realizacdo e pelos custos das
manutengdes preventivas e corretivas dos veiculos, maquinas, equipamentos e ferramentas
utilizados na execugcdo dos servigos, incluindo mao de obra especializada, pecas,
componentes, pneus, camaras de ar, baterias, lubrificantes, filtros, fluidos, materiais,
deslocamentos, servicos de oficina e demais despesas necessdrias a8 manutengao da
capacidade operacional dos recursos contratados.

A manutencgao preventiva devera ser realizada de acordo com as recomendagoes
dos fabricantes, planos de manuten¢do, quilometragem percorrida, horas trabalhadas,
condicbes de utilizagdo e caracteristicas operacionais dos servigos, visando reduzir a
ocorréncia de falhas, interrupgdes e indisponibilidade dos recursos empregados na execugao
contratual.

A Contratada devera manter plano de manutengédo preventiva dos veiculos,
maquinas e equipamentos, contendo, no minimo; identificagéo do recurso, periodicidade das
intervengdes, servigos previstos, quilometragem ou horas de operacao, datas de realizacdo e
registros dos procedimentos executados.

A realizagao das manutengdes preventivas devera ser programada de modo a nao
comprometer as rotas de coleta, os cronogramas dos servicos de limpeza publica, a
disponibilidade dos equipamentos e a. continuidade das atividades contratadas.

Sempre que a manutencao programada exigir a retirada de veiculo, maquina ou
equipamento indispensavel a execugdo das atividades, a Contratada devera providenciar
previamente recurso substituto de caracteristicas e capacidade operacional iguais ou
superiores as exigidas'para o item contratado.

A manutencao corretiva devera ser realizada imediatamente apods a identificacao
de defeitos, falhas mecéanicas, elétricas, hidraulicas, estruturais ou operacionais capazes de
comprometer a segurancga, o.desempenho, a produtividade ou a continuidade dos servigos.

A ocorréncia de defeito ou avaria nao eximira a Contratada do cumprimento das
rotas, frequéncias, jornadas, frentes de trabalho e Ordens de Servigo estabelecidas pela
Administracdo, cabendo-lhe providenciar os recursos necessarios a continuidade da
execucao.

Os wveiculos, maquinas e equipamentos que apresentarem defeitos que
comprometam a seguranga dos trabalhadores, dos usuarios das vias publicas, de terceiros, do
patriménio ou do meio ambiente deverdo ser imediatamente retirados de operacdo e
substituidos.

A Contratada deverd manter estrutura de contingéncia ou mecanismos
operacionais suficientes para assegurar a substituicdo dos veiculos e equipamentos
indisponiveis, especialmente do caminhdo coletor compactador, das cacambas truck
basculantes, do trator agricola e, quando mobilizado, do veiculo destinado ao transporte dos
residuos até a unidade de destinacgéao final.
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O veiculo substituto devera atender integralmente as especificagdes técnicas
minimas, capacidade operacional, condi¢gbes de seguranca e demais requisitos estabelecidos
para o veiculo originalmente disponibilizado, ndo sendo admitida a utilizacao de recurso de
capacidade inferior sem autorizagao expressa e tecnicamente justificada da fiscalizagao.

Para o caminhdo coletor compactador, considerando sua utilizagao regular na
execugao das rotas urbanas, rurais e no atendimento da feira livre, a Contratada devera
providenciar veiculo substituto em prazo maximo de 04 (quatro) horas, contado da
comunicacao da indisponibilidade ou da constatagao da ocorréncia, sempre que a falha puder
comprometer a conclusao da rota programada.

Para as cagambas truck basculantes, o trator agricola com €arroceria tipo reboque
e o veiculo de trés eixos destinado ao transporte final, quando efetivamente mobilizados, a
substituicao devera ocorrer no prazo maximo de 08 (oito) horas, sempre que aindisponibilidade
comprometer a continuidade das atividades programadas.

Os prazos de substituicdo estabelecidos nao afastam a obrigacdo da Contratada
de adotar medidas imediatas para evitar o acumulo de residuos, interrupgdo de rotas,
abandono de frentes de trabalho ou prejuizo a continuidade dos servicos.

Caso o veiculo ou equipamento substituto ndo seja disponibilizado no prazo
estabelecido, a Administracdo podera adotar as medidas necessarias a continuidade dos
servigos, sem prejuizo da glosa das parcelas nao executadas, da aplicagdo dos ajustes de
medicao, das sancdes contratuais e do ressarcimento dos custos adicionais eventualmente
suportados pelo Municipio, observados o contraditério e a ampla defesa.

A Contratada devera manter registros individualizados das manutencoes
preventivas e corretivas realizadas, permitindo a fiscalizagao verificar o histdérico de
intervengdes, periodos de indisponibilidade, causas das falhas, pecas substituidas e
providéncias adotadas.

A fiscalizagao podera solicitar, a qualquer tempo, a apresentacao dos registros de
manutencgao, ordens de servico de oficina, notas fiscais de pecas e servigos, relatorios
técnicos, registros de horimetro ou quilometragem e demais documentos necessarios a
verificacao das condi¢bes operacionais dos recursos utilizados.

A Contratada devera realizar inspecoes diarias antes do inicio das atividades,
especialmente nos veiculos e equipamentos utilizados na coleta e transporte dos residuos,
verificando_as condi¢cdes dos pneus, freios, iluminacao, sinalizagdo, sistemas hidraulicos,
dispositivos de compactacdo e basculamento, equipamentos obrigatdrios, vazamentos e
demais elementosrelacionados a seguranca e ao funcionamento.

As falhas identificadas nas inspecdes diarias deverdo ser corrigidas antes da
utilizacao do veiculo ou equipamento sempre que representarem risco a seguranga, ao meio
ambiente, a regularidade dos servigos ou a integridade dos recursos empregados.

Os veiculos utilizados na coleta e transporte dos residuos deverao ser submetidos
a limpeza e higienizacao periddica, em frequéncia compativel com a natureza dos servigos,
evitando o acumulo de residuos, geracao de odores excessivos, proliferagcido de vetores e
condicdes inadequadas de higiene.

O caminhdao compactador deverda receber atencido especifica quanto a
manutencgao e inspecao dos sistemas hidraulicos, mecanismos de compactacao e descarga,
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dispositivos de seguranca, compartimento de carga, caixa coletora de liquidos, vedacao e
demais componentes necessarios a prevengao de vazamentos e derramamentos.

As cacambas truck basculantes deverao ser mantidas em condi¢cdes adequadas
guanto aos sistemas hidraulicos de basculamento, carroceria, pneus, freios, dispositivos de
sinalizacdo e mecanismos de acondicionamento e cobertura das cargas.

O trator agricola e a carroceria tipo reboque deverao ser submetidos a manutengao
dos sistemas mecanicos, hidraulicos, elétricos e de acoplamento, dispositivos de seguranca e
demais componentes necessarios a operagao adequada do conjunto.

O veiculo destinado ao transporte dos residuos até a destinagao final devera ser
mantido em condi¢gées compativeis com os deslocamentos rodoviarios, a carga transportada,
as condicdes das vias utilizadas e a distancia até a unidade receptora.

Os veiculos, maquinas, equipamentos e ferramentas que apresentarem falhas
recorrentes, baixa disponibilidade operacional, condi¢ées inadequadas de ‘seguranca,
vazamentos, emissao excessiva de poluentes ou desempenhoincompativel com as exigéncias
contratuais deverao ser substituidos pela Contratada quando determinado pela fiscalizagao,
mediante decisdo motivada.

A Contratada devera garantir a qualidade, seguranga e adequagao de todos os
servigos executados durante a vigéncia contratual, responsabilizando-se pela corregao,
complementagdo ou reexecugao, sem Onus adicional para a Administragdo, dos servigos
realizados em desacordo com as especificacdes, Ordens de Servico, padrées de desempenho
ou demais condicbes estabelecidas.

A garantia da adequada execucado dos servigos devera abranger, conforme a
natureza da atividade:

e Conclusao integral das rotas.de coleta programadas;

¢ Recolhimento dos residuos eventualmente derramados durante a operagao;

e Correcao de falhas na limpeza das vias e logradouros;

e Complementacgao da varricdo, capinagao, rogcagem ou raspagem executada de
forma incompleta;

e Retirada dos residuos remanescentes das frentes de trabalho;

e Correcao de danos decorrentes da execugao inadequada dos servicos de
jardinagem e poda, quando tecnicamente possivel;

* ‘Repeticao ou complementacgao da limpeza e lavagem da feira livre quando os
padrées minimos naoforem alcancados; e

e Regularizacao das informacgdes, registros e comprovantes necessarios a
medicao e fiscalizacao.

As irregularidades relativas a coleta de residuos sélidos que resultem na nao
execucao integral de rota ou no acumulo de residuos deverao ser corrigidas no mesmo dia da
constatacao, sempre que houver condi¢cdes operacionais paratanto, ou, excepcionalmente, no
prazo maximo estabelecido pela fiscalizagdo em razao das circunstancias do caso concreto.

As falhas identificadas nos servicos de varricdo, capinagdo, rogagem, raspagem,
jardinagem, poda e limpeza da feira livre deverao ser corrigidas no prazo maximo de 24 (vinte e
guatro) horas, contado da comunicacéao da fiscalizagao, salvo quando a natureza ou extensao
dairregularidade exigir prazo diverso expressamente definido pela Administracao.
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A correcao, complementacao ou reexecucao dos servicos inadequados nao gerara
direito a pagamento adicional, revisdo de precos, indenizagdo ou ampliagao dos quantitativos
contratados, quando a necessidade decorrer de falha imputavel a Contratada.

A aceitacao, medicao ou pagamento dos servigcos nao excluira a responsabilidade
da Contratada por falhas, vicios de execugado, danos ambientais, prejuizos causados a
Administracao ou a terceiros e demais obrigacdes cuja identificagdo ocorra posteriormente.

A Contratada respondera pelos danos causados as vias publicas, pavimentos,
meios-fios, sistemas de drenagem, redes de infraestrutura, equipamentos publicos,
arborizagao, imoveis, veiculos e demais bens publicos ou privados quando decorrentes de
acao ou omissao relacionada a execugao inadequada dos servicos.

Os danos causados deverao ser reparados pela Contratada, as suas expensas, em
prazo estabelecido pela fiscalizagdo e compativel com a natureza, extensao e urgéncia da
ocorréncia.

A Contratada devera comunicar imediatamente a fiscalizagdo qualquer acidente,
avaria relevante, falha mecéanica, indisponibilidade de veiculo ou equipamento, vazamento,
derramamento ou outra ocorréncia capaz de comprometer a‘ continuidade, seguranga,
qgualidade ou regularidade dos servigos.

A manutencgao preventiva e corretiva, a substituicao dos recursos indisponiveis, a
corregcao dos servigos inadequados e a<reparacao dos danos imputaveis a Contratada
constituem obrigacdes inerentes a execugcao contratual e deverdo estar integralmente
contempladas nos pregos propostos.

A Administragdo podera acompanhar os aspectos de manutengdo e garantia
mediante indicadores como disponibilidade operacional da frota, quantidade e duracao das
indisponibilidades, cumprimento dos prazos de substituicdo, reincidéncia de falhas,
cumprimento do plano de.manutencgao preventiva, tempo de corre¢do das nao conformidades
e quantidade de servigos reexecutados.

O descumprimento das obrigacbes de manutencao, substituicdo, corregao,
reexecucgao ou reparacao.podera resultar em glosa dos valores correspondentes aos servigos
nao executados ou executados inadequadamente, aplicacdo dos ajustes previstos no
instrumento de medicdo de resultados, quando adotado, e demais sangbes previstas no
instrumento convocatorio e no contrato.

Parafins desta contratagao, a garantia da execug¢ao nao devera ser confundida com
garantia de produto’ou prazo de garantia tipico de aquisicdo de bens, consistindo,
principalmente, na'obrigacao permanente da Contratada de manter a capacidade operacional
dos recursos disponibilizados, assegurar a continuidade dos servicos, corrigir as nao
conformidades e responder pela qualidade dos servigos durante toda a vigéncia contratual.

Fiscalizacdo e Comprovacao

A execucao dos servicos serd acompanhada e fiscalizada por servidores
formalmente designados pela Contratante, aos quais competira verificar o cumprimento das
obrigacdes contratuais, das especificagdes técnicas, das rotas, frequéncias, quantitativos,
jornadas, Ordens de Servigo, padroes de desempenho e demais condicdes estabelecidas nos
documentos da contratacéo.
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Afiscalizagao serd realizada por meio de acompanhamento presencial, inspecdes
nas frentes de trabalho, conferéncia dos veiculos, equipamentos e equipes mobilizadas,
analise dos registros operacionais e demais mecanismos de controle necessarios a
comprovacao da efetiva execugao dos servicos.

A Contratada devera manter e disponibilizar a fiscalizagdo registros
individualizados, completos e verificaveis da execugao contratual, compativeis com a unidade
de medicao de cada item.

Para fins de comprovacdao e medicdo, deverdo ser apresentados, conforme
aplicavel:

Servigco/Recurso Comprovacao minima exigida

Boletim diario, identificagao do veiculo e motorista, data, rota ou
servigo executado, horarios, quilometragem inicial e final e
registro de ocorréncias
Boletim de equipamento, identificacdo do operador, servigco
Trator agricola executado, local de atuacéo e registro das horas efetivamente
trabalhadas, preferencialmente por horimetro
Controle das viagens, quilometragem, origem e destino dos
residuos e comprovante de descarga, recebimento ou pesagem,
quando disponivel
Relacao dos trabalhadores alocados, controle de frequéncia,
jornada, funcao e frente de trabalho
Registro da data, trabalhadores mobilizados, horas executadas,
atividadesrealizadas e comprovagao da conclusio dos servicos
Varricao, capinacao, | Ordens de Servico, identificacao das areas atendidas, equipes
rogcagem, jardinagem. e | mobilizadas, periodo de execugao e registros da conclusao dos
poda Servicos

A Contratada devera apresentar Relatério Mensal de Execugéao, consolidando os
servigos realizados, rotas executadas, veiculos e equipamentos utilizados, diarias e horas
trabalhadas, equipes mobilizadas, viagens realizadas, ocorréncias operacionais, servicos
corretivos e demais informagdes necessarias a conferéncia da medigao.

Os registros de rastreamento por GPS, quando exigidos, deverdo permanecer
disponiveis. a fiscalizacdo e permitir a verificagdo dos percursos, horarios, paradas e
deslocamentos realizados durante a execucao dos servigos.

Afiscalizacao podera utilizar registros fotograficos georreferenciados, inspecgdes in
loco, acompanhamento de rotas, conferéncia de horimetros, odémetros, controles de
frequéncia, comprovantes de descarga e outros meios tecnicamente adequados para
confrontar as informacdes apresentadas pela Contratada.

A auséncia de documentagcdo comprobatéria, a apresentacdo de registros
inconsistentes ou a impossibilidade de confirmacao da efetiva execugao podera resultar na
suspensao do reconhecimento da parcela correspondente até a regularizagado, sem prejuizo
das glosas e demais medidas contratuais cabiveis.

Somente serdo considerados para fins de medicdo e pagamento os servigos
efetivamente executados, comprovados, fiscalizados e aceitos pela Contratante, observadas

Caminhao compactador e
cacambas truck

Veiculo de transporte até
a destinacéo final

Mao de obra mensal

Feira livre
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as unidades de medicao e os critérios estabelecidos no Estudo Técnico Preliminar, Termo de
Referéncia e no contrato.

Afiscalizacao podera determinar a correcao, complementacao ou reexecugao dos
servigcos executados em desacordo com as especificagdes, sem 6nus adicional para a
Administracao e sem prejuizo da aplicagado das medidas administrativas e sancdes cabiveis.

O acompanhamento e a fiscalizagado exercidos pela Administracdo nao excluem
nem reduzem a responsabilidade da Contratada pela adequada execucao do objeto, pelos
danos causados, pela regularidade das obrigagdes trabalhistas, ambientais e operacionais e
pelo cumprimento integral das condig¢des contratuais.

Requisitos de Qualificagéo - previstos nos arts. 66 a 69 da Lein® 14.133/21

Habilitagao Juridica, Fiscal, Trabalhista e social

e A empresa contratada devera apresentar, no processo licitatério, os
documentos exigidos pela legislagcao vigente para comprovagao de sua regularidade juridica,
fiscal, trabalhista e social nos termos da Lei n® 14.133/2021, conforme aplicavel.

Qualificagao Econémico-Financeiro

e A empresa devera comprovar sua capacidade econdmico-financeira,
apresentando: a) Certiddo negativa de faléncia ou concordata, expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa juridica, com data recente (maximo de 90 dias, salvo se o prazo legal for outro);
b) Balango patrimonial e demonstragées<contabeis dos dois ultimos exercicios social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, comprovando a boa situagao financeira da empresa,
conforme Termo de Referéncia; c) indices contabeis, como Liquidez Geral, Solvéncia Geral e
Liquidez Corrente, com valores iguais ou superiores a 1, salvo disposicéo diversa no edital ou
legislacdo aplicavel. Esses documentos visam garantir que a empresa possui condigoes
econbmicas de manter o fornecimento de forma regular durante toda a vigéncia contratual

Capacidade Técnica

e A contratada devera comprovar experiéncia compativel com o objeto, por meio
de atestados de capacidade técnica emitidos por entidades publicas ou privadas, que
demonstrem a execugao anterior de fornecimento similar ao ora contratado, em quantidade e
caracteristicas compativeis com o objeto.

Do Tratamento Diferenciado e da Prioridade a Fornecedores Locais e Regionais.

Nos.termos do Decreto Municipal n® 36, de margo de 2024, que regulamenta o
tratamento favorecido, diferenciado e simplificado as microempresas, empresas de pequeno
porte, agricultores familiares, produtores rurais, pessoas fisicas, microempreendedores
individuais e sociedades cooperativas de consumo nas contratagcdes publicas no ambito do
Municipio de Heliopolis, fica assegurada a adocao de medidas que promovam o
desenvolvimento econémico local e regional.

Conforme dispoe o art. 8° do referido Decreto, os 6rgaos e entidades municipais
deverao realizar processo licitatério destinado exclusivamente a participagao dos beneficiados
nos itens ou lotes cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Diante disso, no ambito desta contratacdo, o Municipio podera priorizar a
participacdo de fornecedores locais e/ou regionais, desde que observadas as condicdes de
competitividade, vantajosidade, isonomia e economicidade, como forma de estimular a
economia local, fomentar a geracao de renda e promover o desenvolvimento sustentavel do
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territério municipal, em consonancia com o0s principios previstos na Lei Federal n°
14.133/2021 e na legislagao municipal vigente.

Tal diretriz sera observada sempre que a divisdo do objeto em itens ou lotes
permitir, respeitando-se os limites legais de valor, sem prejuizo da ampla competitividade e da
selecao da proposta mais vantajosa para a Administragao Publica

Requisitos Legais

A contratacdo ora proposta devera observar integralmente a legislagao vigente
aplicavel a administragao publica, especialmente no que tange aos principios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiéncia, economicidade e interesse publico,
conforme estabelecido na Constituicdo Federal e demais normas infraconstitucionais.

e Lein®14.133/2021 - Nova Lei de Licitagcdes

e Decreto Municipal n® 03/2024

e Decreto Municipal n°® 36/2024

e Lein®12.305, de 12 de agosto de 2010 - Institui a.Politica Nacional de Residuos
Sélidos;

* Lein® 11.445, de 5 de janeiro de 2007 - Institui as Diretrizes Nacionais para o
Saneamento Basico;

¢ Resolucdo CONAMA n© 307, de 5 de outubro de 2002 - Estabelece diretrizes,
critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgao civil;

* Normas Regulamentadoras — NR, aprovadas pela Portaria n® 3.214, de 8 de
junho de 1978;

e Lein®6.514, de 22 de dezembro de 1977 — Altera o Capitulo V do Titulo Il da
Consolidacao das Leis do Trabalho, relativo a Seguranca e Medicina do Trabalho.

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES
(Ref.: Lei Federal 14.133/2021, art. 18, § 1°,1V)

A estimativa dos quantitativos dos servigcos, da mao de obra, dos veiculos,
maquinas e equipamentos necessarios a execug¢ao do objeto foi elaborada a partir da analise
integrada das caracteristicas territoriais, demograficas e operacionais do Municipio de
Helidpolis/BA, da abrangéncia dos servigos pretendidos, das frequéncias de atendimento, da
distribuicdo espacial da populagao, das rotas preliminares de coleta, das frentes de trabalho
previstas e da estrutura operacional necessaria a continuidade dos servigos de limpeza urbana
e manejo de residuos solidos.

O dimensionamento considerou, como dados de referéncia, a populagao estimada
de 13.055 habitantes, a area territorial de 314,669 km?, a densidade demografica de 39,27
habitantes por km®, a existéncia de 4.497 domicilios particulares e 3.729 familias residentes
em domicilios particulares, além da reduzida concentracdo da darea urbanizada,
correspondente a 2,61 km?, em relacéo & extens&o total do territério municipal.

A configuracao territorial de Heliépolis/BA constitui fator determinante para a
estimativa dos quantitativos. Embora a sede municipal apresente ocupacado urbana
relativamente concentrada, o Municipio possui extensa zona rural, formada por dezenas de
nucleos populacionais dispersos, historicamente estimados em aproximadamente 49
povoados e comunidades rurais, circunstancia que amplia os deslocamentos, os tempos de
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percurso e a necessidade de planejamento especifico das rotas de coleta e das demais frentes
de limpeza publica.

Para fins de dimensionamento inicial da contratacado, foram consideradas as
localidades atualmente abrangidas pela programagdo preliminar dos servigos,
compreendendo Massaranduba, Pindorama, Farmacia, Tijuco, Saco Grande, Pau Ferro, Sapé
1, Sapé 2, Viuveira, Serra dos Correias, Arrozal, Tanque Novo, Maria Preta, Riacho, Jiboia,
Tamarindo, Riachinho, Cajazeiras, Jodo Grande, Sacatinga e Vila de Aparecida, sem prejuizo de
ajustes operacionais necessarios ao atendimento de outras areas integrantes do territério
municipal, conforme levantamento técnico, demanda administrativa e limites da contratacao.

A estimativa considerou, ainda, as particularidades da sede‘urbana, especialmente
a necessidade de execucéo regular dos servicos de coleta domiciliar e comercial, varricdo
manual, capinagao, rogagem, raspagem de linhas d’agua e sarjetas, jardinagem, poda de
arvores, coleta e remogao dos residuos provenientes da limpeza publica e limpeza e lavagem
da feira livre municipal.

A realizagdo semanal da feira livre aos sabados constitui fator especifico de
geragcao e concentragao temporaria de residuos soélidos na area central da sede municipal,
justificando a previsdo de atendimento por equipe de limpeza, utilizagdo do caminhdo
compactador na coleta dos residuos gerados e execugao posterior dos servigos de lavagem da
area.

O indice de arborizagao das vias publicas do Municipio, correspondente a 63,69%,
foi considerado no planejamento dos servigos de jardinagem, poda de arvores, recolhimento e
transporte dos residuos vegetais, umayvez que a manuteng¢ao das areas verdes e da arborizagao
urbana gera demanda permanente por mao de obra e recursos destinados a remocgao dos
materiais resultantes.

A baixa cobertura de esgotamento sanitario por rede geral, rede pluvial ou fossa
ligada a rede, correspondente a 9,85%, associada as condi¢des territoriais e de infraestrutura
municipal, reforca ‘a necessidade de execucao regular dos servicos de limpeza publica,
especialmente varricao, capinacao, rogagem e raspagem de linhas d’agua e sarjetas, como
medidas relevantes para manutencao das condi¢cdes de salubridade ambiental, conservacao
dos espacgos publicos e prevencao da obstrugao dos dispositivos de drenagem.

Considerando a inexisténcia, até o momento, de série histérica consolidada de
pesagens individualizadas dos residuos coletados por rota e de estudos gravimétricos
atualizados que permitam dimensionar o objeto exclusivamente a partir da massa efetivamente
gerada, a Administracao adotou metodologia baseada na combinacao de dados demograficos
e territoriais, quantidade de domicilios, abrangéncia geografica, frequéncias de atendimento,
estrutura operacional necessaria, matriz preliminar de rotas, jornadas mensais de referéncia e
experiéncia administrativa acumulada na execucao dos servigos.

A metodologia utilizada busca estabelecer relacdo objetiva entre a necessidade
publica identificada e os quantitativos previstos na planilha orgamentaria, evitando que o
dimensionamento seja fundamentado exclusivamente na reproducdo de quantitativos de
contratacdes anteriores.

Dimensionamento dos Veiculos, Maquinas e Equipamentos
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Quant

Unidade

Quantitativo
Mensal
Estimado

Quantitativo
para12
meses

Fundamento do
Dimensionamento

Caminhao
coletor
compactador,
capacidade
minima de 15

3
m

Diaria

312 diérias

Operacéao regular de
segunda-feiraa
sabado, abrangendo
sede urbana,
comunidades rurais
e feira livre

Cagamba
truck
basculante,
capacidade
minima de 12

3
m

Diaria/
veiculo

22 por veiculo

528 diérias-
veiculo

Atendimento
simultaneo ou
distribuido das

frentes de varricao,
capinacao, rocagem,

poda, jardinagem e
remocgao de residuos

Trator
agricola com
carroceria
tipo reboque,
poténcia
minima de 70
cv

2.640 horas

Apoio continuo as
frentes de limpeza e
remocao,
especialmente em
comunidades rurais,
estradas vicinais e
areas compativeis
com o equipamento

Veiculo de
trés eixos,
capacidade
minima de 30

3
m

Diaria

Até 264
diarias

Transporte dos
residuos até unidade
de destinacgéo final,
condicionado a
efetiva necessidade
e utilizacao

A previsdo de 01 caminhdo coletor compactador, com 26 didrias mensais
estimadas; decorre da programacao de coleta em seis dias da semana, compreendendo duas
rotas semanais na_.sede urbana, trés circuitos destinados as comunidades rurais e um
atendimento aos sabados na sede municipal e na area da feira livre.

O quantitativo anual estimado corresponde a 312 didrias, resultante da
multiplicacao de 26 didrias mensais por 12 meses de execucdo. A quantidade possui natureza
estimativa e devera ser compatibilizada com o calendario efetivo de cada més, as rotas
programadas e 0s servicos comprovadamente executados.

A previsdo de 02 cacambas truck basculantes decorre da necessidade de
atendimento das diferentes frentes de limpeza publica, que geram residuos de caracteristicas
e volumes distintos dos residuos domiciliares coletados pelo caminhdo compactador.

Os veiculos serdao empregados na remocao dos residuos provenientes da varrigao,
capinacao, rocagem, raspagem, poda de arvores, jardinagem, limpeza de areas publicas e
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demais materiais abrangidos pelo objeto, permitindo a atuagado simultanea em diferentes
frentes ou a distribuicdo dos equipamentos entre a sede e a zona rural.

Considerando 22 diarias mensais para cada veiculo, estima-se 44 diarias-veiculo
por més e 528 diarias-veiculo durante 12 meses.

Aprevisao de 01 trator agricola com carroceria tipo reboque, pelo periodo estimado
de 220 horas mensais, fundamenta-se na necessidade de equipamento de apoio operacional
para atendimento das frentes de limpeza, remocao e transporte de residuos, especialmente
em areas rurais, estradas vicinais e locais cujas condi¢coes de acesso e operagado sejam
compativeis com suas caracteristicas.

O quantitativo estimado corresponde a 2.640 horas durante 12 meses, devendo a
medicao considerar as horas efetivamente trabalhadas e comprovadas pelos mecanismos de
controle estabelecidos.

A previsdo do veiculo de trés eixos com capacidade minima de 30 m® est4
relacionada a eventual necessidade de transporte dos residuos até unidade de destinagao final
ambientalmente adequada.

Considerando que sua utilizagao dependera da solucao operacional adotada pelo
Municipio e da efetiva necessidade de transporte, estima-se o limite maximo de 22 diarias
mensais e até 264 didrias durante 12 meses, nao havendo obrigagéo de utilizagao integral do
quantitativo nem pagamento por didrias ndo executadas.

Dimensionamento da Méo de Obra

Funcao/Equipe

Quantidade
Mensal

Unidade

Quantitativo de
Referéncia para
12 meses

Fundamento do
Dimensionamento

Encarregado
Geral

01
profissional /
220 h mensais

2.640 horas

Coordenacao e
controle continuo das
equipes, veiculos, rotas
e frentes de trabalho

Garis da coleta
de residuos
sdlidos

08
trabalhadores

Mensal

96 postos-més

Execucao das rotas
urbanas, rurais e
atendimento da coleta
relacionada a feira livre

Agentesde
limpeza -
capinagao

08
trabalhadores

96 postos-més

Capinacao, rocagem,
raspagem, catacao,
ajuntamento e
atividades correlatas

Agentes de
limpeza —zona
rural

10
trabalhadores

120 postos-més

Atendimento das
frentes de limpeza nas
comunidades rurais
dispersas no territério
municipal

Agentes de
limpeza -zona
urbana

10
trabalhadores

Mensal

120 postos-més

Varricdo e demais
atividades continuas de
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limpeza publica da
sede
. Agentes de.: 16 horas Limpezae la,vagem
limpeza - feira . 192 horas semanal da areada
. mensais o
livre feira livre
Manutencéao das areas

Jardineiros para 02 verdes, jardinagem e
podade Mensal 24 postos-més /] .g ~
poda da arborizagdo

, trabalhadores
arvores .
publica

A previsdo de 01 encarregado geral, correspondente a 220 horas mensais, decorre
da necessidade de supervisdo continua das diferentes frentes de trabalho, controle das
equipes, acompanhamento das rotas, veiculos e equipamentos, registro das ocorréncias e
interlocucao permanente com a fiscalizagdo municipal.

Para a execucao da coleta de residuos solidos domiciliares e comerciais, foram
estimados 08 garis, destinados ao atendimento das rotas urbanas e rurais e da coleta
relacionada a feira livre.

O quantitativo devera permitir a organizagao operacional das equipes vinculadas ao
caminhao compactador, observadas as caracteristicas e extensao das rotas, as condi¢des de
seguranca, os tempos de coleta e a necessidade de continuidade dos servigos.

Para os servigcos de capinagao, rogcagem, raspagem, catacdo, ajuntamento e
atividades correlatas, foram estimados 08 agentes de limpeza, considerando a necessidade de
manutengado continua das vias, sarjetas, linhas d’agua, canteiros e demais areas publicas
localizadas na sede e nas comunidades rurais.

A previsao de 10 agentes de limpeza para a zona rural fundamenta-se na extensao
territorial do Municipio,-na. dispersdao das comunidades atendidas e na necessidade de
manutencgao de frentes de trabalho destinadas a limpeza dos espacos publicos localizados
fora da sede municipal.

A previsdo de 10 agentes de limpeza para a zona urbana decorre da necessidade
de execugao continua dos servigos de varrigao e limpeza dos logradouros publicos da sede
municipal, considerando a concentragao populacional, a area urbanizada, o comércio local, os
espacgos publicos e a geragao regular de residuos.

Para a limpeza da feira livre foram estimadas 16 horas mensais de servicos,
distribuidas entre os sabados do respectivo més, considerando a necessidade de mobilizagao
da equipe apds o encerramento das atividades comerciais para realizagao da varrigao, coleta
dos residuos e lavagem da area.

A previsao de 02 jardineiros decorre da necessidade continua de manutencgao das
pragas, jardins, canteiros, areas verdes e arborizacao publica, considerando especialmente o
indice municipal de arborizagao das vias publicas e a demanda pelos servicos de poda e
remocgao dos residuos vegetais.

Relacao entre Rotas, Frequéncias e Dimensionamento Operacional

O dimensionamento da frota e das equipes foi compatibilizado com a Matriz
Preliminar de Rotas de Coleta, estruturada em seis circuitos semanais, sendo dois destinados
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a sede urbana, trés destinados ao atendimento das comunidades rurais e um destinado ao
atendimento da sede, centro comercial e feira livre aos sdbados.

A distribuicdo semanal dos circuitos permite a utilizacao regular do caminhao
compactador durante seis dias da semana, justificando a previsdo média de 26 diarias
mensais.

A existéncia de trés circuitos rurais distintos decorre da dispersao territorial das
localidades e das distancias existentes entre a sede municipal e as comunidades atendidas,
algumas localizadas a mais de 20 km da sede, sem considerar os percursos internos,
deslocamentos entre localidades, transporte até o local de descarga e retorno a base.

Os quantitativos das cagambas truck, trator agricola e agentes de limpeza foram
dimensionados para atendimento das frentes de trabalho que ocorrem paralelamente a coleta
convencional, considerando que os servigcos de varricdo, capinagéo, rogcagem, raspagem,
jardinagem, poda e remogao dos residuos resultantes exigem estrutura operacional propria e
ndo podem depender exclusivamente do caminhdo compactador.

O dimensionamento adotado devera ser acompanhado durante a execugao
contratual mediante registros das rotas, quilometragens, jornadas, produtividade das equipes,
utilizacao dos veiculos, horas dos equipamentos; quantidade de viagens, volumes ou massas
transportadas e demais indicadores previstosno Estudo Técnico Preliminar.

A Administragdo devera utilizar os dados produzidos durante a execugao para
aperfeigcoar progressivamente o planejamento operacional, avaliar a suficiéncia dos
guantitativos e promover, quando tecnicamente necessario e juridicamente cabivel, ajustes
nas rotas, frequéncias e distribuicao dos recursos.

Os quantitativos estimados nao afastam a obrigacdo de comprovacao da efetiva
execucao dos servigos. A remuneracao devera observar as unidades de medicao estabelecidas
para cada item, os servigcos efetivamente realizados, os recursos disponibilizados quando
exigidos, os registros operacionais, a fiscalizagao e o aceite da Administracao.

Desse modo, os quantitativos previstos apresentam correspondéncia com as
caracteristicas territoriais e demaograficas do Municipio, com a abrangéncia geografica dos
servigos, com as frequéncias de atendimento, com a Matriz Preliminar de Rotas, com a
multiplicidade das frentes de limpeza publica e com a necessidade de assegurar a
continuidade e aregularidade dos servigos durante os 12 (doze) meses de execugao contratual
6. DO LEVANTAMENTO DE MERCADO
(Ref.: Lei Federal n®14.133/2021, art. 18, § 1°, V)

Em atendimento ao disposto no art. 18, § 19, inciso V, da Lei Federal n®
14.133/2021, foi realizado levantamento de mercado com a finalidade de identificar as
solugdes disponiveis para a execugao dos servigos de coleta e transporte de residuos sélidos
urbanos e limpeza publica, avaliando-se os aspectos técnicos, operacionais, econémicos e
administrativos relacionados a futura contratacao.

Para subsidiar a definicao da solugao mais adequada, foram analisados modelos
de contratacdo adotados por 6rgaos e entidades da Administracdo Publica, especialmente
municipios de porte e caracteristicas territoriais semelhantes, além de editais de licitagao,
projetos basicos, termos de referéncia, planilhas orcamentarias e contratos administrativos
referentes a prestacao de servigos de limpeza urbana e manejo de residuos sélidos.
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O levantamento também considerou as diretrizes estabelecidas pela Lei Federal n®
12.305/2010 (Politica Nacional de Residuos Sdélidos), pela Lei Federal n® 11.445/2007 (Marco
Legal do Saneamento Basico), pela Lei Federal n°® 14.133/2021, bem como normas técnicas
aplicaveis a execucgao dos servigos e boas praticas adotadas na gestao da limpeza urbana.

Da analise realizada, verificou-se que as solugdes disponiveis no mercado podem
ser resumidas nas seguintes alternativas:

Alternativa Vantagens Desvantagens
Necessidade de aquisicdo de
frota, maquinas e equipamentos,
contratacao de servidores,
Controle integral da operacao | estrutura de manutencao,
almoxarifado, oficina, gestdo
operacional e elevados
investimentos permanentes.
Aumento ~da quantidade de
contratos, maior complexidade na
fiscalizagcdo, dificuldades de
Especializacdo poratividade | integragao operacional,
sobreposicao de
responsabilidades e maior custo
administrativo.

Execucao direta pela
Administracao

Contratacao separada
por tipo de servico
(coleta, varricao,
capinacao, poda etc.)

Centralizagdo da gestao
operacional, maior eficiéncia,
disponibilizacao imediata de
Contratacao integrada {-mao de obra, veiculos,
de empresa | maquinas e equipamentos,
especializada reducao dos custos
administrativos, melhor
fiscalizacdo e continuidade
dos servigos

Apds a analise comparativa, concluiu-se que a contratacao integrada de empresa
especializada representa a alternativa mais vantajosa para o Municipio de Heliépolis/BA, por
possibilitar a execugdo coordenada de todas as atividades relacionadas a limpeza urbana e ao
manejo de residuos solidos, mediante disponibilizagao de mao de obra qualificada, supervisao
operacional, veiculos, maquinas, equipamentos, ferramentas, combustiveis, manutencao e
demais recursos necessarios ao atendimento continuo da populacéo.

A solucao adotada reduz significativamente os custos indiretos relacionados a
administragcdo de multiplos contratos, proporciona maior padronizagcdo da execucao dos
servicos, simplifica a fiscalizacao contratual e assegura maior flexibilidade operacional para
atendimento das demandas da sede municipal, das comunidades rurais e da feira livre
semanal, respeitando as caracteristicas territoriais e a dindmica de geragao de residuos do
Municipio.

Exige adequado planejamento,
fiscalizagdo permanente e
dimensionamento técnico dos
quantitativos.
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Além disso, verificou-se que o mercado regional possui empresas especializadas
aptas a execucao do objeto, dispondo da estrutura operacional necessaria para atender as
exigéncias da contratacao, o que evidencia a viabilidade da competicao e a possibilidade de
obtencao de proposta mais vantajosa para a Administragao.

Dessa forma, considerando a natureza continua e essencial dos servigos, a abrangéncia
territorial do Municipio, a necessidade de manutencao da salubridade urbana e da protecao
ambiental, bem como os principios da eficiéncia, economicidade, planejamento e continuidade
do servico publico, conclui-se que a contratagao integrada dos servicos constitui a solugao
técnica e economicamente mais adequada ao atendimento do interesse publico, atendendo
aos requisitos previstos na Lei Federal n® 14.133/2021.

7. DA ESTIMATIVA DO VALOR

(Ref.: Lei Federal n® 14.133/2021, art. 18,8 1°, VI)

A composicao de pregos dos servigos foi elaborada tomando-se como referéncia
0s bancos oficiais de composi¢cdes de custos SINAPI (06/2026 — Bahia), ORSE (03/2026 —
Sergipe), com aplicacdo de BDI de 23,50%. Os encargos sociais estdo desonerados,
encontrando-se embutidos nos pregos unitarios dos insumos de mao de obra, de acordo com
as respectivas bases de referéncia.

O prazo de execucao dos servicos sera de 12 (doze) meses, contados a partir da
data da Ordem de Servico (O.S.) emitida pela Contratante, podendo ser prorrogado na forma
da legislacao vigente.

Val | val. Unit
ltem | Banco Descrigao Und |Quant.| Unit. ) " | Total (R$)
S/BDI C/BDI

1 - COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS E COMERCIAIS (ZONA RURAL,
ZONA URBANAE FEIRA LIVRE)

Locagcdo de caminhdo
compactador de lixo,
boca de carga de 2 m?,
capacidade minima de
3

p oM bIARIA R$
quilometragem livre. 20.871,50
Combustivel,

manutencao e
motorista por conta da

Contratada.

Proprio

Locacdo de cacamba
truck basculante,
capacidade minima de . R$

12 m®, para coleta de DIARIA 29.887,00
entulhos diversos
oriundos da varrigcao,

Préprio
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poda de 4&rvores e
outros. Combustivel,
manutencao e
motorista por conta da
Contratada. (2

unidades)

Préprio

Locagcdo de trator
agricola com carroceria
tipo reboque, poténcia
minima de 70 cv, para
coleta de entulhos
diversos. Operador,
combustivel e
manutencao por conta
da Contratada.

R$ 79,04

R$
17:388,80

Préprio

Locacdo de cacamba
(trés eixos) offroad,
capacidade minima de
30 m?, para transporte
dos residuos solidos
coletados até a
destinacéo final (Aterro
Sanitario).
Combustivel,
manutencéo e
motorista por conta da
Contratada.

DIARIA

R$
1.350,00

R$
1.667,25

R$
36.679,50

SUBTOTAL=-ITEM 1
(VEICULOSE
EQUIPAMENTOS)

R$
104.826,80

Valor Anual Total: R$ 1.257.921,60

Descrigao

Val.
Unit.
S/BDI

Val. Unit.
C/BDI

Total (R$)

2 -

SINAPI

Supervisor Geral —
Encarregado geral com
encargos
complementares.

R$ 56,79

R$
12.493,80
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Garis (coleta de
residuos sélidos) -
Ajudante de operagéao
em geral com encargos
complementares. (8
unidades)

R$
4.506,53

R$
5.565,56

R$
44.524,48

SINAPI

Agente de limpeza
(capinagem) — zona
rural e urbana -
Ajudante de operacao
em geral com encargos
complementares. (8
unidades)

R$
4.506,53

R$
5.565,56

R$
44.524,48

SINAPI

Garis (agentes de
limpeza —zona rural).
(10 unidades)

R$
4.506,53

R$
5.565,56

R$
55.655,60

SINAPI

Garis (agentes de
limpeza - zona urbana).
(10 unidades)

R$
4.506,53

R$
5.565,56

R$
55.655,60

SINAPI

Agentes de limpeza da
Feira Livre — Ajudante
de operacao em geral

com.encargos
complementares. (20
unidades, 20h/més
cada)

R$ 32,72

R$
8.376,32

SINAPI

Jardineiro para poda de
arvores - Jardineiro com
encargos
complementares. (2
unidades)

R$
4.408,21

R$
5.444,14

R$
10.888,28

SUBTOTAL - ITEM 2
(MAO DE OBRA)

R$
232.118,61

Valor Anual Total: R$ 2.785.423,27

RESUMO DO ORCAMENTO MENSAL

Valor (R$)

1 -Veiculos e Equipamentos (Coleta de Residuos Sélidos)

R$ 1

04.826,80

2 -Mao de Obra

R$232.118,61
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Total sem BDI R$ 272.828,54
Total do BDI (23,50%) R$ 64.116,87
TOTAL GERAL MENSAL R$ 336.945,41

TOTAL GERAL DO CONTRATO (12 MESES) R$ 4.043.344,92

e TOTAL GERAL SERVICOS DA COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS (VEICULOS E
EQUIPAMENTOS): R$ 104.826,80 (cento e quatro mil, oitocentos e vinte e seis mil e oitenta
centavos).

e TOTAL GERAL MAO DE OBRA (COLETA, CAPINAGEM; GARIS, AGENTES DE
LIMPEZA, ENCARREGADO GERAL E JARDINAGEM): R$ 232.118,61 (duzentos e trinta e dois
mil, cento e dezoito reais e sessenta e um centavos).

e TOTAL GERALMENSAL: R$ 336.945,41 (trezentos e trinta e seis mil, novecentos
e quarenta e cinco reais e quarenta e um centavos).

e PERIODO: 12 (doze) meses.

e TOTAL GERAL DO CONTRATO: R$ 4.043.344,92 (quatro milhdes, quarenta e
trés mil, trezentos e quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos).

8. DESCRICAO DA SOLUCAO MAIS ADEQUADA
(Ref.: Lei Federal n® 14.133/2021, art. 18,8 1°, VII)

Ap6és a realizacao dos estudos técnicos e do levantamento de mercado, concluiu-
se que a solugdo mais adequada para atender as necessidades do Municipio de Heliépolis/BA
consiste na contratacao de empresa especializada para a execugao integrada dos servigcos de
limpeza urbana e manejo de residuos sélidos, compreendendo a disponibilizacao de mao de
obra, supervisdo operacional, veiculos, maquinas, equipamentos, ferramentas, materiais de
consumo, combustiveis, manutengao, uniformes, Equipamentos de Protecao Individual - EPIs,
Equipamentos de Protegao Coletiva — EPCs e todos os demais recursos necessarios a perfeita
execucgao dos servigos.

A solugao contempla a execugao continua dos servigos de coleta e transporte de
residuos soélidos domiciliares e comerciais, coleta e remogao de residuos provenientes dos
servigos de limpeza publica, varricao manual, capinagao, rogagem, raspagem de linhas d'agua
e sarjetas, jardinagem, poda de arvores, limpeza e lavagem da feira livre e transporte dos
residuos até aunidade de destinagao final ambientalmente adequada, garantindo atendimento
a sede urbana e as comunidades rurais abrangidas pela programagao operacional da
Administragdo Municipal.

A adocdo de um modelo integrado de execucdo permite maior eficiéncia
operacional, padronizagdo dos servigcos, melhor aproveitamento dos recursos publicos,
reducao dos custos administrativos e simplificacdo da fiscalizagido contratual, uma vez que
todas as atividades correlatas serdo executadas sob coordenagao Unica, evitando
sobreposicao de responsabilidades e descontinuidade na prestacao dos servigos.

A solucéao proposta foi dimensionada considerando as caracteristicas territoriais
do Municipio de Helidpolis/BA, cuja drea territorial é de 314,669 km? com populacéo estimada
em 13.055 habitantes, abrangendo uma sede urbana compacta e extensa zona rural composta
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por diversos povoados e comunidades, circunstancia que exige planejamento especifico das
rotas de coleta, utilizacdo adequada da frota e organizacao das equipes de trabalho.

Além disso, foram consideradas as necessidades permanentes de conservacao
dos espacos publicos, o atendimento semanal da feira livre municipal, o elevado indice de
arborizagao das vias publicas, a dispersao geografica das comunidades rurais e a necessidade
de manutengao das condi¢des de salubridade ambiental, fatores que influenciam diretamente
o dimensionamento da mao de obra, dos veiculos e dos equipamentos previstos na
contratacao.

Objetivos da Solucao

A solucéo proposta busca alcangar os seguintes objetivos:

e Ampliar a cobertura dos servigos de limpeza urbana, assegurando atendimento
continuo a sede municipal e as principais comunidades rurais;

* Garantir a coleta regular e o transporte adequado dos residuos sélidos urbanos
até unidade de destinacgao final ambientalmente adequada;

* Promover a melhoria da limpeza, conservacao e manutencao dos logradouros

publicos;

e Assegurar maior eficiéncia operacional mediante planejamento das rotas,
racionalizacdo da utilizagdo da frota e adequada distribuicdo das equipes de trabalho;

* Reduzir riscos a saude publica decorrentes da disposi¢ao inadequada de
residuos sélidos;

e Preservar as condigdes ambientais do Municipio, contribuindo para a melhoria
da qualidade de vida da populacéo;

e Assegurar a continuidade dos servicos publicos essenciais durante toda a
vigéncia contratual;

¢ Possibilitarmaior controle, fiscalizagdo e mensuracao dos servigos executados.

Diretrizes Operacionais

A execucao dos servigos observara, entre outras, as seguintes diretrizes:

* Realizacao da coleta regular dos residuos solidos domiciliares e comerciais,
conforme cronograma e matriz de rotas estabelecidos pela Administragao;

¢ Organizacao das atividades de limpeza urbana mediante programacao das
frentes de trabalho para coleta, varricao, capinacgao, rocagem, jardinagem, poda de arvores e
remogao dosresiduos resultantes;

¢ Racionalizacao da utilizagcao dos veiculos, maquinas, equipamentos e equipes
operacionais;

¢ Transporte dos residuos exclusivamente para local de transbordo ou destinagao
final ambientalmente adequada indicado pela Administragdo Municipal;

e Execucao dos servicos em conformidade com a legislagao ambiental, sanitaria,
trabalhista e de seguranca do trabalho;

e Adocao de praticas que contribuam para reducdo dos impactos ambientais,
utilizacao racional dos recursos e melhoria continua da qualidade dos servigos;

¢ Possibilidade de revisdo das rotas e inclusdo de novas localidades durante a
execucao contratual, sempre que houver interesse publico e observados os limites legais e
contratuais.
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Condigoes Gerais de Implantagcao e Execucgao

Para assegurar a adequada execuc¢ao do objeto, a Contratada devera disponibilizar
estrutura operacional compativel com a complexidade dos servicos, mantendo capacidade
técnica, administrativa e operacional durante toda a vigéncia contratual.

Devera manter, obrigatoriamente, base operacional instalada no Municipio de
Heliopolis/BA ou em local que assegure pleno atendimento as exigéncias operacionais da
contratacao, dispondo de escritério administrativo, almoxarifado, area para guarda de
materiais, estacionamento e abrigo dos veiculos e equipamentos, bem como estrutura minima
necessaria para apoio as equipes e a execugao dos servigos.

A guarda permanente dos veiculos em vias publicas sera expressamente proibida,
devendo a Contratada providenciar local adequado para estacionamento, manutencgéo e
higienizacao da frota.

A Contratada devera manter Encarregado Geral ou responsavel técnico-
operacional com poderes para representa-la perante a Administragao Municipal, acompanhar
diariamente os servigos, coordenar as equipes, atender as determinagdes da fiscalizagao e
adotarimediatamente as providéncias necessarias para correcao de eventuais irregularidades.

Materiais, Equipamentos e Mao de Obra

Todos os materiais, ferramentas, veiculos, maquinas e equipamentos empregados
deverao atender as especificacdes técnicas previstas neste ETP e permanecer em perfeitas
condi¢des de funcionamento, seguranca e conservagao.

Compete exclusivamente a Contratada fornecer:

* Mao de obra qualificada e suficiente para execucgéo dos servigos;

¢ Veiculos, maquinas e equipamentos previstos na planilha orcamentaria;

e Combustiveis, lubrificantes, pecas e materiais de manutencao;

e Ferramentas. manuais e mecanizadas;

Uniformes padronizados;
Equipamentos de Protecao Individual (EPIs);
Equipamentos de Protecao Coletiva (EPCs);

e Materiais de sinalizacao das frentes de trabalho;

¢ Materiais de consumo necessarios a execugao dos servigos.

Todos os trabalhadores deverdo apresentar-se devidamente uniformizados,
identificados e utilizando os equipamentos de protegcdo compativeis com os riscos de cada
atividade.

Somente poderdo atuar na execucdo contratual profissionais regularmente
contratados, capacitados para as respectivas fungdes e que apresentem comportamento
compativel com a prestagao de servicos publicos, sendo vedada a execucgao de atividades
estranhas ao objeto contratado, bem como qualquer conduta incompativel com o interesse
publico, tais como consumo de bebidas alcodlicas durante a jornada, solicitagcao de vantagens
indevidas a populacgao ou realizagao de triagem informal dos residuos coletados.

Fiscalizacdo da Solugcéao

A execucao contratual serda acompanhada e fiscalizada por representantes
formalmente designados pela Administracdo Municipal, nos termos da Lei Federal n°
14.133/2021, competindo-lhes verificar a correta execugao dos servigos, o cumprimento das
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rotas, frequéncias, quantitativos, especificacbes técnicas, utilizagdo da mao de obra,
disponibilidade da frota, padrdes de qualidade e demais obrigagdes contratuais.

A Contratada devera assegurar livre acesso da fiscalizagao aos locais de execugao
dos servigos, veiculos, equipamentos, documentos e registros operacionais, prestando todas
as informacdes necessarias ao acompanhamento da execugao contratual.

Os servicos somente serdo considerados executados para fins de medicao e
pagamento quando devidamente comprovados, fiscalizados e aceitos pela Administracao,
observando-se os critérios de desempenho, qualidade, rastreabilidade e comprovacao
estabelecidos neste Estudo Técnico Preliminar.

9. DO PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO
(Ref.: Lei Federal n® 14.133/2021, art. 18, § 19, VIiII)

Em atendimento ao disposto no art. 18, 8§ 19, inciso VIIl, da Lei Federal n®
14.133/2021, foi avaliada a possibilidade de parcelamento do objeto, considerando a natureza
dos servigos pretendidos, a estrutura da planilha orcamentéria, a possibilidade de divisdo
técnica do objeto, a necessidade de ampliacao da competitividade, os aspectos relacionados
a economicidade e, principalmente, os riscos decorrentes da fragmentagao da execugao dos
servigcos de limpeza urbana e manejo de residuos:sélidos.

Embora o objeto seja composto por diferentes itens de custos, compreendendo a
disponibilizagao e operagao de veiculos, maquinas e equipamentos, bem como a alocagao de
mao de obra destinada as diversas atividades de limpeza urbana, ndo se mostra tecnicamente
recomendavel o parcelamento da contratagdo em lotes independentes ou a realizagao de
contratagdes distintas para cada servico ou recurso operacional.

A solugao adotada consiste ha contratagdo de empresa especializada responsavel
pela execucao coordenada do conjunto dos servigos, mediante uma unica relagcao contratual e
uma planilha orgamentaria Unica, composta por itens individualizados de veiculos, maquinas,
equipamentos, mao de obra e demais recursos necessarios a execugao do objeto.

Aopcao pelo nao parcelamento decorre, inicialmente, da interdependéncia técnica
e operacional existente entre os diferentes componentes da contratagdo. Os trabalhadores,
veiculos, maquinas e equipamentos previstos na planilha ndo constituem prestacoes
autdbnomas destinadas a finalidades independentes, mas recursos que deverao atuar de forma
coordenada na execugao dos servigos de coleta e transporte de residuos sélidos, varricao,
capinacao, rogagem, raspagem de linhas d’agua e sarjetas, jardinagem, poda de arvores,
limpeza dafeira livre € remocao e transporte dos residuos resultantes dessas atividades.

A execucao da coleta domiciliar, por exemplo, depende da compatibilizagao entre
o caminhao compactador, o motorista, a equipe de garis, as rotas, os horarios e o local de
descarga. Da mesma forma, os servicos de capinacgao, rogcagem, varri¢cao, jardinagem e poda
geram residuos que necessitam ser recolhidos e transportados pelas cagambas basculantes,
pelo trator agricola ou por outros recursos operacionais previstos na contratagao.

Portanto, o parcelamento entre fornecimento de méao de obra, disponibilizacdo de
veiculos e equipamentos e execucao das atividades de limpeza publica poderia resultar na
existéncia de diferentes empresas responsaveis por parcelas operacionalmente dependentes
do mesmo servico publico, aumentando os riscos de falhas de coordenacgao, interrupcoes,
conflitos de responsabilidade e comprometimento da continuidade da execucéo.
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Sob o aspecto operacional, a contratacdo integrada permite que uma Unica
empresa seja responsavel pela organizagcdo das equipes, disponibilizacdo dos veiculos e
equipamentos, manutencao da frota, substituicdo dos recursos indisponiveis, cumprimento
das rotas, execucao das frentes de trabalho, recolhimento dos residuos e atendimento das
Ordens de Servico expedidas pela Administracao.

A concentracao da responsabilidade contratual em uma uUnica empresa também
proporciona maior clareza na identificagao do responsavel pelas falhas de execugdo. Caso os
servigcos fossem parcelados entre diferentes contratados, ocorréncias como atraso na
remocgao dos residuos, indisponibilidade dos veiculos, abandono de residuos provenientes das
frentes de limpeza ou descumprimento das rotas poderiam gerar controvérsias quanto a
responsabilidade pela irregularidade.

A contratacdo conjunta reduz esse risco, uma vez que a Contratada assume a
responsabilidade pela coordenagao e compatibilizagdo dos recursos necessarios @ execugao
do objeto, cabendo-lhe administrar adequadamente a mao de obra, os veiculos, as maquinas
e 0s equipamentos disponibilizados.

Outro aspecto relevante refere-se a continuidade dos 'servicos publicos
contratados. Os servigos de limpeza urbana e manejo de residuos soélidos possuem carater
essencial e ndo admitem interrup¢es injustificadas, especialmente na coleta regular dos
residuos domiciliares e comerciais.

A fragmentacgao contratual aumentaria a dependéncia reciproca entre diferentes
prestadores. A indisponibilidade ou inadimplemento de uma empresa responsavel pela frota,
por exemplo, poderia impedir a atuagao da empresa responsavel pela mao de obra, ainda que
esta estivesse cumprindo regularmente suas obrigacdes, resultando em trabalhadores
0Ciosos, interrupgao dos servigos e acumulo de residuos nas vias publicas.

A contratacao. integrada permite que a prépria Contratada realize a gestao dos
recursos operacionais e adote as providéncias necessarias a substituicao de trabalhadores,
veiculos, maquinase equipamentos, reduzindo os riscos de descontinuidade e proporcionando
maior capacidade de resposta as ocorréncias verificadas durante a execugao.

Sob o aspecto econémico, o ndo parcelamento também possibilita a obtencao de
ganhos de escala e reducao de custos administrativos e operacionais, especialmente quanto a
estrutura de supervisdo, gestdo de pessoal, mobilizacdo, instalagbes operacionais,
manutengao da frota, logistica, administracao local e demais custos indiretos relacionados a
execucgao dos servigos.

A realizacdo de contratagbes distintas poderia ocasionar a multiplicagcdo de
estruturas administrativas, supervisores, bases operacionais, custos de mobilizacdo e
desmobilizacdo, despesas indiretas e margens empresariais incidentes sobre diferentes
contratos, com potencial aumento do custo global suportado pela Administragao.

O nao parcelamento também apresenta vantagens sob o aspecto da gestao e
fiscalizacdo contratual, uma vez que permite a adocao de planejamento operacional unificado,
emissdo coordenada das Ordens de Servigo, utilizacdo de indicadores comuns de
desempenho, elaboracao de relatérios consolidados e responsabilizacdo objetiva da empresa
pela adequada execucao do conjunto das atividades.

Ressalta-se que a adogcdo de uma planilha orgcamentaria Unica nao significa
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auséncia de individualizacdo dos custos ou impossibilidade de controle dos servigos
executados. A planilha sera composta por itens especificos, com descri¢des, unidades de
medig¢ao, quantitativos, precos unitarios e pregos totais individualizados.

Os custos da contratacao serdo estimados mediante utilizagcdo de composigoes e
insumos constantes do SINAPI e de outras tabelas oficiais ou sistemas referenciais de custos
tecnicamente adequados a natureza dos servigos, complementados, quando necessario, por
pesquisa de precos, composicdes proprias devidamente justificadas ou outros parametros
admitidos pela legislacao.

A individualizacao dos itens permitira a Administracao verificar a formacao do
preco global da contratagdo, acompanhar a execugao fisica e financeira, realizar as medigoes
conforme as unidades previstas, promover glosas dos servicos ndo executados e avaliar a
economicidade dos diferentes componentes do objeto.

Desse modo, a adjudicagao do objeto ocorrera de forma conjunta, sem prejuizo da
existéncia de itens distintos para fins de orgamento, medigao, fiscalizagdo e pagamento,
preservando-se a transparéncia da composi¢ao dos custos e a rastreabilidade da execugao
contratual.

Também foi considerado o impacto da decisdo sobre a competitividade do
certame. Nesse sentido, a reunido dos servigos em uma Unica contratagao nao devera ser
acompanhada de exigéncias de habilitagdo desproporcionais ou desnecessarias, devendo a
qualificagao técnica restringir-se as parcelas de maior relevancia ou valor significativo e as
capacidades efetivamente indispensaveis a adequada execugao do objeto.

A Administragdo devera evitar que a contratagdo conjunta seja utilizada para
estabelecer exigéncias cumulativas excessivas de experiéncia anterior em todos os itens da
planilha, especialmente em atividades acessoérias ou de menor complexidade, preservando a
competitividade sem comprometer a seguranga da futura execucgao contratual.

Importa destacar, ainda, que a solucao adotada nao se confunde com o regime de
contratacao integrada previsto no art. 46 da Lei n® 14.133/2021. A expressao “execucao
integrada dos servigos”, utilizada neste Estudo Técnico Preliminar, refere-se a reuniao, sob
responsabilidade de wuma Unica Contratada, das atividades operacionalmente
interdependentes de limpeza urbana e manejo de residuos sélidos, permanecendo o objeto
submetido ao regime de execucgao definido no edital e no contrato.

Diante do exposto, conclui-se que o parcelamento do objeto, embora
materialmente possivel em determinados componentes, ndo se mostra técnica, operacional e
economicamente recomendavel para a presente contratacao, tendo em vista:

e Ainterdependéncia entre mao de obra, veiculos, maquinas, equipamentos e
atividades operacionais;

¢ Anecessidade de coordenagéao centralizada das rotas e frentes de trabalho;

¢ O risco de descontinuidade e conflitos de responsabilidade decorrentes da
atuacao de multiplos contratados;

* A necessidade de responsabilizacdo objetiva pela execucdo do conjunto dos
Servicos;

¢ Apossibilidade de obtencao de ganhos de escala e reducao de custos indiretos;

¢ Asimplificacdo da gestdo, medicao e fiscalizacao contratual;
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* Anecessidade de assegurar continuidade, eficiéncia e regularidade aos servigos
essenciais de limpeza urbana e manejo de residuos sélidos; e

¢ A preservacgao da individualizacdo dos custos, das unidades de medicao e dos
critérios de pagamento por meio da planilha orcamentadria detalhada.

Assim, justifica-se a adog¢ao de contratagao Unica, com adjudicagcado conjunta do
objeto e execucao coordenada dos servicos por uma Unica empresa especializada, mediante
planilha orgamentaria unica composta por itens individualizados, cujos pregcos serao
estimados com base no SINAPI e em outros referenciais oficiais ou fontes admitidas pela
legislacao, por se tratar da solugao que apresenta maior adequacao técnica, eficiéncia
operacional, seguranga contratual e potencial de economicidade“para o Municipio de
Helidpolis/BA.

10. DAS CONTRATAGCOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
(Ref.: Lei Federal n® 14.133/2021, art. 18, § 1°, X)

Para fins de planejamento da presente contratagao, foram analisados os contratos
administrativos anteriores e vigentes relacionados aos servigos de limpeza urbana, manejo de
residuos solidos e manutengdo de areas publicas do Municipio de Helidpolis/BA, com o
objetivo de identificar eventuais relagoes de complementaridade, interdependéncia ou risco de
sobreposicao entre os respectivos objetos.

O Contrato n® 015/2021, decorrente do Pregao Eletronico n® 012/2021, teve por
objeto a contratagao de empresa para execugao dos servigos de varricao de vias publicas e
coleta de residuos sélidos urbanos e rurais do Municipio de Heliépolis/BA. O referido contrato
encontra-se expirado, ndo havendo possibilidade juridica de nova prorrogagao de sua vigéncia,
razao pela qual a presente contratagaovisa, entre outras finalidades, assegurar a continuidade
dos servicos essenciais anteriormente executados, mediante novo procedimento licitatorio e
com atualizacao do dimensionamento operacional, das rotas de coleta, da estrutura de mao de
obra, dos veiculos e equipamentos, dos mecanismos de fiscalizagao, dos critérios de medicao
e dos padrbes de desempenho e qualidade.

Identificou-se, ainda, como contratacao correlata, o Processo Administrativo n®
067/2025, Pregao Eletronico n® 021/2025, cujo objeto consiste na contratagcdo de empresa
especializada na manutencao de areas verdes, parques e jardins, abrangendo os servigos de
poda de arvores.com trituracao e remoc¢ao do material resultante e limpeza do local, medidos
por unidade; pintura de meio-fio — caiacao, medida por metro linear; capina manual com
limpeza e remocgao do'material resultante, medida por metro quadrado; e rocagem manual com
remogao do material resultante e limpeza do local, igualmente medida por metro quadrado.

O contrato decorrente do referido procedimento encontra-se vigente em razao de
prorrogacao contratual, circunstancia considerada no planejamento da nova contratacgao,
especialmente quanto a necessidade de compatibilizacdo dos respectivos modelos de
execucao, unidades de medicéo, formas de remuneracao e mecanismos de controle.

Embora determinadas atividades previstas nas duas contratacdes estejam
inseridas no campo geral da limpeza urbana e da manutencado dos espagos publicos, os
respectivos modelos de execugao e dimensionamento sao distintos. No Pregao Eletrénico n®
021/2025, a Administracdo contrata resultados fisicos previamente mensuraveis,
remunerando a empresa conforme os quantitativos efetivamente executados de arvores
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podadas, metros lineares de meio-fio caiados e metros quadrados de areas capinadas ou
rocadas.

A presente contratagdo, por sua vez, possui escopo mais amplo e estrutura
operacional distinta, destinando-se a prestacao continua e integrada dos servigos de limpeza
urbana e manejo de residuos solidos, mediante disponibilizacao de mao de obra, veiculos,
maquinas e equipamentos necessarios a execug¢ao das rotas de coleta, das frentes de trabalho
e dos demais servigos programados pela Administracao Municipal.

Nesse novo modelo, a mao de obra sera dimensionada mediante a disponibilizagao
mensal de equipes operacionais, compreendendo um Encarregado Geral, com previsdo de 220
horas mensais; oito garis destinados a coleta de residuos sélidos; oito agentes de limpeza
destinados predominantemente aos servicos de capinacdo; dez agentes de limpeza para
atendimento das demandas da zona rural; dez agentes de limpeza para atendimento das
demandas da zona urbana; vinte horas mensais de servigos de agentes de limpezadestinados
ao atendimento da feira livre; e dois jardineiros para execugéo.dos servigos de jardinagem e
poda de arvores.

Dessa forma, enquanto o contrato decorrente do Pregédo Eletronico n® 021/2025
possui remuneragao vinculada a quantidade fisica dos servigos especificos efetivamente
executados, a nova contratagao esta estruturada a partir da manutengao de uma capacidade
operacional continua, mediante disponibilizacdo mensal de equipes, associada a execugao
das rotas, cronogramas, frentes de trabalho e Ordens de Servico estabelecidos pela
Administragao.

Ressalta-se, entretanto, que a simples existéncia de unidades de medicao e
modelos remuneratérios distintos nao é suficiente, isoladamente, para afastar eventual
sobreposicao material entre as contratagdes. Por essa razdo, durante eventual periodo de
vigéncia concomitante, a Administracdo devera promover a adequada segregacado das
atividades, areas de atuacao, periodos de execucao e Ordens de Servico atribuidas a cada
contrato.

Enquanto permanecer vigente o contrato decorrente do Processo Administrativo n®
067/2025 e do Pregao Eletrénico n®021/2025, as intervencdes especificas de poda de arvores,
capina manual, rogcagem e caiacdo formalmente determinadas e remuneradas no ambito
daquele ajuste ndo poderao ser simultaneamente atribuidas, consideradas como execucao,
medidas ou remuneradas no &mbito da nova contratacgao.

Os trabalhadores disponibilizados mensalmente na nova contratacdo poderao
executar as atividades inerentes as respectivas fungdes nas areas e frentes de trabalho
definidas pela Administracdo, desde que tais atividades nao correspondam as mesmas
intervengdes, nos mesmos locais e periodos, ja determinadas, executadas ou remuneradas
pelo contrato decorrente do Pregao Eletrénico n® 021/2025.

Para prevenir a ocorréncia de duplicidade de execugao, medigcao ou pagamento, a
Administragcao devera manter controle individualizado das Ordens de Servico, areas atendidas,
datas de execucao, equipes responsaveis e registros comprobatérios, permitindo identificar de
forma objetiva qual contratacao foi responsavel pela realizagdo de cada atividade.

A fiscalizagdo devera realizar o acompanhamento especifico dos servigos
potencialmente coincidentes, especialmente capinacdo, rocagem e poda de Aarvores,
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assegurando que uma mesma intervencdo nao seja executada ou remunerada
simultaneamente pelos dois contratos. Sempre que necessario, os cronogramas e planos
operacionais deverao delimitar previamente as areas e frentes de trabalho atribuidas a cada
empresa.

Importa destacar que a futura contratagcdo possui abrangéncia substancialmente
superior a contratagao correlata vigente, contemplando, além das atividades de conservagao
e limpeza dos espagos publicos, a coleta regular e o transporte dos residuos solidos
domiciliares e comerciais da sede urbana e das comunidades rurais, varricdo manual,
atendimento e limpeza da feira livre, disponibilizagdo de veiculos e equipamentos, remocao
dos residuos gerados pelas diferentes frentes de limpeza e, quando necessario, transporte até
unidade de destinacao final ambientalmente adequada.

Nesse sentido, o contrato decorrente do Processo Administrativo n® 067/2025 e
do Pregéao Eletronico n® 021/2025 nao constitui contratagao interdependente ou indispensavel
a execucgao do novo objeto, uma vez que a futura contratagao foi dimensionada para possuir
estrutura operacional prépria, capaz de executar as atividades e atender as demandas que lhe
forem atribuidas pela Administracao Municipal.

Com o encerramento da vigéncia do.contrato decorrente do Pregao Eletrdnico n®
021/2025, as atividades de capinagao, rogagem, jardinagem e poda de arvores abrangidas pela
nova solugdo passarao a ser executadas<exclusivamente no d&mbito da nova contratagao,
observados o dimensionamento da mao de obra, os veiculos e equipamentos disponibilizados,
as frentes de trabalho, os cronogramas, as Ordens de Servigo e os critérios de medigao e
fiscalizacédo definidos nos documentos da contratacéo.

Diante do exposto, conclui-se que o Contrato n® 015/2021, ja expirado,
caracteriza-se como contratagcdo anterior diretamente relacionada a necessidade de
continuidade dos servicos.de coleta de residuos sélidos e varrigao de vias publicas, enquanto
o contrato decorrente do Processo Administrativo n® 067/2025 e Pregao Eletrénico n®
021/2025 constitui contratacao correlata temporariamente vigente, estruturada sob modelo
de execucgédo, dimensionamento e remuneracao distinto.

Assim, nao havera sobreposicao indevida de objetos, duplicidade de execucéo,
medi¢cdo.ou pagamento, cabendo a Administragcdo Municipal assegurar, durante eventual
periodo de vigéncia concomitante, a adequada compatibilizacdo dos contratos mediante
segregacao das areas e frentes de trabalho, emissao individualizada das Ordens de Servico,
controle dos servicosexecutados e atuagao permanente da fiscalizagao contratual.

11. DA REVISAO DO PLANEJAMENTO
(Ref.: Lei Federal n® 14.133, art. 18, § 19, 11.)

O planejamento anual das contratagdes publicas, embora ndo possua carater
obrigatdrio, conforme dispde o inciso VIl do art. 12 da Lei Federal n® 14.133/2021, constitui
instrumento essencial para o aprimoramento da governancga, do controle e da eficiéncia na
gestao dos recursos publicos.

O Municipio encontra-se em fase de estruturacdo e consolidagcdo de seus
instrumentos de planejamento, visando a futura elaboracédo e implementacado do Plano de
Contratagdes Anual — PCA, o qual permitirda o alinhamento sistematico das contratagcoes as
reais necessidades administrativas, a capacidade orgamentaria e as prioridades institucionais.
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Ressalta-se que, mesmo na auséncia formal do PCA, a presente demanda foi
devidamente analisada e encontra respaldo nos instrumentos orcamentarios vigentes,
especialmente na Lei de Diretrizes Orgamentarias — LDO e na Lei Orcamentaria Anual — LOA,
que estabelecem as metas, prioridades e dotagcdes necessarias a execugdo das politicas
publicas, assegurando a compatibilidade da contratacdo com o planejamento fiscal e
orgamentario do Municipio.

A contratacdo pretendida estd alinhada as diretrizes estratégicas da
Administracdo, as metas setoriais da politica publica correspondente e as previsdes de
receitas e despesas constantes na LOA, observando-se os principios do planejamento, da
legalidade, da eficiéncia, da economicidade e da responsabilidade fiscal.

Dessa forma, a Administracdo demonstra que, ainda que o PCA esteja em fase de
implantagao, a contratagao encontra-se devidamente justificada, planejada e compativel com
os instrumentos formais de planejamento orgamentario e financeiro, atendendo plenamente
aos requisitos legais e as boas praticas de governanga publica.

12. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUCAO A CONTRATAR

A escolha da solugéo a contratar decorre da necessidade de assegurar a prestacao
continua, regular e eficiente dos servigos de limpeza urbana e manejo de residuos solidos no
Municipio de Heliopolis/BA, abrangendo a sede urbana, as comunidades rurais atendidas pelas
rotas de coleta e a area da feira livre municipal.

Considerando as caracteristicas territoriais do Municipio, a dispersdo das
comunidades rurais, a multiplicidade das atividades envolvidas e a necessidade de atuacao
simultanea e coordenada das equipes, veiculos, maquinas e equipamentos, concluiu-se pela
adocao de solugao consistente na contratagdo de empresa especializada para execugao dos
servicos mediante disponibilizagdo integrada dos recursos operacionais necessarios, sob
responsabilidade de uma unica Contratada.

A solucdo compreende a disponibilizacdo e operagcdao de caminhao coletor
compactador, cagambas truck basculantes, trator agricola com carroceria tipo reboque e,
guando efetivamente necessario, veiculo destinado ao transporte dos residuos até unidade de
destinacao final ambientalmente/adequada, além da disponibilizagdo mensal das equipes de
coleta, limpeza urbana, capinagao, atendimento da zona urbana e rural, limpeza da feira livre,
jardinagem, poda de arvores e supervisao operacional.

A opcao por esse modelo fundamenta-se na natureza interdependente dos
servigos. A execucao‘adequada da limpeza urbana nao depende apenas da disponibilizagao
isolada de mao deobra ou de veiculos e equipamentos, mas da coordenagao permanente entre
as equipes, as rotas de coleta, as frentes de trabalho, os meios de transporte, a remogao dos
residuos resultantes e 0s mecanismos de supervisado e controle.

A execucdo direta dos servicos pela Administracdo nao se apresenta, nas
condicdes atuais, como a solucdo mais adequada, pois exigiria a manutencao de estrutura
prépria permanente, incluindo aquisicdo e renovacao de frota especializada, contratagcao e
gestdo de pessoal, manutencdo preventiva e corretiva dos veiculos e equipamentos,
fornecimento de combustiveis, pecas, ferramentas, EPIs e EPCs, instalacdes operacionais e
estrutura administrativa destinada a coordenacao das atividades.
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Tal alternativa implicaria elevados investimentos iniciais, ampliagcdo dos custos
fixos da Administracdo e necessidade de manutencao de capacidade técnica e operacional
propria para assegurar a substituicao imediata de veiculos, equipamentos e trabalhadores em
situacoes de falha, afastamento ou indisponibilidade, com riscos a continuidade dos servigos
publicos essenciais.

Também foi considerada a possibilidade de realizacdo de contratagoes distintas
para mao de obra, veiculos, maquinas e equipamentos ou para cada grupo de servigos.
Entretanto, a fragmentacao da solucdo aumentaria a complexidade da gestao e fiscalizacao
contratual, criaria dependéncia operacional entre diferentes empresas, dificultaria a
identificacdo das responsabilidades por falhas na execugédo e poderia gerar ociosidade de
trabalhadores ou equipamentos em razdo da indisponibilidade dos recursos sob
responsabilidade de outro contratado.

A solugao escolhida permite concentrar em uma Unica contratada a
responsabilidade pela organizagao dos recursos necessarios a execugao, incluindo a gestao
das equipes, disponibilizagcdo e manutenc¢éo da frota, fornecimento dos insumos operacionais,
cumprimento das rotas, execucdo das frentes de trabalho, substituicdo dos recursos
indisponiveis, correcdao das nao conformidades e atendimento as determinagdes da
fiscalizacao.

Sob o aspecto econdmico, a contratagao conjunta possibilita ganhos de escala e
racionalizagao dos custos relacionados a administragao local, mobilizagao, superviséo, gestao
de pessoal, manutengdo dos veiculos e equipamentos e demais despesas indiretas
necessarias a execugao do objeto, sem prejuizo da individualizagao dos itens, quantitativos,
precos unitarios e critérios de medi¢ao na planilha orgcamentaria.

A escolha do modelo também considera que os quantitativos foram
dimensionados a partir_das caracteristicas demograficas e territoriais do Municipio, da
quantidade de domicilios, da abrangéncia da sede e das comunidades rurais, da matriz
preliminar de rotas, das frequéncias de coleta, das frentes permanentes de limpeza publica e
da necessidade de atendimento especifico da feira livre municipal.

A contratacao sera estruturada mediante planilha orcamentéria Unica, composta
por itens individualizados de mao de obra, veiculos, maquinas e equipamentos, com
quantitativos e unidades de medicao proprios, permitindo a Administracdo acompanhar a
execucao fisica e financeira de cada componente, realizar a medicdo dos servigos
efetivamente executados, aplicar glosas quando cabiveis e controlar o custo global da solugao.

Os pregos estimados serao formados com base em composi¢coes e insumos do
SINAPI e de outros sistemas referenciais oficiais ou fontes tecnicamente adequadas a natureza
dos servicos, complementados, quando necessario, por composicdes proprias e pesquisas de
precos devidamente justificadas, assegurando transparéncia, rastreabilidade e
compatibilidade dos valores estimados com o mercado.

A solucdo escolhida possibilita, ainda, maior flexibilidade operacional para
adequacao das rotas e distribuicdo das equipes as necessidades efetivamente verificadas
durante a execucao, especialmente apds a realizacado do levantamento de campo e validagao
dos circuitos de coleta, sem afastar os limites quantitativos, as unidades de medicdo e as
demais condicdes estabelecidas nos documentos da contratagéo.

Pagina 81 de 142




ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIOPOLIS

Praca Jose Dantas de Souza, n°® 02 Centro, Heliopolis-BA
CNPJ: 13.393.178/0001-91

Ressalta-se que a remuneracao dos recursos previstos na planilha devera estar
vinculada a efetiva execugao e comprovagao das respectivas obrigacdes, conforme a unidade
de medi¢ao de cada item, ndo sendo admitido pagamento por didrias ndo executadas, horas de
equipamentos nao comprovadas, trabalhadores nao disponibilizados ou servicos realizados
em desacordo com as especificacoes e padroes de desempenho estabelecidos.

A escolha da solugao também favorece a fiscalizacdo e a responsabilizacao
contratual, uma vez que permite atribuir a uma Unica empresa a obrigacao de assegurar a
compatibilizacao entre os recursos humanos e materiais necessarios a execuc¢ao, reduzindo
conflitos de responsabilidade e facilitando a identificacdo, corregcéo e eventual sancionamento
das falhas verificadas.

Dessa forma, considerando a essencialidade e a continuidade dos servigcos, as
caracteristicas territoriais do Municipio de Helidpolis/BA, a dispersao das comunidades rurais,
anecessidade de coordenacdo entre méo de obra, frota e equipamentos, os riscos decorrentes
da execucgéo direta ou da fragmentagao contratual e a necessidade de assegurar eficiéncia,
economicidade, controle e qualidade, justifica-se a escolha da contratacdo de empresa
especializada para execugao coordenada dos servigos de limpeza urbana e manejo de residuos
sélidos, mediante disponibilizagao dos recursos humanos, veiculos, maquinas, equipamentos
e demais meios necessarios a adequada prestagao dos servigos.

Conclui-se, portanto, que o tipa de solucéo escolhido apresenta maior adequagéo
técnica e operacional as necessidades da Administragdo Municipal, permitindo a prestagao
continua dos servicos, a definicdo objetiva das responsabilidades da Contratada, a fiscalizagao
dos recursos empregados, a mensuragao dos resultados alcang¢ados e a utilizag&o racional dos
recursos publicos durante toda a vigéncia contratual.

13. DOS RESULTADOS PRETENDIDOS
(Ref.: Lei Federal n® 14.133/2021, art. 18, § 19, IX)

Com a presente contratacao, pretende-se assegurar a prestagao continua, regular,
eficiente e tecnicamente adequada dos servicos de limpeza urbana e manejo de residuos
solidos do Municipio de Heliépolis/BA, mediante estrutura operacional compativel com as
caracteristicas territoriais, demograficas e ambientais do Municipio e com as necessidades da
populacéo residente na sede urbana e nas comunidades rurais atendidas.

Espera-se ampliar e manter a cobertura territorial dos servicos de coleta de
residuos solidos domiciliares e comerciais, garantindo o atendimento sistematico das
localidades contempladas na Matriz de Rotas de Coleta, com cumprimento das frequéncias
estabelecidas, reducao da permanéncia de residuos nas vias e logradouros publicos e melhoria
das condicdes de salubridade ambiental.

Pretende-se assegurar maior regularidade e eficiéncia operacional mediante a
disponibilizacdo coordenada de mao de obra, veiculos, maquinas e equipamentos
dimensionados para a execucdo das rotas de coleta e das diferentes frentes de limpeza
publica, reduzindo situagoes de interrupcao, insuficiéncia de recursos, ociosidade operacional
e descontinuidade dos servigos.

Busca-se promover a melhoria das condicdes de limpeza e conservacao das vias,
pragas, canteiros, sarjetas, linhas d’agua, areas verdes e demais espacos publicos municipais,
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mediante execucgao planejada dos servigcos de varricdo, capinagdo, rocagem, raspagem,
jardinagem, poda de arvores e remocao dos residuos resultantes dessas atividades.

Pretende-se assegurar o atendimento adequado da feira livre municipal,
especialmente por meio da coleta dos residuos gerados, limpeza e lavagem da area apds sua
realizacao, contribuindo para a manutencao das condicdes de higiene, salubridade, seguranca
e adequada utilizagcao do espaco publico.

Espera-se aperfeicoar o planejamento operacional dos servicos mediante
validagcao e acompanhamento das rotas, registro das quilometragens, controle das jornadas,
utilizacao dos veiculos e equipamentos, acompanhamento das frentes de trabalho e producéao
sistematica de informagdes que permitam avaliar a produtividade, a qualidade e a eficiéncia da
execucao contratual.

Busca-se assegurar que os residuos coletados sejam removidos e transportados
de forma regular, segura e ambientalmente adequada até os locais indicados ou autorizados
pela Administragdo Municipal, com ado¢cdo de mecanismos.de controle e comprovagao
capazes de assegurar a rastreabilidade das operacdes realizadas.

Pretende-se reduzir os impactos ambientais decorrentes «da execucido dos
servigos, mediante otimizagcao dos deslocamentos, adequada manutencao dos veiculos e
equipamentos, prevengao de derramamentos e descartes irregulares, uso racional de agua,
combustiveis e demais insumos e adogao de praticas ambientalmente adequadas no manejo
dos residuos provenientes da limpeza urbana.

Espera-se proporcionar melhores condigbes de segurangca e saude aos
trabalhadores envolvidos na execugdo dos servigcos, mediante fornecimento e utilizacéo
adequada de uniformes, EPIs e EPCs, disponibilizacao de ferramentas e equipamentos
apropriados, capacitacdo das equipes e adocao de medidas preventivas relacionadas aos
riscos inerentes as atividades desempenhadas.

Busca-se-aprimorar.a capacidade de fiscalizacdo e controle da Administracado
mediante definicao objetiva das responsabilidades da Contratada, adogado de Ordens de
Servigo, relatérios operacionais, registros de frequéncia, controle de didrias e horas de
equipamentos, acompanhamento das rotas e utilizacdo de indicadores de desempenho e
gualidade.

Pretende-se obter maior eficiéncia na aplicacao dos recursos publicos, por meio
da compatibilizacdo entre os quantitativos contratados e as necessidades efetivas da
Administragao, da utilizacao racional da mao de obra e da frota, do controle dos servicos
executados e da.realizacdo de pagamentos exclusivamente pelas parcelas efetivamente
executadas, comprovadas, fiscalizadas e aceitas.

A contratacdo devera contribuir para a redugcdo dos custos administrativos e
operacionais decorrentes da gestdo fragmentada dos servigos, permitindo planejamento
unificado, coordenacédo das equipes e equipamentos, centralizacdo das responsabilidades
operacionais e maior eficiéncia nos procedimentos de fiscalizagcdo, medicao e
responsabilizacéo contratual.

Espera-se, ainda, formar uma base de dados operacionais confidvel sobre os
servigos de limpeza urbana e manejo de residuos sélidos do Municipio, incluindo informacdes
sobre quilometragens percorridas, tempos de execucao das rotas, utilizacao da frota, horas de
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equipamentos, produtividade das equipes, quantidade de viagens e, quando possivel, volumes
ou massas de residuos coletados e transportados, possibilitando o aperfeicoamento das
futuras contratagdes e do planejamento municipal.

Pretende-se reduzir a ocorréncia de pontos de acumulo irregular de residuos,
residuos remanescentes apds a execugcdo das frentes de limpeza, atrasos nas rotas,
interrupgoes por indisponibilidade da frota e demais situagdes capazes de comprometer a
qualidade dos espacos publicos e a satisfagao da populacgao.

Espera-se assegurar a continuidade dos servigos publicos essenciais durante toda
avigéncia contratual, mediante obrigacao de manutengao preventiva e corretiva dos veiculos e
equipamentos, substituicao dos recursos indisponiveis, reposicao da mao de obra necessaria
e adogao de mecanismos de contingéncia para atendimento das ocorréncias operacionais.

Como resultado institucional, pretende-se fortalecer a capacidade do Municipio de
Helidpolis/BA de planejar, acompanhar, fiscalizar e avaliar os servigos de limpeza urbana e
manejo de residuos solidos, estabelecendo procedimentos, registros e indicadores capazes de
subsidiar decisdes administrativas e promover a melhoria continua da prestagao dos servigos.

Dessa forma, os resultados pretendidos nao se limitam a disponibilizagao de
trabalhadores, veiculos, maquinas e equipamentos, mas compreendem a obtencao de
resultados concretos relacionados a regularidade da coleta, cobertura territorial, limpeza dos
espacgos publicos, adequada remogao e transporte dos residuos, continuidade operacional,
protecdo ambiental, seguranga dos trabalhadores; eficiéncia da aplicagdo dos recursos
publicos e fortalecimento dos mecanismos de planejamento e controle da Administragcao
Municipal.

14. DAS PROVIDENCIAS PREVIAS
(Ref.: Lei Federal n® 14.133/2021, art. 18, § 1°, X)

Para a adequada viabilizagado da contratacao, as providéncias deverao observar as
etapas da fase interna (planejamento) e da fase externa do processo licitatério, conforme
disposto na Lei n® 14.133/2021, nos seguintes termos:

Fase Interna = Planejamento da Contratagao

Na fase interna, deverao ser adotadas as seguintes medidas:

e Elaboracdo do Documento de Formalizagdo da Demanda (DFD), com a
identificacdo da.necessidade administrativa, justificativa da contratacao e definicao preliminar
do objeto;

¢ Realizagao de pesquisa de precos/cotagado de mercado, utilizando pardmetros
oficiais e/ou consultas a fornecedores, visando subsidiar a estimativa de valor da contratagao;

e Elaboracao do Estudo Técnico Preliminar (ETP), com andlise da viabilidade da
contratacao, avaliagao de alternativas e definicao da solucao mais adequada;

e Elaboracao do Termo de Referéncia ou Projeto Basico, contendo a descrigao
detalhada do objeto, especificagdes técnicas, quantitativos, condigdes de execucao, critérios
de medicao, pagamento e fiscalizacao;

e Verificagcao da disponibilidade orgcamentaria e compatibilidade com o
planejamento institucional;

e Elaboracao do instrumento convocatoério (Edital), com definicdo das regras do
certame, critérios de julgamento, condi¢cdes de participacao e exigéncias de habilitacao.
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Fase Externa — Execucgao do Processo Licitatorio

Na fase externa, deverao ser observadas as seguintes etapas:

* Publicacao do aviso de licitagdo, do edital e de seus anexos no Portal Nacional
de Contratagcdes Publicas (PNCP) e no Diario Oficial competente, garantindo ampla
publicidade e transparéncia;

¢ Realizacdo do certame, com recebimento e julgamento das propostas,
conforme critérios estabelecidos no edital;

e Conducao dafase de habilitagao dos licitantes, com verificagdo do atendimento
aos requisitos exigidos;

¢ Adjudicacdo do objeto ao licitante vencedor e homologacdo do processo
licitatério pela autoridade competente;

* Formalizacdo da contratagcdo, por meio de assinatura. de .contrato
administrativo, ata de registro de precos ou instrumento equivalente;

e Publicagdo dos atos de contratagado, assegurando transparéncia e controle
social;

e Execucéo contratual, com acompanhamento da prestacdo do objeto conforme
condicdes pactuadas;

e Fiscalizacdo contratual, por servidor(es) designado(s), visando garantir o
cumprimento das obriga¢des, a qualidade do objeto e a regularidade da execuc¢éo.

Dessa forma, a observancia dessas etapas assegura que a contratagdo ocorra de
maneira planejada, transparente, eficiente e em conformidade com a legislacido vigente,
contribuindo para a adequada aplicagao dos recursos publicos e o atendimento do interesse
publico.

15. DOS IMPACTOS AMBIENTAIS
(Ref.: Lei Federal n® 14.133/2021, art. 18, § 19, Xll)

A execucao dos servigcos de limpeza urbana e manejo de residuos solidos possui
relacao direta com a protecao da saude publica, a salubridade ambiental e a conservacao dos
espacos publicos. Contudo, as atividades abrangidas pela contratacdo tambhém apresentam
potenciais impactos ambientais negativos, especialmente em razao da operacgao de veiculos,
maquinas’e equipamentos, do consumo de combustiveis e agua, da emissao de gases e ruidos,
da geracao de.residuos provenientes das atividades de limpeza publica e dos riscos
relacionados a coleta, transporte e destinacao dos residuos sélidos.

Entre os_principais impactos ambientais potenciais associados a execugao do
objeto destacam-se: emissao de gases poluentes e material particulado pelos veiculos e
equipamentos; consumo de combustiveis fosseis; geracao de ruidos; vazamento de 6leos,
combustiveis e fluidos; derramamento de residuos durante a coleta e o transporte; geracao de
residuos vegetais decorrentes da capinacao, rocagem, jardinagem e poda de arvores; consumo
de agua e produtos quimicos na lavagem da feira livre; obstrucao de dispositivos de drenagem
pela execucgao inadequada dos servigos; e disposicao irregular dos residuos coletados.

Em contrapartida, a adequada execucao da contratacao devera produzir impactos
ambientais positivos, mediante a reducao do acumulo e da disposicao irregular de residuos,
melhoria das condi¢des de limpeza dos espacos publicos, prevencao da proliferagcdo de
vetores, conservacgao das vias, sarjetas e linhas d’agua, reducao dos riscos de obstrugcao dos

Pagina 85 de 142




ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIOPOLIS

Praca Jose Dantas de Souza, n°® 02 Centro, Heliopolis-BA
CNPJ: 13.393.178/0001-91

sistemas de drenagem e encaminhamento dos residuos coletados aos locais definidos ou
autorizados pela Administragcao Municipal.

Para mitigacdo dos impactos decorrentes da operacao da frota, a Contratada
devera manter os veiculos, maquinas e equipamentos em adequado estado de conservagao e
funcionamento, realizando manutencao preventiva e corretiva periodica, de modo a reduzir
emissOes excessivas de poluentes, consumo desnecessario de combustiveis, geracao de
ruidos e riscos de vazamento de 6leos e demais fluidos.

O planejamento e a execucao das rotas deverdo buscar a racionalizacdo dos
deslocamentos, a reducdo das quilometragens improdutivas e a adequada utilizagcdo da
capacidade dos veiculos, contribuindo para a redugdo do consumo'de combustiveis, das
emissoes atmosféricas e dos custos operacionais, sem prejuizo da cobertura e da regularidade
dos servicos.

Os veiculos utilizados na coleta e transporte deverao possuir condigoes adequadas
de acondicionamento e contencdo das cargas, de modo. a evitar o derramamento,
espalhamento ou langamento de residuos e liquidos nas vias publicas, estradas vicinais e
demais areas percorridas. Ocorrendo derramamento, a Contratada  devera promover
imediatamente o recolhimento dos residuos e a limpeza da area afetada.

E expressamente vedado o descarte, abandono, depésito, queima ou disposicdo
dos residuos coletados em vias publicas; terrenos baldios, margens de estradas, cursos
d’agua, areas de preservacao permanente ou quaisquer locais nao autorizados pelos érgaos
competentes ou pela Administragcdo Municipal.

Os residuos coletados deverao ser encaminhados exclusivamente aos locais de
descarga, transbordo, tratamento, aproveitamento ou destinagdo final ambientalmente
adequadaindicados ou autorizados pela Administracdo, devendo a Contratada manter, quando
aplicavel, registros de transporte, comprovantes de recebimento, tickets de pesagem e demais
documentos necessarios a rastreabilidade das operacdes.

Os residuos vegetais provenientes da capinagao, rogagem, jardinagem e poda de
arvores deverao ser adequadamente recolhidos e transportados, sendo vedada sua queima ou
disposicao .irregular. Sempre que houver viabilidade técnica, operacional e econdmica e
mediante orientacdo da Administragdo, podera ser adotado o reaproveitamento desses
materiais por meio de trituragdo, compostagem, producdo de cobertura vegetal ou outras
formas ambientalmente adequadas de valorizacao.

A execucao dos servicos de varricao, capinacao e raspagem devera contribuir para
a preservacao dos sistemas de drenagem, impedindo que terra, areia, vegetacao, residuos e
demais materiais removidos sejam lancados ou permane¢cam acumulados em sarjetas, bocas
de lobo, canais, cérregos ou outros dispositivos de escoamento das aguas pluviais.

Alimpeza e lavagem dafeira livre deverao observar praticas de uso racional da agua
e utilizacao adequada dos produtos de limpeza, evitando desperdicios, dosagens excessivas e
lancamento inadequado de substancias potencialmente poluentes no solo, nos sistemas de
drenagem ou nos corpos hidricos.

A Contratada sera responsavel pelo gerenciamento ambientalmente adequado dos
residuos gerados na manutencao dos veiculos, maquinas e equipamentos utilizados na
execucao contratual, incluindo dleos lubrificantes usados ou contaminados, filtros, pneus
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inserviveis, baterias, pecas, embalagens e demais materiais, observando-se os sistemas de
logistica reversa e as normas ambientais aplicaveis.

As atividades de poda e jardinagem deverao ser executadas mediante técnicas
adequadas, evitando danos desnecessarios a arborizagao, mutilagao de arvores, supressao
nao autorizada de vegetacdo e intervengbes capazes de comprometer a seguranga, a
estabilidade e o desenvolvimento dos individuos arbéreos.

A Contratada devera adotar medidas preventivas para situagdes de emergéncia
ambiental relacionadas a execugao dos servigcos, especialmente derramamentos de
combustiveis, 6leos ou residuos, incéndios, acidentes envolvendo veiculos de transporte e
outras ocorréncias capazes de causar danos ao meio ambiente ou a satide publica.

As ocorréncias ambientais deverao ser imediatamente . .comunicadas a
fiscalizagdo, cabendo a Contratada adotar as medidas necessarias a contencao, limpeza,
corregao e reparacgao dos danos decorrentes de agoes ou omissoes relacionadas @ execugao
dos servigos, sem prejuizo das demais responsabilidades legais e contratuais cabiveis.

Sempre que aplicavel a natureza dos materiais utilizados ou gerados durante a
execugao contratual, deverdo ser observados os mecanismos de logistica reversa previstos na
legislacao, especialmente quanto a pneus, baterias, 6leos lubrificantes, embalagens e outros
produtos sujeitos a sistemas especificos de coleta, retorno e destinagdo ambientalmente
adequada.

A fiscalizagdo devera acompanhar o cumprimento das obrigagcbes ambientais
mediante inspecodes, andlise dos registros operacionais, verificagcdo das condi¢oes da frota,
acompanhamento dos locais de execucao e descarga dos residuos e exigéncia de documentos
comprobatérios, quando aplicaveis.

A Contratada devera orientar e capacitar os trabalhadores quanto as praticas de
prevencdo de danos _ambientais, manejo. adequado dos residuos, prevencao de
derramamentos, uso.racional de recursos naturais, resposta a emergéncias e cumprimento
das obrigacdes ambientais relacionadas as respectivas atividades.

A adocdo das medidas de prevencao, mitigagdo, controle, correcao e
compensacao dos impactos ambientais relacionados a execucado do objeto devera estar
contemplada nos custos da contratagao, nao cabendo pagamento adicional por providéncias
necessarias ao cumprimento da legislagao ambiental ou a reparacao de danos decorrentes de
acao ou omissao imputavel a Contratada.

Dessa forma, considera-se que os impactos ambientais negativos decorrentes da
contratacao sao identificaveis, controlaveis e passiveis de mitigacdo mediante adequado
planejamento, fiscalizacdo e adoc¢ao de boas praticas operacionais, enquanto os impactos
positivos esperados apresentam elevada relevancia para o Municipio, especialmente quanto a
melhoria da salubridade ambiental, reducado do descarte irregular de residuos, conservacao
dos espacos publicos, protecao dos sistemas de drenagem, prevencao de riscos a saude
publica e encaminhamento ambientalmente adequado dos residuos coletados.

16. ANALISE DE RISCO.
(Ref.: Art. 59 art. 11, paragrafo unico, art. 18, inciso X, e art. 174, todos da Lei n°
14.133/2021)
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Em atendimento ao disposto no art. 5°, no art. 11, paragrafo unico, no art. 18, inciso
X, enoart. 174, todos da Lein® 14.133, de 1° de abril de 2021, apresenta-se a presente Analise
de Risco, com a correspondente Matriz de Alocacao de Riscos, elaborada com o objetivo de
identificar, avaliar e distribuir previamente entre a Administracao e a futura Contratada osriscos
gue possam comprometer o sucesso do processo licitatério e a boa execucao do contrato
decorrente deste Estudo Técnico Preliminar.

Fundamentacéo Legal

e Art. 5° da Lei n°® 14.133/2021 — consagra, dentre os principios que regem as
licitagOes e contratagoes publicas, os principios do planejamento, da eficiéncia, da seguranga
juridica, da economicidade e da razoabilidade, os quais fundamentam a necessidade de
identificagdo prévia dos riscos inerentes a contratagao, de modo a subsidiar decisdes mais
seguras e vantajosas para a Administracao;

e Art. 11, paragrafo Unico, da Lein® 14.133/2021 — atribui a alta administracdo do
orgao ou entidade contratante a responsabilidade pela governanga das contratagoes, impondo
o dever de implementar processos e estruturas de gestao de riscos e de controles internos para
avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatorios e os respectivos contratos;

e Art.18,inciso X, daLein®14.133/2021 — exige que o Estudo Técnico Preliminar
e, por consequéncia, o presente Projeto Basico, contemplem a andlise dos riscos que possam
comprometer o sucesso da licitacdo e a boa e regular execucao contratual;

e Art.174dalein®14.133/2021 — disciplina a alocac¢éo de riscos entre as partes
contratantes, contemplando os eventos que ensejam a manutencao do equilibrio econdémico-
financeiro do contrato, entre os quais os riscos de caso fortuito, forga maior, fato do principe e
alea econdbmica extraordinaria, cabendo a cada parte suportar os riscos previamente a ela
atribuidos na matriz constante deste Projeto Basico.

Metodologia de Avaliacao

A avaliacdo de cada risco identificado observou dois critérios qualitativos: a
probabilidade de ocorréncia (Baixa, Média ou Alta) e o impacto potencial sobre a execucao
contratual e/ou sobre 0 interesse publico (Baixo, Médio ou Alto), sendo, ainda, indicado o
responsavel pela sua gestdo e/mitigacdo — Contratante, Contratada ou Compartilhado
(quando .a responsabilidade nao puder ser atribuida exclusivamente a uma das partes, a
exemplo de eventos de forga maior ou de variagao de precos de mercado).

A presente matriz ndo exaure a integralidade dos riscos possiveis, podendo ser
complementada ou revisada pela Contratante por ocasido da elaboragcdo do instrumento
convocatorio e dorespectivo contrato, sem prejuizo da aplicagado das demais disposicdes da
Lein® 14.133/2021 relativas a alteracao contratual e ao reequilibrio econémico-financeiro.

Matriz de Alocacao de Riscos

Medida de Tratamento /

Ne Risco Identificado Prob. | Impacto | Responsavel N
Mitigacao

Exigéncia de comprovacéo de
capacidade técnico-
Contratada operacional na habilitagcao;
fixagédo de prazo de
mobilizagdo em contrato, com

Atraso na mobilizagcéo
inicial de veiculos,
equipamentos e pessoal.
(fase pré-contratual)
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aplicacdo de sangbes em
caso de atraso.

Quebra, avaria ou
indisponibilidade de
veiculos e equipamentos
(compactador, cagambas,
trator agricola).

Contratada

Exigéncia de frota com idade
maxima de 60 meses;
obrigatoriedade de
manutengdo preventiva e de
substituicdo do veiculo em
prazo definido em contrato.

Dificuldade de acesso aos
povoados mais distantes
da zona rural (estradas nao
pavimentadas, periodo
chuvoso).

Compartilhado

Definicao prévia de rotas e
cronograma sazonal;
comunicagao tempestiva
entre as partes; possibilidade
de remanejamento
temporério de rota mediante
Ordem de Servico.

Aumento do volume de
residuos coletados além
do quantitativo estimado

(crescimento
populacional,
sazonalidade da feira livre).

Contratante

Medicao mensal por
guantidade efetivamente
executada; previsdo de
aditamento de acréscimo nos
limites do art. 125 da Lei n®
14.133/2021.

Indisponibilidade,
interdicao ou
encerramento do Aterro
Sanitario licenciado para
destinacao final.

Contratante

Identificagao prévia de
destino licenciado alternativo
pela Administragao; clausula
de revisado da rota e do custo
de transporte, se necessario.

N&o obtengéo oundo
renovacgéo de licencgas,
registros e certidoes
ambientais e profissionais
exigiveis'da Contratada
(IBAMA, CREA/CAU, CTF).

Contratada

Exigéncia documental na fase
de habilitagao;
acompanhamento periddico
davalidade das certiddes pela
fiscalizagéo, com
possibilidade de sancédo e
rescisio em caso de
irregularidade.

Rotatividade de méo de
obra e descumprimento de
obrigacoes trabalhistas,
previdenciarias e de EPI's
pela Contratada.

Contratada

Retencéao de garantia
contratual; fiscalizacao
mensal da folha de
pagamento, encargos e
fornecimento de EPI's;
previsao de conta
vinculada/depésito de
encargos, se aplicavel.
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Greve, paralisagao ou
insuficiéncia de
colaboradores (garis,
motoristas, jardineiros,
agentes de limpeza).

Contratada

Exigéncia de quadro de
pessoal reserva e plano de
contingéncia operacional para
manutencdo da regularidade
dos servigos essenciais.

Elevacdo de precos de
combustiveis e demais
insumos acima da variacao
prevista nos indices
setoriais de referéncia.

Compartilhado

Previsado contratual de
reajuste anual pelos bancos
de referéncia adotados
(SINAPI/ORSE); possibilidade
de reequilibrio econdémico-
financeiro nos termos do art.
124 da Lein®14.133/2021.

Atraso no pagamento das
faturas mensais por parte
da Administracao.

Contratante

Programacao orgcamentdria e
financeira prévia da despesa;
observancia dos prazos legais
de pagamento e da
atualizagcdo monetdria cabivel
em caso de mora.

Fiscalizacao insuficiente,
inadequada ou
intempestiva por parte da
Contratante.

Contratante

Designacao formal de gestor e
fiscais de contrato
devidamente capacitados;
padronizacdo de boletins de
medicao e relatérios mensais
de acompanhamento.

Acidentes de trabalho e
sinistros envolvendo
veiculos, equipamentos ou
colaboradores durante a
execucao dos servigos.

Contratada

Exigéncia de EPI's/EPC's e
cumprimento das Normas
Regulamentadoras;
contratagcdo de seguros de
frota; fornecimento de kit de
emergéncia para acidentes
em estradas.

Fraude ou tentativa de
fraudena
pesagem/medicao dos
servigcos executados.

Contratada

Fiscalizagdo por amostragem
e conferéncia de boletins de
medicdo; aplicagdo das
sangfes previstas neste
Projeto Basico; possibilidade
de auditoria externa.

Eventos de for¢ca maior ou
caso fortuito (calamidade
publica, fenbmenos
climaticos extremos,
emergéncia sanitdria).

Compartilhado

Aplicacao do regime geral de
suspensao, extingao e
reequilibrio contratual
previsto na Lei n®
14.133/2021, mediante
comprovacgao e formalizacao
do evento.
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Previsdo de celebracdo de
termo aditivo dentro dos
limites de acréscimo e
supressdo estabelecidos no
artt 125 da Lei n©
14.133/2021.

Necessidade de ampliagcéo
do escopo contratual
(novas localidades, Contratante
aumento de frequéncia de
coleta).

Consideragdes Finais

A matriz de riscos ora apresentada integra este ETP e devera ser reproduzida, no
gue couber, no Termo de Referéncia/Edital e na minuta contratual, servindo de parametro para
a definicdo das obrigacdes contratuais, das garantias exigidas, das hipéteses de reequilibrio
econdmico-financeiro e das sanc¢des aplicaveis, em conformidade com os arts. 124 e seguintes
daLein®14.133/2021.

Recomenda-se, ainda, que a execugao contratual seja acompanhada de gestao de
riscos continua pelo gestor e fiscais do contrato, cabendo-lhes comunicar a autoridade
competente qualquer evento superveniente que possa configurar risco ndo previsto nesta
matriz, para os fins de adogao das medidas cabiveis.

17. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL, DA PARTICIPAGAO DE SOCIEDADES COOPERATIVAS
E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO SOBRE A REGULARIDADE AMBIENTAL

Em observéancia ao principio do planejamento e com o objetivo de registrar, no
presente Estudo Técnico Preliminar, os fatos relevantes ocorridos no curso do procedimento
anterior, registra-se a andlise da impugnacado apresentada ao Pregao Eletrénico n°
PE020/2026PMH, bem como do pedido de esclarecimento relacionado a participagao de
sociedades cooperativas e a documentacao de regularidade ambiental perante o Instituto do
Meio Ambiente e Recursos Hidricos do Estado da Bahia— INEMA.

No procedimento anterior, o Sindicato dos Trabalhadores em Limpeza Urbana,
Asseio, Conservacdo; Jardinagem e Controle de Pragas Intermunicipal — SINDILIMP/BA
apresentou impugnagao ao edital, requerendo a inclusdo de clausula de vedagao expressa a
participacdo de sociedades cooperativas, em contraposicdo ao item 3.4.1 do instrumento
convocatorio. Em sintese, sustentou que os servigos objeto da contratagdo envolveriam
caracteristicas de subordinagao juridica, pessoalidade e habitualidade, invocando, para tanto,
o art. 59 da Lei Federal n® 12.690/2012, a Simula n® 281 do Tribunal de Contas da Unido-TCU,
entendimentos jurisprudenciais e orientagdes administrativas relacionadas a contratagao de
cooperativas.

A'impugnacao foi conhecida por tempestiva e, no mérito, indeferida, mantendo-se
as condicOes estabelecidas no edital quanto a participacado de sociedades cooperativas. A
decisao considerou, entre outros aspectos, o disposto no art. 16 da Lei Federal n°
14.133/2021, bem como as caracteristicas do objeto, que compreende nao apenas
disponibilizagcao de mao de obra, mas a execucao integrada de servigos de limpeza publica e
manejo de residuos solidos, com disponibilizacao de veiculos, equipamentos, estrutura
operacional e gestao dos servicos pela futura contratada.

Consignou-se, ainda, que eventual participacao de sociedade cooperativa devera
observar integralmente os requisitos previstos na legislacao aplicavel, especialmente a Lei
Federal n® 12.690/2012, cabendo a Administragao verificar, na fase de habilitagado e durante a

Pagina 91 de 142




ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIOPOLIS

Praca Jose Dantas de Souza, n°® 02 Centro, Heliopolis-BA
CNPJ: 13.393.178/0001-91

execugao contratual, o atendimento das condi¢des legalmente exigidas. Dessa forma, a
presente contratacdo deverd preservar a possibilidade de participacdo de sociedades
cooperativas, desde que atendidos os requisitos legais e as condi¢cdes estabelecidas no
instrumento convocatoério, sem prejuizo da fiscalizagdo quanto a regularidade da execucao
contratual e ao cumprimento das obrigacées legalmente atribuidas a contratada.

Também foi apresentado pedido de esclarecimento acerca do item 10.4.13 do
edital, segundo o qual a licitante deveria apresentar, “quando exigido pela legislagcdo ambiental
vigente, documentacao comprobatdria de regularidade perante o Instituto do Meio Ambiente e
Recursos Hidricos do Estado da Bahia — INEMA, compativel com a natureza das atividades a
serem executadas”. Em resposta, esclareceu-se que a expressdo “documentacdo
comprobatdria de regularidade perante o INEMA” compreende a licenga, autorizagao, registro,
cadastro ou outro documento ambiental eventualmente exigido pelo Orgao ambiental
competente para o exercicio das atividades abrangidas pela contratagdo, de acordo com a
natureza e o enquadramento da atividade desenvolvida ‘pela licitante e com a legislagcéo
ambiental aplicavel. Assim, ndo se estabelece exigéncia automatica e indistinta de
determinada licengca ambiental para todas as empresas participantes, devendo ser
considerada a efetiva incidéncia da legislagao sobre as atividades a serem executadas.

Esclareceu-se, igualmente, que, quando a legislacdo ambiental vigente exigir
determinada licenca, autorizagéo, registro ou documento equivalente perante o INEMA para o
exercicio da atividade objeto da contratagao, o respectivo documento devera ser apresentado
na fase de habilitagcdo, por se tratar de requisito previsto no edital. Por outro lado, quando a
atividade desempenhada pela licitante nao estiver sujeita a exigéncia de documento ambiental
perante o INEMA, nao sera exigida a apresentacao de documento inexistente ou juridicamente
inaplicavel, sem prejuizo da possibilidade de a Administracao solicitar a comprovacao ou
declaragao da situacao ambiental da empresa para fins de analise.

As manifestacoes e esclarecimentos registrados no procedimento anterior
constituem referéncia para o aperfeicoamento da presente contratagcao, especialmente na
elaboracao do Termo de Referéncia e do edital, de modo que as exigéncias relativas a
participacdo de cooperativas e/a regularidade ambiental sejam estabelecidas de forma
objetiva, proporcional e compativel com a legislacao aplicavel e com as caracteristicas do
objeto:

Registra-se, portanto, que as questdes anteriormente suscitadas foram
consideradas no planejamento da presente contratagao, ndo implicando alteragcao da solugao
técnica definida neste Estudo Técnico Preliminar, mas contribuindo para o aperfeicoamento
das condicdes de habilitagao, execugao e fiscalizagao contratual, com o objetivo de assegurar
maior clareza aos licitantes, seguranca juridica ao procedimento e adequada selecao de
empresa apta a execucgao dos servigos de manejo de residuos sélidos e limpeza publica
18. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO QUANTO A VIABILIDADE DA CONTRATACAO
(Ref.: Lei Federal n® 14.133/2021, art. 18, § 2°, Xlil)

A contratacao de empresa especializada para a execugao continua e integrada dos
servicos de limpeza urbana e manejo de residuos sélidos no Municipio de Helidpolis/BA,
compreendendo a disponibilizagdo de mao de obra, veiculos, maquinas, equipamentos e
demais recursos necessdarios a execugao dos servicos de coleta e transporte de residuos
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solidos domiciliares e comerciais, varricdo manual, capinacgao, rogagem, raspagem de linhas
d’agua, jardinagem, poda de arvores, remoc¢ao dos residuos provenientes das atividades de
limpeza publica, limpeza e lavagem da feira livre e, quando necessario, transporte dos residuos
até unidade de destinacao final ambientalmente adequada, mostra-se viavel sob os aspectos
técnico, operacional, ambiental e econdmico.

A solucao proposta revela-se adequada as necessidades identificadas pela
Administracdo Municipal, considerando a natureza essencial e continua dos servigos, as
caracteristicas territoriais do Municipio de Heliopolis/BA, a existéncia de uma sede urbana
concentrada e de extensa zona rural composta por comunidades territorialmente dispersas,
bem como a necessidade de assegurar regularidade, continuidade e abrangéncia na prestagao
dos servigos publicos de limpeza urbana.

O dimensionamento da contratagcdo foi fundamentado em dados territoriais e
demograficos, na quantidade de domicilios e familias residentes, na distribuicao espacial da
populagdo, na Matriz Preliminar de Rotas de Coleta, nas frequéncias de atendimento, nas
distancias entre a sede e as comunidades rurais, nas caracteristicas das diferentes frentes de
limpeza publica e na estrutura operacional necessaria a manutencao dos servigos durante todo
o periodo contratual.

A solucado escolhida, consistente na contratacdo de empresa especializada
responsavel pela execugao coordenada dos servigos e pela disponibilizagdo dos recursos
humanos e materiais necessarios, apresenta-se tecnicamente adequada em razao da
interdependéncia existente entre as equipes de trabalho, os veiculos, as maquinas, os
equipamentos, as rotas de coleta, as frentes de limpeza e a remocao e transporte dos residuos
resultantes das atividades executadas.

A adocao de uma Unica contratacao, estruturada mediante planilha orgamentaria
composta por itens individualizados de mao de obra, veiculos, maquinas e equipamentos,
permite concentrar aresponsabilidade operacional em uma unica Contratada, sem prejuizo do
controle individualizado dos quantitativos, precos unitarios, unidades de medicao, servigos
efetivamente executados e valores devidos.

Sob o aspecto econdémico, a solugdo mostra-se adequada por possibilitar a
racionalizagao dos custos administrativos e operacionais, a obtencao de ganhos decorrentes
da gestao coordenada dos recursos, a reducdo dos riscos de duplicidade de estruturas
administrativas e a realizagao de fiscalizagao e medicao individualizadas dos componentes da
planilha orgamentaria.

A estimativa do valor da contratacdo sera fundamentada em composigdes e
insumos constantes do SINAPI e de outros sistemas oficiais de referéncia ou fontes
tecnicamente adequadas a natureza dos servigos, complementados, quando necessario, por
composigcoes proprias, pesquisas de precos e outros parametros admitidos pela legislagao,
assegurando transparéncia, rastreabilidade e compatibilidade dos precos estimados com as
condicdes de mercado.

O levantamento de mercado demonstrou a existéncia de solugao disponivel no
mercado para atendimento das necessidades da Administracdo, mediante contratacdo de
empresas especializadas com capacidade para disponibilizacdo e gestdo de mao de obra,
frota, maquinas, equipamentos e estrutura operacional compativeis com a natureza e a
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complexidade dos servigos pretendidos.

Foram avaliadas alternativas como a execucao direta pela Administracao, a
contratacao separada da mao de obra e dos veiculos e equipamentos e o parcelamento dos
diferentes servicos em contratagdes autbnomas. Tais alternativas mostraram-se menos
adequadas as necessidades municipais, especialmente em razao da necessidade de
investimentos permanentes em frota e estrutura administrativa, da ampliacdo da
complexidade da gestao contratual, da interdependéncia operacional entre as atividades e dos
riscos de descontinuidade e conflitos de responsabilidade entre diferentes prestadores.

A andlise das contratacdes correlatas demonstrou que o Contrato n® 015/2021,
decorrente do Pregdo Eletronico n® 012/2021, encontra-se expirado, ndo havendo
possibilidade de nova prorrogacdo, o que reforca a necessidade de realizacdo de novo
procedimento licitatdério para assegurar a continuidade dos servigos essenciais de coleta de
residuos sélidos e limpeza urbana.

Quanto ao contrato decorrente do Processo ‘Administrativo n® 067/2025 e do
Pregdo Eletronico n® 021/2025, atualmente vigente em razado de prorrogagdo contratual,
verificou-se tratar de contratacdo correlata estruturada sob modelo de execucgédo e
remuneracao distinto, baseado na medigao de servigos especificos por unidade, metro linear
ou metro quadrado, enquanto a nova contratagao sera baseada na disponibilizagdo mensal de
estrutura operacional, mao de obra e recursos necessarios a prestagao continua dos servigos.

Durante eventual periodo de vigéncia concomitante, a Administragdo adotara
mecanismos de segregacao das areas, atividades, Ordens de Servigo, periodos de execugao e
medi¢bes, de modo a impedir sobreposi¢cao material, duplicidade de execug¢éo ou pagamento
pelo mesmo servigo, assegurando a adequada compatibilizagao entre os contratos.

A analise dos impactos ambientais demonstrou que os potenciais efeitos negativos
relacionados a execucao.dos servigcos, especialmente emissdes atmosféricas, consumo de
combustiveis e agua, geracao deruidos, riscos de derramamento de residuos e fluidos, geracao
de residuos vegetais e demais impactos inerentes as atividades operacionais, sao
identificaveis, controlaveis e passiveis de mitigacao mediante manutencgao adequada da frota,
planejamento das rotas, fiscalizagdo, controle da destinagdo dos residuos e adogao das
praticas ambientais estabelecidas nos documentos da contratacgao.

De igual modo, foram identificados e avaliados os riscos relacionados as fases de
planejamento, selecdo do fornecedor e execugao contratual, incluindo riscos operacionais,
ambientais, trabalhistas, econémico-financeiros, de indisponibilidade da frota, insuficiéncia de
mao de obra, descumprimento das rotas, falhas de fiscalizagao, auséncia de comprovagao dos
servigos e eventual sobreposicdo com contratagdes correlatas, sendo definidas medidas
preventivas, controles e agdes de contingéncia compativeis com a natureza e a relevancia dos
riscos identificados.

Os critérios de fiscalizacdo, comprovacao, desempenho e qualidade estabelecidos
permitirdo a Administracao acompanhar a efetiva execugao dos servigos, controlar as rotas,
equipes, diarias de veiculos, horas de equipamentos, frentes de trabalho e transporte dos
residuos, bem como aplicar glosas, determinar corregcoes e adotar as demais medidas
administrativas cabiveis quando identificadas irregularidades.

Espera-se que a contratacao proporcione melhoria das condi¢cdes de limpeza e
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salubridade dos espacos publicos, regularidade da coleta de residuos solidos na sede urbana
e nas comunidades rurais atendidas, adequada manutencdo das vias e logradouros,
atendimento da feira livre municipal, melhoria da capacidade de fiscalizagao e producao de
informagbes operacionais capazes de subsidiar o aperfeicoamento continuo da gestao
municipal dos servigcos de limpeza urbana e manejo de residuos sélidos.

Diante das anélises realizadas neste Estudo Técnico Preliminar, conclui-se que a
contratacdo pretendida € tecnicamente adequada, operacionalmente exequivel,
ambientalmente controlavel e economicamente justificavel, estando alinhada as
necessidades da Administracdo Municipal, ao interesse publico e aos principios do
planejamento, eficiéncia, economicidade, continuidade dos< servicos publicos,
sustentabilidade e adequada gestao dos recursos publicos.

Dessa forma, este Estudo Técnico Preliminar conclui favoravelmente pela
viabilidade da contratacdo e recomenda o prosseguimento do processo licitatorio para
contratagdo de empresa especializada na execugao continua e coordenada dos servigos de
limpeza urbana e manejo de residuos soélidos do Municipio de Helidépolis/BA, mediante
procedimento licitatério na modalidade Pregdo, em sua forma eletronica, com critério de
julgamento pelo menor preco global, considerando a natureza comum dos servig¢os, a adogéo
de planilha orgamentaria Unica com itens individualizados, a interdependéncia técnica e
operacional entre os componentes da solucdo e a justificativa apresentada para o néo

parcelamento do objeto, visando a formalizagao da contratagao e ao adequado atendimento
do interesse publico.

Heliopolis-BA, 02 de outubro de 2026.

Raimundo de Jesus Matos
Secretario Municipal de Infraestrutura e Servigos Publicos
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PREGAO ELETRONICO N° PE025/2026PMH
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 089/2026
ANEXO Il
TERMO DE REFERENCIA

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATAGCAO

1.1. Contratagcado de empresa especializada para a prestagao, sob demanda e de
forma continua, regular e integrada, dos servigos de coleta e transporte de residuos sélidos
urbanos domiciliares e comerciais, coleta e remocao de residuos oriundos dos servigos de
limpeza publica, varricado manual, capinacao, rogagem, raspagem de linhas d’agua e sarjetas,
jardinagem, poda de arvores, limpeza e lavagem da feira livre, bem como transporte dos
residuos coletados até o local de descarga ou destinagao final definido pela administracao
municipal, com disponibilizacdo de mao de obra, veiculos, maquinas, equipamentos,
ferramentas, materiais de consumo, uniformes, EPIS, EPCS;. supervisdo operacional,
combustivel, manutencao e demais recursos necessarios a completa execucao dos servigos.

ITEM DESCRICAO UNTRRDE MEDIA

MEDIDA QTb PRECO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A PRESTACAO, SOB DEMANDA E DE FORMA
CONTINUA, REGULAR E INTEGRADA, DOS
SERVICOS DE COLETA _.E TRANSPORTE DE
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIARES E
COMERCIAIS, COLETA E REMOGAO DE RESIDUOS
ORIUNDOS DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA,
VARRICAO MANUAL, CAPINACAO, ROGCAGEM,
RASPAGEM DE LINHAS D’AGUA E SARJETAS,
JARDINAGEM, PODA DE ARVORES, LIMPEZA E
LAVAGEM DA. FEIRA ' LIVRE, BEM COMO | SERVICO R$ 336.945,41
TRANSPORTE DOS RESIDUOS COLETADOS ATE O
LOCAL DE DESCARGA OU DESTINACAO FINAL
DEFINIDO PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,
COM _DISPONIBILIZAGAO DE MAO DE OBRA,
VEicULOS, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS,
FERRAMENTAS, MATERIAIS DE CONSUMO,
UNIFORMES, EPIS, EPCS, SUPERVISAO
OPERACIONAL, COMBUSTIVEL, MANUTENCAO E
DEMAIS RECURSOS NECESSARIOS A COMPLETA
EXECUGAO DOS SERVICOS.
* Deverd ser apresentado conforme apéndice deste edital sob pena de nao
aceitabilidade.
02. CLASSIFICACAO DO OBJETO
2.1. Classificacao do objeto
2.1.1. O objeto da presente contratacdo classifica-se como bem ou servigo
comum, nos termos da legislacao vigente, uma vez que seus padrdoes de desempenho e
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gualidade podem ser objetivamente definidos no Termo de Referéncia ou instrumento
equivalente, sendo amplamente disponivel no mercado e passivel de contratacdo por
especificacdes usuais.

2.2. Bem de luxo

2.2.1. O objeto da contratagcao nao se enquadra como bem de luxo, nos termos do
art. 20 da Lei n°® 14.133/2021, uma vez que atende a necessidades administrativas e/ou
finalisticas da Administracdo Publica, ndo apresentando caracteristicas de ostentacao,
exclusividade ou elevado padrao de consumo que extrapolem o necessario ao atendimento do
interesse publico.

2.3. Planejamento da contratagcao

2.3.1. A presente contratacdo encontra-se devidamente planejada, tendo sido
precedida da anadlise da necessidade administrativa, levantamento de mercado e estimativa de
custos, em conformidade com os instrumentos de planejamento previstos‘ na Lei n®
14.133/2021.

2.3.2. Quando aplicavel, como neste caso, a contratagao podera ser precedida da
elaboragao do Estudo Técnico Preliminar (ETP), conforme o grau de complexidade do objeto,
nos termos da legislacéo vigente e regulamentacao municipal.

2.3.3. A contratagao esta alinhada@ao planejamento institucional da Administragao
e as demandas do setor requisitante, visando assegurar a continuidade, eficiéncia e qualidade
na prestagao dos servigos publicos ou no atendimento das necessidades administrativas.

3. FUNDAMENTACAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

3.1. A fundamentacdo e descricdo da necessidade da contratagcdo encontra-se
pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste
Termo de Referéncia.

4. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO E ESPECIFICAGAO DO PRODUTO

4.1. A solucao mais adequada para atender as necessidades dos orgaos
envolvidos, visando a maior economicidade e cumprimento do interesse publico, é o de Pregao
Eletrénico.

4.2. Diante das alternativas apresentadas pelo mercado, sopesando-se 0s prés e
contras de cada

uma delas, a solugdo escolhida a ser adotada pelo municipio é a Unica solugao
existente. Ressalta-se que nao foram identificados requisitos que restrinjam a competitividade
de mercado.

4.3. Mais detalhes sobre a solugao como um todo, levando em consideragao o ciclo
de vida do objeto e suas especificagcdes encontra-se pormenorizada em tépico especifico no
Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1. Requisitos Técnicos

5.1.1. Os requisitos técnicos necessarios a adequada execucdo do objeto
encontram-se detalhadamente descritos no Estudo Técnico Preliminar (ETP), que integra o
presente Termo de Referéncia como apéndice, devendo ser integralmente observados pelos
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licitantes e pela futura contratada, para fins de cumprimento das condi¢cdes de execucgao,
qualidade e desempenho exigidos pela Administragao.

5.2. Requisitos Operacionais

5.2.1. Os requisitos operacionais necessarios a execucao do objeto encontram-se
devidamente descritos no Estudo Técnico Preliminar (ETP), o qual integra o presente Termo de
Referéncia como apéndice, devendo ser observados integralmente pelos licitantes e pela
futura contratada, especialmente no que se refere a logistica de fornecimento, prazos, locais
de entrega e demais condicdes operacionais estabelecidas pela Administracao

5.3. Requisitos Legais

5.3.1. A presente contratagao sera regida pelas disposi¢coes da Lei Federal n®
14.133/2021 e suas alteracdes, que estabelece normas gerais de licitacbes e contratos
administrativos, bem como pelo Decreto Municipal n® 03/2024, que regulamenta a referida lei
no ambito do Municipio de Helidpolis/BA, além das demais normas legais e regulamentares
aplicaveis a matéria, devendo tais dispositivos ser integralmente observados durante todas as
fases do processo de contratacao e execugao contratual.

5.4. Requisitos Ambientais e de Sustentabilidade.

5.4.1. A execugao dos servigos devera observar os principios do desenvolvimento
nacional sustentavel previstos no art. 5° da Lei Federal n® 14.133/2021, bem como as
disposicoes da Lei Federal n® 12.305/2010 (Politica Nacional de Residuos Sélidos), da Lei
Federal n®11.445/2007 (Marco Legal do Saneamento Bésico), da legislagdo ambiental vigente
e das normas expedidas pelos 6rgaos ambientais competentes, especialmente pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA e pelo Instituto do
Meio Ambiente e Recursos Hidricos do Estado da Bahia — INEMA, no 4mbito de suas
respectivas competéncias.

5.4.2. A Contratada devera executar os servigos adotando medidas destinadas a
prevencao, controle e mitigacao dos impactos ambientais decorrentes da coleta, transporte e
manejo dos residuos solidos, promovendo o uso racional dos recursos naturais, a redugao do
consumo de combustiveis, agua e demais insumos, bem como a minimizagao da emissao de
poluentes atmosféricos, ruidos e demais impactos inerentes as atividades contratadas.

5.4.3. Todos os residuos coletados deverao ser transportados e destinados
exclusivamente_.aos locais de transbordo, tratamento ou destinagcao final ambientalmente
adequada indicados ou autorizados pela Administragdo Municipal, observadas as normas
ambientais aplicaveis, sendo expressamente vedado o descarte, abandono, queima ou
disposicao irregular de residuos em vias publicas, terrenos, corpos hidricos, areas de
preservacao permanente ou quaisquer locais ndo autorizados pelos 6rgaos competentes.

5.4.4. Os veiculos, maquinas e equipamentos utilizados na execugao dos servigos
deverdo permanecer em perfeitas condicdes de conservagdo, manutencao e funcionamento,
de forma a reduzir emissdes de poluentes, prevenir vazamentos de combustiveis, 6leos
lubrificantes e outros fluidos, bem como garantir a seguranga ambiental durante toda a
execucao contratual.

5.4.5. A Contratada sera responsavel pelo gerenciamento ambientalmente
adequado dos residuos gerados em suas atividades de apoio, especialmente 6leos
lubrificantes, filtros, pneus, baterias, embalagens, pecas substituidas e demais materiais
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sujeitos a logistica reversa, observando a legislagao ambiental vigente e as normas expedidas
pelos 6rgaos competentes.

5.4.6. Os residuos provenientes dos servigos de capinagao, rogagem, jardinagem e
poda de arvores deverao ser recolhidos, transportados e destinados de forma ambientalmente
adequada, sendo vedada sua queima ou disposicao irregular. Sempre que tecnicamente viavel
e autorizado pela Administragcdo Municipal, poderdo ser adotadas alternativas de
reaproveitamento ou valorizagdo ambiental desses materiais.

5.4.7. A Contratada devera promover a orientacdo e capacitagdo de seus
empregados quanto as boas praticas ambientais, ao correto manejo dos residuos sélidos, a
prevencao da poluicao, ao uso racional dos recursos naturais e ao cumprimento da legislagao
ambiental aplicavel aos servigos objeto da contratacao.

5.4.8. A Contratada devera manter, durante toda a execucgao contratual, todas as
licengas, autorizagdes, registros e demais exigéncias ambientais necessarias ao
desenvolvimento de suas atividades, quando aplicaveis; responsabilizando-se pelo
atendimento das condicionantes estabelecidas pelos 6rgaos ambientais competentes, em
especial pelo IBAMA e pelo INEMA, sem prejuizo da atuagao dos 6rgaos ambientais municipais.

5.4.9. Na ocorréncia de acidentes:-ambientais, derramamentos de residuos,
vazamentos de combustiveis ou qualquer evento capaz de causar danos ao meio ambiente, a
Contratada devera adotar imediatamente as medidas de contengao, mitigagdo e recuperagao
necessarias, comunicando o fato a fiscalizagcao do contrato e aos Orgaos ambientais
competentes, quando exigido pela legislacao.

5.4.10. Além das exigéncias previstas neste Termo de Referéncia, deverdo ser
observados os critérios constantes do Guia Nacional de Contratagcdes Sustentaveis, naquilo
gue forem compativeis com a natureza do objeto.

5.4.11. Os impactos ambientais inerentes a presente contratagdo, bem como as
medidas de prevencao, mitigagéo e controle, encontram-se detalhados no Estudo Técnico
Preliminar — ETP, que integra este Termo de Referéncia como apéndice e devera ser observado
integralmente pela Contratada durante toda a vigéncia contratual.

5.5. Subcontratacao

5.5.1. Nao é admitida a subcontratacao do objeto contratual;

5.6 Garantia da Contratagao

5.6.1. Nos termos do art. 58 da Lei Federal n® 14.133/2021, podera ser exigida
garantia da proposta,limitada a até 1% (um por cento) do valor estimado da contratagao, a ser
prestada pela licitante em uma das modalidades previstas no § 1° do art. 96 da referida lei,
devendo o respectivo comprovante ser apresentado como condigao para participagado no
certame, sob pena de desclassificacao.

5.6.2. Nao sera exigida garantia da contratacao de que tratam os arts. 96 e
seguintes da Lei n® 14.133/2021, considerando a natureza do objeto, salvo disposi¢cdo em
contrario devidamente justificada no instrumento contratual.

5.6.3. Na hipd6tese de exigéncia de garantia e havendo opcao pela modalidade
seguro-garantia, a adjudicataria devera apresenta-la, no prazo maximo até a data de assinatura
do contrato.
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5.6.4. Caso adotadas as modalidades de caugcao em dinheiro ou fianga bancaria, a
garantia devera ser prestada no prazo de até 10 (dez) dias Uteis apds a assinatura do contrato.

5.6.5. Oinstrumento contratual conterd, de forma detalhada, as condicdes, prazos
e critérios aplicaveis a garantia, quando exigida, devendo a contratada observar integralmente
as disposicoes nele estabelecidas

5.7. Da Vistoria Técnica e Medigcao dos Itinerarios

5.7.1. Aslicitantes poderao, facultativamente, realizar vistoria técnica nos locais de
execucgao dos servigos, com a finalidade de conhecer as condi¢gbes operacionais, logisticas e
geograficas relacionadas a execugao do objeto, especialmente quanto as rotas de coleta,
condi¢Oes de acesso as comunidades atendidas, distancias percorridas, caracteristicas das
vias, locais de coleta, pontos de apoio e demais aspectos que possam influenciar na
elaboracao da proposta comercial.

5.7.2. Avistoria possui carater exclusivamente orientativo e ndo constitui condicao
obrigatdria para participagao no certame, cabendo a cada licitante avaliar a conveniéncia de
sua realizagdo, assumindo integral responsabilidade pelos custos, riscos e demais elementos
considerados na formulacao de sua proposta.

5.7.3. A ndo realizagdo da vistoria implica na presungéo de que a licitante possui
pleno conhecimento das condi¢gbes necessarias a execugao do objeto, das caracteristicas do
Municipio de Heliopolis/BA, da distribuicdo das comunidades atendidas, da matriz preliminar
de rotas, das condi¢bes de trafegabilidade das vias urbanas e rurais, bem como das demais
informagoes constantes deste Termo de Referéncia, do Estudo Técnico Preliminar e dos
documentos que compdem o processo licitatorio.

5.7.4. Recomenda-se, especialmente, que as licitantes promovam a medi¢ao dos
itinerarios, dos deslocamentos entre a sede municipal e as comunidades rurais, das rotas de
coleta, dos percursos até.a.unidade de destinacao final dos residuos, quando aplicavel, e dos
tempos médios de operacao, considerando que parte dos servigos sera remunerada por didrias
de veiculos e equipamentos, sendo de exclusiva responsabilidade da Contratada o
fornecimento de combustiveis, lubrificantes, manutencdo, pneus, pecas, mao de obra
operacional, seguros, tributos, deslocamentos e todos 0s demais custos necessarios a perfeita
execucgao contratual.

5.7.5. As distancias, itinerarios e rotas constantes neste Termo de Referéncia
possuem carater referencial, tendo sido elaborados para subsidiar o dimensionamento da
contratacao e o planejamento operacional da Administracao, podendo sofrer ajustes durante a
execugao contratual emrazao de levantamentos de campo, alteragdes nas condi¢des das vias,
inclusdo ou exclusao de localidades, interesse publico ou outras necessidades devidamente
justificadas pela Contratante.

5.7.6. A apresentacdo da proposta comercial implicard a plena aceitagao das
condicdes de execucdo estabelecidas no edital e em seus anexos, presumindo-se que a
licitante considerou, na composicao de seus precos, todos os custos diretos e indiretos
necessarios a execucdo do objeto, ndo sendo admitidas alegacbes posteriores de
desconhecimento das condicoes locais, das rotas, das distancias, das dificuldades de acesso
ou dos quantitativos estimados como fundamento para solicitacao de revisdo de precos ou
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reequilibrio econdmico-financeiro, ressalvadas as hipoteses legalmente previstas na Lei
Federal n®14.133/2021.

5.8. Dos Veiculos, Maquinas e Equipamentos

5.8.1. Os veiculos, maquinas e equipamentos empregados na execugao dos
servigos deverao atender as especificagcdes técnicas minimas estabelecidas neste Termo de
Referéncia, permanecendo durante toda a vigéncia contratual em perfeitas condigoes de
funcionamento, conservacao, seguranca, higiene e operacionalidade, de forma a assegurar a
continuidade e a eficiéncia dos servigos.

5.8.2. Osveiculos, maquinas e equipamentos disponibilizados para a execugcao dos
servigos deverdo estar em boas condi¢des de uso, conservacao, funcionamento, segurancga e
operacionalidade, apresentando desempenho compativel com a natureza dos servigos
contratados. Deverao, ainda, possuir todos os equipamentos obrigatorios e itens de seguranca
exigidos pela legislagcao vigente, atendendo integralmente as especificagdes técnicas
estabelecidas neste Termo de Referéncia, ao Cddigo de Transito Brasileiro, as Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e as demais normas técnicas aplicaveis.

5.8.4. Cabera a Contratada manter os veiculos, maquinas e equipamentos
submetidos as manutengdes preventivas e corretivas necessarias, responsabilizando-se
integralmente pela substituicdo daqueles que apresentarem falhas mecéanicas, elétricas,
hidraulicas ou estruturais capazes de comprometer a segurancga, a continuidade ou a qualidade
da prestacéo dos servicos.

5.8.5. Para fins de demonstragdo da capacidade operacional, a licitante devera
comprovar, antes da assinatura do contrato ou no prazo estabelecido pela Administracao para
mobilizacao da operagao, a disponibilidade dos veiculos, maquinas e equipamentos previstos
para execugao do objeto.

5.8.6. A comprovacao da disponibilidade podera ser realizada mediante a
apresentacao de um dos seguintes documentos:

| — Certificado de Registro e Licenciamento do Veiculo — CRLV ou documento
equivalente que comprove a propriedade em nome da licitante;

Il - Contrato de locagao, arrendamento, comodato, cessao de uso ou outro
instrumento juridico habil que demonstre a disponibilidade do veiculo ou equipamento para
utilizagao durante a execugao contratual;

lll= Outro documento idéneo que comprove, de forma inequivoca, a disponibilidade
dos veiculos, maquinas ou equipamentos para atendimento das obrigagcbes contratuais.

5.8.7. A simples apresentacao dos documentos previstos no subitem anterior ndo
afasta a obrigacao da Contratada de disponibilizar efetivamente os veiculos e equipamentos
durante toda a execugao contratual, observadas as quantidades, capacidades e
especificagdes técnicas estabelecidas neste Termo de Referéncia.

5.8.8. A comprovacao da disponibilidade da frota sera exigida apenas da licitante
convocada para a apresentacao da documentacéao na fase de habilitacdo e ndo de todos os
participantes da licitacao

5.8.9. A Administracao podera, a qualquer tempo, realizar inspecodes para verificar
as condicoes de conservagao, funcionamento e seguranca dos veiculos e equipamentos,
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podendo determinar a substituicdo imediata daqueles que ndo atendam as condi¢ées minimas
de operacao, seguranca ou desempenho, sem qualquer 6nus adicional para a Administragao.

5.8.10. Todos o0s custos relacionados a aquisi¢do, locacgao, licenciamento,
seguros, manutencdo, combustiveis, lubrificantes, pneus, pecas, lavagem, higienizacao,
tributos, operadores, motoristas e demais despesas necessarias a operacao dos veiculos,
maquinas e equipamentos correrdo exclusivamente por conta da Contratada, considerando-
se tais custos incluidos nos pregos ofertados.

5.8.11. A disponibilizacao dos veiculos, maquinas e equipamentos constitui
requisito indispensavel para o inicio da execugao contratual, sendo vedada a substituicao por
recursos de capacidade inferior ou em desacordo com as especificagoes técnicas, salvo
autorizagao expressa da Administragao, desde que tecnicamente justificada e sem prejuizo a
execucao dos servigos.

6. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Forma de Execucgéo

6.1. A execucgao do objeto compreendera a prestagao continua dos servigos de
limpeza urbana e manejo de residuos sélidos no Municipio de Helidpolis/BA, mediante a
disponibilizagdo de méao de obra, veiculos, maquinas, equipamentos, ferramentas, materiais de
consumo, combustiveis, lubrificantes, manutengao, supervisdo operacional e todos os demais
recursos necessarios ao perfeito cumprimento das obrigacoes contratuais.

6.2. Os servicos deverdo ser executados em estrita observancia as
especificagoes constantes neste Termo de Referéncia, no Estudo Técnico Preliminar—ETP, na
planilha orgamentaria, nas Ordens de Servico emitidas pela Contratante e na legislagcao
aplicavel, observando os principios da continuidade, eficiéncia, economicidade, regularidade,
seguranca, protecao ao meio ambiente e supremacia do interesse publico.

6.3. A execugao abrangera, dentre outros, os servigos de coleta e transporte de
residuos solidos domiciliares e comerciais, coleta de residuos provenientes da limpeza
publica, varricao manual, capinagao, rogagem, raspagem de linhas d'agua, jardinagem, poda de
arvores, limpeza e lavagem da feira livre, bem como o transporte dos residuos até a unidade de
destinacao final indicada pela Administragao, quando aplicavel.

6.4. A Contratada sera integralmente responsavel pelo planejamento
operacional, gerenciamento das equipes, disponibilizagao da frota, manutencgao dos veiculos,
maquinas e equipamentos, abastecimento, supervisao dos servigos e cumprimento das rotas,
cronogramas e Ordens de Servico estabelecidos pela Administragao.

6.5. . As informacdes técnicas referentes a matriz preliminar de rotas, itinerarios,
comunidades atendidas, distancias, memdria de calculo, metodologia de dimensionamento da
frota e demais critérios utilizados para definicao da solugdo encontram-se detalhadas no
Estudo Técnico Preliminar—-ETP, que integra este Termo de Referéncia como apéndice e devera
ser observado durante toda a execug¢ao contratual.

Forma de Fornecimento

6.6. Os servicos serao executados de forma continua, mediante atendimento as
necessidades da Administracdo Municipal, observando os cronogramas operacionais, as
frequéncias de atendimento, as rotas de coleta e as Ordens de Servico expedidas pela
fiscalizacdo do contrato.
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6.7. A Contratada devera manter permanentemente disponiveis todos os
recursos humanos, veiculos, maquinas, equipamentos e materiais necessarios a execugao dos
servigos, durante toda a vigéncia contratual.

6.8. Aremuneracao observara as unidades de medicao estabelecidas na planilha
orgamentaria, compreendendo postos mensais de trabalho, horas de equipamentos, diarias de
veiculos e demais unidades previstas para cada item, considerando exclusivamente o0s
servigos efetivamente executados, comprovados e aceitos pela fiscalizagao.

6.9. Todos os custos necessarios a execucao do objeto correrdo por conta da
Contratada, incluindo combustiveis, lubrificantes, manutengao preventiva e corretiva, pecas,
pneus, ferramentas, equipamentos de protecdo individual e coletiva, uniformes, tributos,
seguros, encargos trabalhistas, previdenciarios e fiscais, bem como quaisquer outras despesas
necessarias a perfeita execugao contratual.

Prazo de Execucéao e Atendimento

6.10. A execugao dos servigos tera inicio apos a assinatura do contrato e emissao
da respectiva Ordem de Servigo pela Contratante, observados os.prazos de mobilizagdo
previstos neste Termo de Referéncia.

6.11. A Contratada devera manter. atendimento continuo as demandas da
Administragao durante toda a vigéncia contratual, assegurando a regularidade dos servigos, o
cumprimento das rotas, dos cronogramas e das frequéncias estabelecidas.

6.12. Sempre que houver necessidade de atendimento emergencial para garantir a
continuidade dos servigos publicos essenciais, a Contratada devera adotar imediatamente as
providéncias necessarias, disponibilizando recursos humanos e materiais suficientes para
restabelecer a normalidade operacional.

6.13. A eventual necessidade de ajustes nas rotas, cronogramas ou frentes de
trabalho nao caracteriza alteragdo do objeto contratual, desde que mantida a finalidade da
contratacao e observados os limites legais.

Local de Execugao

6.14. Os servicos serao executados em toda a extensao territorial do Municipio de
Helidpolis/BA, compreendendo a sede municipal, bairros urbanos, povoados, comunidades
rurais, vias publicas, pracas, canteiros, areas verdes, estradas vicinais, prédios publicos, feira
livre e demais locais indicados pela Administracao Municipal.

6.15. As localidades inicialmente contempladas, a distribuicao das rotas de coleta,
os itinerarios, 0s circuitos operacionais e as distancias de referéncia encontram-se descritos
no Estudo TécnicoPreliminar — ETP, podendo sofrer ajustes durante a execugao contratual em
razao do interesse publico, expansao urbana, inclusdo de novas localidades ou alteragdes nas
condi¢bes operacionais.

Plano de Mobilizacao Inicial

6.16. Como condicao para emissao da Ordem de Inicio dos Servigos, a Contratada
deverd apresentar a fiscalizagao, quando solicitado:

a) Relacdo nominal dos profissionais que atuardo na execugao contratual, com
indicacao das respectivas funcgoes;

b) Identificagdo do Encarregado Geral responsavel pela coordenagao operacional
dos servigos, contendo telefone e endereco eletrdnico para contato;
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c) Relacao dos veiculos, maquinas e equipamentos que serdo empregados na
execucao contratual;

d) Documentagdo que comprove a disponibilidade da frota, mediante
apresentacado do Certificado de Registro e Licenciamento do Veiculo — CRLV, quando de
propriedade da Contratada, ou contrato de locacao, arrendamento, comodato ou outro
instrumento juridico iddneo que demonstre sua disponibilidade durante a vigéncia contratual;

e) Comprovacgao de que os veiculos, maquinas e equipamentos encontram-se em
boas condicdes de uso, conservacao, funcionamento e seguranca, aptos a execucao dos
Servicos;

f) Relacdo dos Equipamentos de Protecdo Individual — EPIs e Equipamentos de
Protecao Coletiva — EPCs disponibilizados aos trabalhadores;

g) ldentificacao da base operacional, escritorio administrativo, local destinado a
guarda da frota e demais instalagcdes de apoio operacional utilizadas na execugao contratual.

6.17. A fiscalizagao podera realizar inspecao prévia da estrutura operacional
apresentada, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com as exigéncias deste Termo
de Referéncia.

6.18. A emissao da Ordem de Inicio dos Servicos ficara condicionada a verificagao
da suficiéncia da estrutura operacional apresentada, sem prejuizo da obrigagao da Contratada
de promover as adequacdes eventualmente determinadas pela fiscalizagéo.

Condicdes de Recebimento

6.19. O recebimento dos servicos observara o disposto na Lei Federal n°
14.133/2021 e serarealizado mediante fiscalizacdo da execugao contratual.

6.20. O recebimento provisorio ocorrera mediante conferéncia dos servigos
executados no periodo de medicao, verificando-se o cumprimento das rotas, cronogramas,
quantitativos, disponibilidade das equipes, utilizagcdo dos veiculos e equipamentos e
atendimento aos padrdes de qualidade estabelecidos.

6.21. O recebimento definitivo ocorrera apés a verificacdo da conformidade dos
servigos executados, da regularizagdo das eventuais inconformidades apontadas pela
fiscalizacao e da comprovagao do cumprimento integral das obrigagdes contratuais.

6.22. Afiscalizacao podera rejeitar, total ou parcialmente, os servicos executados
em desacordo com as especificacdes técnicas, determinando sua correcao, complementacao
ou reexecucao, sem onus adicional para a Administragao.

6.23. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pela qualidade dos servigos executados, nem afasta a aplicacao das sangoes
administrativas e contratuais cabiveis em caso de descumprimento das obrigagdes assumidas.
7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

7.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
clausulas avencadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o
cronograma de execucgado sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.
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7.3. As comunicagbes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de
mensagem eletrénica para esse fim.

7.4. O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao
de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

7.5. Apés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente o 6rgao ou entidade
podera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para
apresentacado do plano de fiscalizagao, que contera informagdes acerca das obrigagOes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizacao, das estratégias para execucao do objeto, do
plano complementar de execugao da contratada, quando houver, do método de afericao dos
resultados e das sangoes aplicaveis, dentre outros.

Fiscalizacao

7.6. A execugao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s)
fiscal(is) do contrato, o servidor Honério dos Santos Gama, conforme Portaria n°® 05 de 27 de
janeiro de 2025 ou pelos respectivos substitutos no dmbito da Secretaria Municipal de
Planejamento, Administracéo e Finangas (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizacao Técnica

7.7. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugao do contrato, para que
sejam cumpridas todas as condi¢cbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os
melhores resultados para a Administracao:

7.7.1.0 fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do
contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato, com a descrigao do que
for necessario para a regularizagao das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de
2021, art. 117, 819)

7.7.2.1dentificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do
contrato emitira notificagcoes para a correcao da execucao do contrato, determinando prazo
para a corregao.

7.7.3.0 fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil,
a situacao que demandar decisao ou adocao de medidas que ultrapassem sua competéncia,
para que.adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

7.7.4.No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execug¢ao do contrato nas
datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do
contrato.

7.7.5.0 fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo
habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovacgao tempestiva ou
a prorrogacao contratual.

Gestor do Contrato

7.8.0 gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de
acompanhamento e fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execugao
no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de fornecimento, do registro
de ocorréncias, das alteracoes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas
averificacdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade
da administracéao.
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7.9. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do
contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execucgao do contrato e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua
competéncia.

7.10. O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condi¢cbes de
habilitacdo da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os
problemas que obstem o fluxo normal da liquidagao e do pagamento da despesa no relatério
de riscos eventuais.

7.11. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliacao
realizada pelos fiscais técnico, quanto ao cumprimento de obrigagbes assumidas pelo
contratado, com menc¢do ao seu desempenho na execucido contratual, baseado nos
indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacoes.

7.12. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo
administrativo de responsabilizacio para fins de aplicacdo de sang¢des, a ser conduzido pela
comissao de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso.

7.13. O gestor do contrato deveraelaborar relatdrio final com informagdes sobre a
consecucao dos objetivos que tenham justificado a contratagcéo e eventuais condutas a serem

adotadas para 0 aprimoramento das atividades da Administracao.

7.14. O gestor do contrato devera enviar a documentagao pertinente ao setor de
contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizagao e gestao nos termos do contrato.

8. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO

Recebimento

8.1. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, de forma sumaria, no ato da
entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, pelo(a)
responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagcdo do contrato, para efeito de posterior
verificacao de sua conformidade com as especificagdes constantes no Termo de Referéncia e
na proposta.

8.2. Os servigos executados poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive
antes do recebimento provisério, quando estiverem em desacordo com as especificagoes
constantes no Termo‘de Referéncia e na proposta apresentada. Nesses casos, a contratada
devera providenciar, as suas expensas, a corre¢ao ou substituicao dos servigos no prazo de 05
(cinco) dias uteis. O prazo sera contado a partir da notificagcdo formal da contratada, sem
prejuizo da aplicacao das penalidades administrativas cabiveis.

8.3. O recebimento definitivo dos servigos ocorrera no prazo de até 05 (cinco) dias
Uteis, contado a partir do recebimento da nota fiscal ou documento de cobranca equivalente
pela Administracao, apés: |) A verificagcao da conformidade dos servigos executados com os
termos contratuais; Il) A aceitacdo formal pela fiscalizagcdo designada, mediante termo de
recebimento definitivo, podendo ser detalhado ou sucinto, conforme a complexidade do
servico executado.
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8.4. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado,
de forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a
afericao do atendimento das exigéncias contratuais.

8.5. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensao,
gualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021,
comunicando-se a empresa para emissao de Nota Fiscal no que pertence a parcela
incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidacao e pagamento.

8.6. O prazo para a solucgao, pelo contratado, de inconsisténcias na execugao do
objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas
pela Administragao durante a andlise prévia a liquidagao de despesa, ndo sera computado para
os fins do recebimento definitivo.

8.7. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil
pela solidez e pela seguranga dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita
execucao do contrato.

Liquidacao

8.8. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o
prazo de dez dias uteis para fins de liquidagao, na forma desta segao, prorrogaveis por igual
periodo, nos termos do art. 7°, 83° da Instru¢ao Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

8.8.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogacéo, no caso de contratagcdes decorrentes de despesas cujos valores
néo ultrapassem o limite de que trata o inciso |l do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.9. Para fins de liquidagéao, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou
instrumento de cobranca equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e
essenciais do documento, tais como:

8.9.1. O prazo de validade;

8.9.2. A data da emissao;

8.9.3. Os dados do contrato e do érgao contratante;

8.9.4. O periodo respectivo de execucgao do contrato;

8.9.5. O valor a pagar;e

8.9.6. Eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

8.10. Havendo erro na apresentacao da nota fiscal ou instrumento de cobranga
equivalente, ou circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, esta ficara sobrestada até
que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a
comprovacao daregularizacao da situagcao, sem dnus ao contratante;

8.11." A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser
obrigatoriamente acompanhado da comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio
de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a8 documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n°
14.133, de 2021.

8.12. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a
manutencgao das condigcoes de habilitagcao exigidas no edital; b) identificar possivel razao que
impeca a participacao em licitagcao, no ambito do 6rgao ou entidade, proibicdo de contratar
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com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA
N©° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

8.13. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade do contratado,
sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

8.14. Nao havendo regularizagcao ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante devera comunicar aos 0rgaos responsaveis pela fiscalizagao da regularidade fiscal
guanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

8.15. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as_medidas
necessarias a rescisao contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada ao contratado a ampla defesa.

8.16. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso.o contratado nao regularize
sua situacao junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

8.17. O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias Uteis contados da
finalizacdo da liquidagdo da despesa, conforme secdo anterior, nos termos da Instrucéo
Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

Forma de pagamento

8.18. O pagamento serd realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em
banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

8.19. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancaria para pagamento.

8.20. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na
legislacao aplicavel.

8.20.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando
houver, serao retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais
estabelecidos na legislagao vigente.

8.21. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n® 123, de 2006, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e
contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacao de comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

9.1. Forma de selecgao e critério de julgamento da proposta

9.1.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacao de procedimento de
LICITAGAO, na modalidade PREGAO, sob a forma ELETRONICA, com adog&o do critério de
julgamento pelo MENOR VALOR POR ITEM.

9.1.1.1. Com base no Decreto Municipal N° 36, de marco de 2024, que
regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas,
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empresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais, pessoa fisica,
microempreendedores individuais e sociedades cooperativas de consumo nas contratagoes
publicas de bens, servigos e obras no &mbito do municipio de Heliopolis. artigo 8° “Os 6érgaos
e as entidades deverao realizar processo licitatorio destinado exclusivamente a participacao
dos BENEFICIADOS nos itens ou lotes de licitagdo cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta
mil reais).”

9.2. Modo de Disputa

9.2.1. O procedimento licitatério sera realizado na modalidade Pregao Eletronico,
adotando-se o modo de disputa aberto, nos termos da Lein® 14.133/2021, no qual os licitantes
apresentarao lances publicos e sucessivos até o encerramento da etapa competitiva, visando
assegurar maior competitividade, transparéncia e a obtengao da proposta mais vantajosa para
a Administracgao Publica.

9.3. Justificativa do critério.

9.3.1. Aadogao do critério de julgamento pelo menor.valor por item, aliada ao modo
de disputa aberto, mostra-se adequada ao objeto da contratagdo, tendo em vista tratar-se de
servigo comum, com especificagdes padronizadas e amplamente disponiveis no mercado, o
que permite a comparacdo objetiva das propostas. Tal ‘escolha favorece a ampla
competitividade entre os licitantes, possibilita'a obtengcdo da proposta mais vantajosa para a
Administragdo e assegura maior transparéncia. ao certame, em conformidade com os
principios da economicidade, eficiéncia e isonomia previstos na Lei n® 14.133/2021.

9.4. Forma de fornecimento

9.4.1. O fornecimento do objeto sera parcelado/continuado.

10. EXIGENCIAS DE HABILITACAO

10.1. HABILITACAO JURIDICA

10.1.1. Para fins de habilitacdo no procedimento licitatdrio, os licitantes deverao
comprovar sua habilitacao juridica, mediante a apresentagcado dos seguintes documentos,
conforme o caso

10.1.2. Empresario Individual: Inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

10.1.3. Microempreendedor Individual - MEI. Certificado da Condicao de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacao ficara condicionada a verificagado da
autenticidadeno sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

10.1.4. Sociedade Empresaria ou Sociedade Limitada Unipessoal - SLU ou
sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI.
inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores;

10.1.5. Sociedade Simples: Inscricao do ato constitutivo no Registro Civil de
Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

10.1.6. Sociedade empresaria estrangeira com atuagdo permanente no pais:
Portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Uniao e
arquivada na Junta Comercial da Unidade Federativa onde se localizar afilial, agéncia, sucursal
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ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucdo Normativa
DREI/ME 77/2020;

10.1.6.1 As demais exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante
documentos equivalentes, acompanhados de traducgao para o portugués, salvo se comprovada
a inidoneidade da entidade emissora. A IN — Seges/ME N° 73/2022 estabeleceu que o0s
documentos poderao ser inicialmente apresentados em traducao livre, sendo a traducao
juramentada exigida somente para fins de assinatura do contrato;

10.1.6.2 A solicitacao de registro perante a entidade profissional competente no
Brasil, quando cabivel, também devera ser comprovada no momento da assinatura do
contrato.

10.1.7. Consodrcio de empresas: A comprovagao de compromisso publico ou
particular de constituicao de consorcio, subscrito pelos consorciados, além da indicagao da
empresa lider do consdrcio, que sera responsavel por sua representacao  perante a
Administracao

10.1.8. Sociedade Cooperativa: Ata de fundacéo e estatuto social em vigor com
as respectivas alteracodes, registrado na Junta Comercial ou inscrito no- Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectiva sede, acompanhado da ata que o aprovou; certificado de
registro da cooperativa na Organizacdo das Cooperativas Brasileiras (OCB) ou na entidade
estadual, se houver; ata da assembleia de eleigdo do 6rgdo de administragdo com mandato
vigente; regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia que os
aprovou; editais de convocagao das trés ultimas assembleias gerais extraordinarias; trés
registros de presencga dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou
nas reunioes seccionais; ata da sessao que os cooperados autorizaram a cooperativa a
contratar o objeto da licitacdo; demonstrativo de atuacdo em regime cooperado, com
reparticao de receitas e despesas entre os cooperados. As cooperativas de trabalho, além de
apresentar esses documentos, devem comprovar que o objeto da licitacao se enquadra nos
servigos especializados constantes do objeto social da cooperativa;

10.1.9. Devera ser apresentado documento oficial de identificagdo com foto do
titular, sécio ou administrador .da pessoa juridica, devidamente valido e legivel, apto a
comprovar a identidade do responsavel legal pela empresa.

10.1.9.1. Serdo considerados documentos oficiais de identificagdo, dentre outros:

v/ Carteira de Identidade (RG);

v Carteira Nacional de Habilitagdo (CNH);

v Carteira profissional expedida por conselho de classe;

v Passaporte;

10.1.9.2. A auséncia do documento de identificacdo do responsavel legal podera
ensejar a inabilitacdo da licitante, quando inviabilizar a verificacdo da legitimidade da
representagao, nos termos da Tribunal de Contas da Unido: “A auséncia do documento de
identificacao do responsavel legal € motivo suficiente para inabilitagdo.” (Acérdao 3.273/2013
—Plenario).

10.1.9.3. Poderao ser realizadas diligéncias, nos termos do art. 64 da Lei n®
14.133/2021, para saneamento de falhas formais que ndo comprometam a validade juridica do
documento ou a identificacdo do responsavel.
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10.1.10. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as
alteracdes ou da consolidagao respectiva.

10.2. HABILITACAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

10.2.1. Para fins de habilitagdo no procedimento licitatdrio, os licitantes deverao
comprovar sua regularidade fiscal, social e trabalhista, mediante a apresentacao dos seguintes
documentos, nos termos da legislagao vigente:

10.2.2. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no
Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso.

10.2.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentacao de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles
relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta N© 1.751, de 02 de outubro de
2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

10.2.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico
(FGTS).

10.2.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢ga do Trabalho,
mediante a apresentacao de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos
do Titulo VII-A da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei N°© 5.452, de
1° de maio de 1943.

10.2.6. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital ou
Municipal/Distrital relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto contratual.

10.2.7. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou
sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre.

10.2.8. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre.

10.2.9. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Distrital
ainda Municipal ou Distrital relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicao
mediante@ apresentacao de declaracao da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou
outra equivalente, na forma da lei.

10.2.10. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar N©
123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricao nos cadastros de contribuintes estadual
e municipal.

10.2.11. Disposicoes Gerais

10.2.11.1. As certiddoes deverao estar validas na data da sessao publica do
certame;

10.2.11.2. Sera admitida a apresentacdo de certidao positiva com efeitos de
negativa, na forma da lei;

10.2.11.3. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista podera observar o
tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n® 123/2006, quando aplicavel;
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10.2.11.4. A auséncia ou irregularidade de qualquer documento exigido implicara a
inabilitacao do licitante, ressalvadas as hipéteses de saneamento previstas na legislacao.

10.3. QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA

10.3.1. Para fins de habilitacdo no procedimento licitatdrio, os licitantes deverao
comprovar sua qualificagcdo econdmico-financeira, visando demonstrar capacidade para
assumir as obrigacdes decorrentes da contratacdo, mediante a apresentacao dos seguintes
documentos:

10.3.1.1. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do
domicilio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua
participacgao na licitagao (art. 5°, inciso ll, alinea “c”, da Instrugao Normativa Seges/ME n°® 116,
de 2021), ou de sociedade simples

10.3.1.2. Certiddes negativas de faléncia e concordata, expedidas pelo Distribuidor
da sede da pessoa juridica. Nao serao aceitas Certiddes com mais de 30 (trinta) dias corridos,
contados da efetiva pesquisa do Cartério em relagdo a data da realizagao desta licitagao,
apenas consideradas para esse fim, aquelas que nao tém prazo de validade proprio - Lei n®
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso Il.

10.3.1.3. Certiddo Simplificada, emitida pela junta Comercial da sede da empresa
licitante, com data de emisséo ndo anterior a 30 (trinta) dias da data da licitaco.

10.3.1.4. Balango patrimonial, demonstragcao de resultado de exercicio e demais
demonstrag¢des contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

10.3.1.4.1. Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral
(SG) superioresa 1 (um);

10.3.1.4.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverao
atender a todas as exigéncias da habilitagao e poderao substituir os demonstrativos contabeis
pelo balancgo de abertura;

10.3.1.4.3. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao ultimo exercicio no
caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

10.3.1.4.4. Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no
limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissao da Escrituragcao Contabil Digital
- ECD ao.SPED;

10.3.1.5. Dispensar o MElI da apresentagdo do Balango Patrimonial. A
fundamentacao desta tese € a de que os MEls estao dispensados de manter contabilidade
formal, nao possuindo Livro Diario ou Livro Caixa e a exigéncia de Balanco imputaria 6nus
excessivo ao microempresario. Ademais, estariam os MEls desobrigados de produzir Balancgo
Patrimonial, conforme 0 8 2° do art. 1.179 do Cédigo Civil.

10.3.1.6. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em
qgualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera
exigido para fins de habilitagao capital minimo de 10% do valor total estimado da contratacao.

10.3.1.7. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagao deverao atender
a todas as exigéncias da habilitacao e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo
balanco de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°)

10.3.1.8. A boa situacao financeira do licitante serd comprovada com a
apresentacdo de Declaracdo contendo as Demonstragcdoes Contabeis transcritas do
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instrumento proprio, completando-se com a indicagcdo e assinaturas do titular ou de
representante legal da empresa e do profissional da contabilidade legalmente habilitado de
forma digital com base no Art. 69, | e 8 1° da Lei N° 14.133/2021 e artigo 1184, inciso Il do
Cadigo Civil para Demonstragdes que possuam mais de 90 (noventa) dias apds o registro no
Orgao competente, com os valores extraidos de seu balanco patrimonial.

10.4. QUALIFICAGCAO TECNICA:

10.4.1. Apresentar prova de aptidao para o desempenho de atividade pertinente e
compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto desta licitagao, por meio da
apresentacao de Atestado (s) fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
competentes para tanto, necessariamente em nome do licitante. Entende-se por mesma
natureza e porte, atestado(s) de servicos similares ao objeto da licitacdo que demonstre(m)
que o licitante prestou servigos correspondentes a, no minimo, 50% (cinquenta por cento) do
objeto da licitacao.

10.4.1.1. Nao serdo aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo
empresarial da Concorrente ou pela propria Concorrente e/ou emitidos por empresas, das
guais participem sdcios ou diretores da Concorrente;

10.4.1.2. Nao serao aceitos Atestados de Capacidade Técnica, em nome da
Licitante, cuja empresa emitente seja sua‘subcontratada. Serdo aceitos Atestados de
Capacidade Técnica, emitidos por empresas ou Orgaos estrangeiros, desde que
acompanhados de versao para o portugués, atraveés de Tradutor Juramentado e devidamente
autenticado pelo Consulado, na forma da lei.

10.4.1.3. Também nao serdo aceitos atestados apresentados com assinaturas de
Pregoeiros e/ou presidentes ou membros de comissodes de licitagdes, em virtude destes
servidores ndo terem competéncia legal para atestarem recebimentos de mercadorias ou
prestacao de servigos.

10.4.1.3.1. Os atestados deverao referir-se a servigos prestados e ou fornecimento
de materiais/produtos no dmbito de sua atividade econbmica principal ou secundaria
especificadas no contrato social vigente;

10.4.5. O licitante, a qualquer tempo, a critério da Administragao Municipal, devera
disponibilizar todas as informagoes necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados
exibidos, apresentando, dentre outros documentos, cépia do contrato, cépia da nota fiscal ou
outro documento similar, que deu suporte a contratacao, enderego atual da contratante e local
em que foram prestados os servigcos ou fornecimentos de produtos, para que se possa
chancelar o atestado em apreco, quando do surgimento de duvidas quanto sua legitimidade.

10.4.6. Encontrada qualquer irregularidade que mostre inidoneidade, dolo ou ma
fé, o documento com vicio sera enviado para as autoridades competentes para tomada de
providéncias, como também sofrer penalidades e sangdes impostas neste edital.

10.4.7. Os Atestados poderao ser diligenciados pela Pregoeira e Equipe de Apoio.

10.4.8. A licitante devera apresentar Certiddo de Registro e Quitacao de Pessoa
Juridica junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA da unidade federativa
de sua sede, dentro do prazo de validade, compativel com as atividades objeto da contratacao.
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10.4.9. Caso a licitante seja registrada em Conselho Regional diverso daquele da
Bahia, a vencedora devera providenciar o respectivo visto ou registro junto ao CREA/BA,
quando exigido pela legislacao profissional, como condi¢ao para assinatura do contrato.

10.4.10. A licitante devera comprovar que possui em seu quadro técnico
permanente, na data prevista para apresentagdo das propostas, no minimo, 01 (um)
Engenheiro Civil, 01 (um) Engenheiro Ambiental e 01 (um) Engenheiro Sanitarista, ambos
legalmente habilitados e devidamente registrados no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA, competentes para responder tecnicamente pela execugao dos servicos
objeto da presente contratacdo, mediante apresentacdo de documento comprobatério do
vinculo trabalhista e detentor de atestados fornecidos, por pessoa juridica de direito publico ou
de direito privado acompanhado de certidao de acervo técnico — CAT emitida pelo CREA.

10.4.11. A comprovacgao do vinculo dos profissionais com a licitante podera ser
realizada mediante Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS, ficha ou livro de registro
de empregados, contrato social, quando se tratar de sécio da empresa, contrato de prestagao
de servigos ou outro documento juridicamente idéneo que demonstre a vinculagdo do
profissional ao quadro técnico da licitante, na forma da legislagao vigente.

10.4.12. A licitante devera apresentar o Certificado de Regularidade do Cadastro
Técnico Federal — CTF/APP, emitido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renovaveis — IBAMA, quando exigido pela legislagdo ambiental aplicavel as atividades
desenvolvidas.

10.4.13. Devera apresentar, quando exigido pela legislagdo ambiental vigente,
documentagdo comprobatéria de regularidade perante o Instituto do Meio Ambiente e
Recursos Hidricos do Estado da Bahia = INEMA, compativel com a natureza das atividades a
serem executadas.

10.5. DISPOSICOES GERAIS SOBRE HABILITACAO

10.5.1. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao
funcionem no Pais, as exigéncias de habilitacao serdo atendidas mediante documentos
equivalentes, inicialmente apresentados em tradugao livre.

10.5.2. Na hipétese de o fornecedor ser empresa estrangeira que nao funcione no
Pais, para assinatura do contrato ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos
exigidos para a habilitacao serao traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos
termos do.disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a
substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

10.5.3:Nao serao aceitos documentos de habilitagcdo com indicacao de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

10.5.4. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome
da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial,
exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela
prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

10.5.5. Serao aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas
de nimeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralizacao do recolhimento dessas contribuigoes.

11. OBRIGAGOES DA CONTRATADA:

Pagina 114 de 142




ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIOPOLIS

Praca Jose Dantas de Souza, n°® 02 Centro, Heliopolis-BA
CNPJ: 13.393.178/0001-91

11.1. A contratada obriga-se a:

11.1.1. Executar o objeto contratado em conformidade com as especificagoes,
prazos e condi¢Oes estabelecidas neste Termo de Referéncia, no edital e no contrato;

11.1.2. Disponibilizar todos 0s recursos necessarios a execucao do objeto,
incluindo mao de obra qualificada, materiais, equipamentos e ferramentas adequadas;

11.1.3. Responsabilizar-se integralmente pela qualidade dos servigos prestados,
garantindo sua adequacao as normas técnicas aplicaveis e as exigéncias da Administragao;

11.1.4. Cumprir os prazos estabelecidos para execugao dos servigos, inclusive em
situagoes emergenciais, quando aplicavel;

11.1.5. Manter, durante toda a execugéo contratual, as condi¢des de habilitacédo e
qualificagao exigidas no processo licitatoério;

11.1.6. Designar responsavel técnico ou preposto para acompanhar.a execugao do
contrato, atuando como interlocutor junto a Administracao;

11.1.7. Atender prontamente as solicitagbes da Administracdo, prestando os
esclarecimentos necessarios e adotando as medidas corretivas cabiveis;

11.1.8. Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no todo ou em parte, o
objeto em que se verificarem falhas, defeitos ou incorrecoes;

11.1.9. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais decorrentes da execug¢ao do contrato;

11.1.10. Cumprir as normas de saude e seguranca do trabalho, fornecendo os
equipamentos de protecao individual (EPIs) necessarios aos seus empregados;

11.1.11. Observar a legislagdo ambiental vigente, adotando praticas que
minimizem impactos ao meio ambiente;

11.1.12. Manter sigilo sobre informagdes e documentos a que tiver acesso em
razao da execugao contratual, quando aplicavel;

11.1.13. Nao transferir a terceiros, no todo ou em parte, as obrigagdes assumidas,
sem prévia autorizagao da Administracao;

11.1.14. Comunicar imediatamente a Administragdo qualquer ocorréncia que
possa comprometer a execucao do objeto;

11.1.15. Arcar com eventuais danos causados a Administracdo ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execug¢ao do contrato;

11.1.16. Submeter-se a fiscalizagdo da Administracdo, prestando todas as
informagoes e documentos solicitados;

11.1.17. Cumprir todas as demais obrigacdes previstas na legislagao aplicavel e no
instrumento contratual.
12. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE:

12.1. A Contratante obriga-se a:

12.1.1. Fornecer a contratada todas as informagbes necessdrias a adequada
execucao do objeto, bem como esclarecer eventuais dividas;

12.1.2. Designar servidor(es) responsavel(is) pela fiscalizagcdo e acompanhamento
da execucgéo do contrato;

12.1.3. Acompanhar e fiscalizar a execug¢do dos servigos, verificando o
cumprimento das condigoes estabelecidas no Termo de Referéncia, no edital e no contrato;
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12.1.4. Comunicar a contratada, por escrito, quaisquer irregularidades verificadas
na execuc¢ao do objeto, fixando prazo para a sua corre¢ao;

12.1.5. Efetuar o pagamento devido a contratada, conforme as condi¢des e prazos
estabelecidos no instrumento contratual, apds o atesto da execugao dos servigos;

12.1.6. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela contratada,
de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

12.1.7. Aplicar as sancgdes administrativas, quando cabiveis, em caso de
descumprimento contratual;

12.1.8. Proporcionar as condicdes necessarias para que a contratada possa
executar o objeto de forma adequada;

12.1.9. Rejeitar, no todo ou em parte, os servicos executados em desacordo com
as especificacbes estabelecidas;

12.1.10. Registrar as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato, adotando
as providéncias necessarias para a regularizagao das falhas ou defeitos identificados;

12.1.11. Notificar a contratada quanto a necessidade de adogdo de medidas
corretivas ou preventivas;

12.1.12. Cumprir e fazer cumprir as_disposi¢oes legais e contratuais aplicaveis a
contratacao.
13. SANGOES ADMINISTRATIVAS

13.1. O descumprimento total ou parcial das obrigacbes assumidas pela
contratada podera ensejar a aplicagao das sang¢odes previstas na Lei n® 14.133/2021, sem
prejuizo da responsabilidade civil e penal cabivel.

13.2. Penalidades Aplicaveis

13.2.1. Poderao ser aplicadas a contratada as seguintes penalidades:

13.2.1.1. Adverténcia, nos casos. de infracdes de menor gravidade que nao
acarretem prejuizos significativos a Administragao;

13.2.1.2. Multa, a ser aplicada conforme previsto no instrumento convocatorio ou
contrato, podendo ser:

13.2.1.2.1. multa moratoéria, pelo atraso injustificado na execugao do objeto;

13.2.1.2.2. multa compensatoéria, pelo descumprimento total ou parcial das
obrigagoes assumidas;

13.2.1.3. Impedimento de licitar e contratar com a Administracao Publica, pelo
prazo de até 3 (trés) anos;

13.2.14. Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao
Publica, nos casos de infragdes mais graves, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punicao ou até que seja promovida a reabilitacao;

13.3. Hipéteses de Aplicacao

13.3.1. As penalidades poderao ser aplicadas nas seguintes hipdteses, entre outras
previstas na legislacao:

13.3.1.1. Inexecucéo total ou parcial do objeto contratado;

13.3.1.2. Atraso injustificado na execucao dos servigos;

13.3.1.3. Execucao em desacordo com as especificagdes estabelecidas no Termo
de Referéncia, edital ou contrato;
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13.3.1.4. Falha na qualidade dos servigcos prestados;

13.3.1.5. Descumprimento de clausulas contratuais ou determinagdes da
fiscalizagao;

13.3.1.6. Comportamento inidéneo, fraude ou tentativa de fraude na execucao do
contrato;

13.3.1.7. Nao manutencao das condi¢cdes de habilitagdo e qualificagao exigidas na
licitagao;

13.3.1.8. Recusa injustificada em assinar o contrato ou em cumprir as obrigagoes
assumidas;

13.3.1.9. Préatica de atos que prejudiquem ou comprometam a execugao do
contrato ou o interesse publico.

14.  ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

14.1. O custo estimado total da contratacdo é de R$ 4.043.344,92 (quatro
milhdes, quarenta e trés reais mil, trezentos e quarenta e quatro reais e noventa e dois
centavos), conforme pesquisa de preco anexa.

14.2. Os pregos registrados poderao ser alterados ou atualizados em decorréncia
de eventual reducdo dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens,
das obras ou dos servicos registrados, nas seguintes situagdes (art. 25 do Decreto n°
11.462/2023):

14.2.1. Em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia
de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a
execugao da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alinea “d” do inciso Il do caput
do art. 124 da Lein® 14.133, de 2021;

14.2.2. Em caso de criagdo, alteracdo ou extincao de quaisquer tributos ou
encargos legais ou superveniéncia de disposi¢des legais, com comprovada repercussao sobre
0s pregos registrados;

14.2.3. 'Serao reajustados 0s pregos registrados, respeitada a contagem da
anualidade e o indice previsto para a contratagao; ou

14.2.4. Poderao ser repactuados, a pedido do interessado, conforme critérios
definidos para a contratacao.

15. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

15.1. Os custos com a presente contratacao correrdo por conta das seguintes
dotagOes orgamentarias:

15.2. A'contratacao sera atendida pela seguinte dotacgao:

Unidade Classe

L. Acao N Fonte de Recurso
Orgcamentaria Econdémica

15000000 -
Recursos nao
Vinculados de

Impostos
17040000 -
Transferéncias da
Unido referentes a

0614 - Secretaria 2.060 — Manutencao 3.3.90.39.00 -

Municipal de dos Servigos de Outros Servigos
Infraestrutura e Limpeza Urbana das Terceiros —

Servigos Publicos Vias Publicas Pessoa Juridica
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compensagoes
financeiras pela
exploracao de
recursos naturais.
15.3. A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada
apds aprovacao da Lei Orcamentadria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento
16. SUSTENTABILIDADE E IMPACTO AMBIENTAL
16.1. A presente contratacdo devera observar, sempre que aplicavel, critérios e
praticas de sustentabilidade ambiental, em conformidade com a legislagao vigente e com os
principios da eficiéncia, economicidade e desenvolvimento sustentavel.
16.2. A contratada devera adotar medidas que minimizem os impactos ambientais
decorrentes da execugao do objeto, incluindo, quando couber:
16.2.1. Uso racional de recursos naturais, tais como agua, energia e matérias-

primas;

16.2.2. Reducgao da geracgao de residuos, com adogao de praticas de reutilizagéo e
reciclagem;

16.2.3. Destinagdo ambientalmente adequada dos residuos gerados, em
conformidade com a legislacao aplicavel;

16.2.4. Preferéncia por materiais, produtos e insumos que apresentem menor
impacto ambiental, quando tecnicamente viavel;

16.2.5. Adocao de processos e tecnologias que contribuam para a eficiéncia
energética e reducao de emissoes.

16.3. Nos casos de fornecimento de bens, sempre que possivel, deverdo ser
observados critérios de.sustentabilidade relacionados a durabilidade, eficiéncia, menor
consumo de recursos‘e possibilidade de reciclagem ou descarte adequado ao final de sua vida
atil.

16.4. A contratada devera cumprir integralmente a legislacdo ambiental vigente,
bem como_responder por eventuais danos ambientais decorrentes de sua atuacdo, sem
prejuizo das sangoes administrativas, civis e penais cabiveis.

16.5. A Administracao podera exigir, quando pertinente, a comprovacao de praticas
sustentaveis adotadas pela contratada, bem como o atendimento a normas técnicas e
certificagoes aplicaveis.

17. JUSTIFICATIVA DO PARCELAMENTO

17.1. Nos termos do art. 40, inciso V, da Lei n® 14.133/2021, o objeto da presente
contratacao foi estruturado de forma parcelada, com divisdo por itens, em razdo de sua
natureza divisivel e da possibilidade de execucao independente entre as partes.

17.2. O parcelamento por itens mostra-se técnica e economicamente viavel,
permitindo maior competitividade no certame, ampliagcido da participacao de fornecedores e
potencial obtengédo de propostas mais vantajosas para a Administracao.

17.3. Além disso, a divisdo do objeto ndo compromete a padronizacgao, a qualidade
ou a eficiéncia na execugao contratual, uma vez que os itens possuem autonomia funcional e
podem ser fornecidos ou executados de forma independente.
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17.4. Ressalta-se que o parcelamento adotado contribui para a otimizagao dos
recursos publicos, possibilitando a contratagcao apenas dos itens efetivamente necessarios,
conforme a demanda da Administracao.

17.5. Dessa forma, a opcao pela divisdo por itens encontra-se devidamente
justificada sob os aspectos técnico e econémico, em conformidade com os principios da
eficiéncia, economicidade e interesse publico.

18. PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

18.1. O prazo de vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partirda
sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do art. 107 da Lei n® 14.133/2021, por se
tratar de servigo de natureza continua.

18.2. A prorrogacgao da vigéncia contratual estara condicionada a demonstragao da
vantajosidade para a Administragdo, a manutencdo das condi¢cdes de habilitagdo da
contratada e a disponibilidade orgamentaria, observados os limites legais aplicaveis.

19. DISPOSICOES FINAIS

19.1. As informacgdes contidas neste Termo de Referéncia ndo sao classificadas
como sigilosas, sendo permitida sua ampla divulgagdo, em observancia aos principios da
transparéncia e publicidade;

19.2. A participagado no procedimento licitatério implica na plena aceitagao, por
parte dos licitantes, de todas as condi¢oes e€stabelecidas neste Termo de Referéncia e demais
documentos que compdem 0 processo;

19.3. Eventuais duvidas ou omissOes serao dirimidas pela Administragao,
observada a legislacao vigente;

19.4. Os casos omissos serao resolvidos com base naLein® 14.133/2021 e demais
normas aplicaveis;

19.5. Este Termo de Referéncia integra o processo administrativo correspondente,
servindo de base para a elaboracdo do edital e demais instrumentos necessarios a
contratacao;

19.6. A execucao do objeto devera observar integralmente as disposicdes legais,
normativas e contratuais aplicaveis, garantindo o atendimento ao interesse publico.

APROVO o presente Termo de Referéncia, cuja finalidade é subsidiar a contratagcao
de todas as informacgdes necessadrias ao fornecimento, estando presentes os elementos
necessarios a identificacdo do objeto e todos os critérios para contratacao de forma clara e
concisa, além de cumprir com o determinado na legislacao.

Heliopolis-BA, 02 de outubro de 2026.

Raimundo de Jesus Matos
Secretario Municipal de Infraestrutura e Servicos Publicos
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PREGAO ELETRONICO N° PE025/2026PMH
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 089/2026
ANEXO I
CARTA DE APESENTAGCAO PROPOSTA DE PRECOS

A

Prefeitura Municipal de Heliopolis/BA
PREGAO ELETRONICO N° PE025/2026PMH

Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa proposta de precos, detalhada na planilha
anexa, para o fornecimento do objeto de que trata o PREGAO ELETRONICO N°
PE025/2026PMH, conforme especificagao constante do Termo de Referéncia do Edital.

Os prazos para cumprimento do objeto sdo o0s que se seguem:

a) Prazo de validade da proposta: ...... (cereeeereerenennnnns ) dias;
b) Prazo para fornecimento: ...... (cortoareeeenninenne ) dias.
Observacgdo: atentar para os prazos previstos no edital.

Para tanto, nos propomos a fornecer os materiais licitados pelos pre¢os

unitarios constantes da planilhade quantitativos e pregos unitarios anexa e pelo preco
global de R$ ( ).

Local e data

Assinatura e carimbo (do representante legal)

Observacao: emitir em papel que identifique a licitante.
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PREGAO ELETRONICO N° PE025/2026PMH
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 089/2026
ANEXO IV
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL DE PRECOS

A
Prefeitura Municipal de Heliopolis/BA
PREGAO ELETRONICO N° PE025/2026PMH

LICITANTE:
END. COMERCIAL: UF:

CEP: FONE/FAX: CONTATO:

INSC. ESTADUAL: CNPJ:

E-MAIL: VALIDADE DA PROPOSTA:
REPRESENTANTE LEGAL:

DADOS BANCARIOS:

OBJETO: Contratacao de empresa especializada para a prestacdo, sob demanda e de
forma continua, regular e integrada, dos servicos de coleta e transporte de residuos
solidos urbanos domiciliares e comerciais, coleta e remocao de residuos oriundos dos
servigos de limpeza publica, varricao manual, capinagao, rocagem, raspagem de linhas
d’agua e sarjetas, jardinagem, poda de arvores, limpeza e lavagem da feira livre, bem como
transporte dos residuos coletados até o local de descarga ou destinacao final definido pela
administracao municipal, com disponibilizacao de mao de obra, veiculos, maquinas,
equipamentos, ferramentas, materiais de consumo, uniformes, EPIS, EPCS, supervisao
operacional, combustivel, manutencao e demais recursos necessarios a completa
execucao dos servicos.

Declaramos,‘que no preco ofertado estao inclusas todas as despesas necessarias para a
execucao do objeto desta licitacdo, sendo de nossa exclusiva responsabilidade todas as
despesas, tais como: transporte, alimentacao, proventos, encargos sociais, impostos, taxas,
tributos, emolumentos, contribui¢cdes sociais, fiscais, parafiscais, seguros e demais despesas
inerentes, estando o prec¢o ofertado correspondendo, rigorosamente, com as especificacdes
do objeto licitado, estamos ciente de que ndo cabe quaisquer reivindicagdes devidas a erros
nessa avaliacdo, para efeito de solicitar revisdo de precos por recolhimentos determinados
pela autoridade competente.

Por esta proposta, ainda, declaramos inteira submissdao aos preceitos legais em vigor,
especialmente aos da Lei Federal N° 14.133/2021, demais legislacao aplicavel e as clausulas
e condicdes constantes do Edital do PREGAO ELETRONICO N° PE025/2026PMH.
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ESPECIFICAGAO UND QUANT

VALOR TOTAL DA PROPOSTA

RESPONSAVEL LEGAL DA LICITANTE

LOCAL DATA

ASSINATURA

Observacgoes:
1) A proposta devera indicar aos dados bancarios em que serdo creditados os
pagamentos durante a execugdo do contrato.
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PREGAO ELETRONICO N° PE025/2026PMH
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 089/2026
ANEXO V
MODELO DE CREDENCIAL

Ao Ilmo. Sr. Pregoeiro,
Prefeitura Municipal de Heliopolis/BA
PREGAO ELETRONICO N° PE025/2026PMH

Sr. Pregoeiro,

A (nome da empresa) , com sede a

, neste ato representado pelo (s) (diretores ou sécios, com qualificagao

completa - nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissao e endereco) pelo presente

instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador (es) o Senhor (a)

, (nacionalidade, estado civil, profissao), portador do Registro

de preco para ldentidade n° , expedido pela , devidamente inscrito no Cadastro

de Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda, sob o n©° residente a rua

como meu mandatéario, a quem confiro amplos

poderes para junto ao Orgéo praticar todos os atos necessarios, relativos ao

procedimento licitatério na modalidade de PREGAO ELETRONICO N° PE025/2026PMH,

conferindo-lhe, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interp6-los, apresentar

lances, negociar precos e demais condi¢gdes, confessar, desistir, firmar compromissos ou

acordos, receber e dar quitacdo e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em
nome do proponente dando.tudo como bom, firme e valioso.

Data e Local

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).

Pagina 123 de 142




ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIOPOLIS

Praca Jose Dantas de Souza, n°® 02 Centro, Heliopolis-BA
CNPJ: 13.393.178/0001-91

PREGAO ELETRONICO N° PE025/2026PMH
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 089/2026
ANEXO VI
DECLARACOES

Ao Ilmo. Sr. Pregoeiro,
Prefeitura Municipal de Heliopolis/BA
PREGAO ELETRONICO N° PE025/2026PMH

Sr. Pregoeiro,

A signataria , inscrita no CNPJ
N° , por intermédio de seu responsavel legal
portador da Carteira de Identidade N© e CPF N©° , DECLARA QUE:

De acordo com o disposto no Inciso VI do art. 68 da Lein®14.133/2021, de 01 de
abril de 2021, em cumprimento ao inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicao Federal, que ndo
emprega menor de dezoito anos em trabalho.noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de dezesseis anos.

Sim () Nao ()
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicio de aprendiz:
Sim () Nao ()

Que cumpre, plenamente, os requisitos exigidos no procedimento licitatdrio
referenciado.

Sim () Nao ()

Igualmente; declara que nossos diretores, responsaveis legais e técnicos,
membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sécio, ndo sdo
empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Administragao Publica, bem como nossa
Empresa nado esta incursa.em nenhum dos impedimentos elencados no Edital da licitagao
referenciada.

Sim () Nao ()

Declara também que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a
licitagdo em causa e nossa plena concordancia com as condi¢cdes estabelecidas no Edital da
licitacdo e seus.anexos.

Sim () Nao ()

Que se enquadra no Art. 34 d Lei 11.488/2007 e atende os requisitos previstos na
Lei Complementar n® 123, de 14/12/2006, em especial quanto ao seu art. 3° (microempresa e
empresa de pequeno porte, ou cooperativa):

Sim () Nao ()

e Que a proposta apresentada para participar do PREGAO ELETRONICO N°
PE025/2026PMH, foi elaborada de maneira independente pela empresa (dados da empresa),
e o0 conteudo da proposta nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado,
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discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato PREGAO
ELETRONICO N° PE025/2026PMH, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

e Que aintengao de apresentar a proposta elaborada para participar da licitacdo
PREGAO ELETRONICO N° PE025/2026PMH, nao foi informada, discutida ou recebida de
qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGAO ELETRONICO N°
PE025/2026PMH, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

e Que nao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisao de
qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregao Eletronico n°. 002/2024, quanto a
participar ou nao da referida licitagao;

e Que o contelido da proposta apresentada para participar do PREGAO
ELETRONICO N° PE025/2026PMH, nao sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da PREGAO
ELETRONICO N° PE025/2026PMH, antes da adjudicacdo do objeto da referida licitacao;

e Que o conteldo da proposta apresentada para participar do PREGAO
ELETRONICO N° PE025/2026PMH, nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Heliopolis
- Bahia, antes da abertura oficial das propostas;

e Que a empresa ndo possui N0 seu quadro societario pessoas que tenham
vinculo de forma direta ou indireta com o municipio, a exemplo de cargo de confianca (cargo
comissionado), contrato temporario de prestagao de servigcos ou servidor efetivo; e

e Que esta plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaragao e que
detém plenos poderes e informagdes para firma-la.

e Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no
presente processo licitatério PREGAO ELETRONICO N° PE025/2026PMH, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

e Que tem pleno conhecimento do Edital e seus Anexos e todas as informacdes,
das condicoes locais e dificuldades para o cumprimento das obriga¢6es objeto desta licitacao,
e ainda, que aceita como valida a situagdo em que se encontra para a realizagdo do
fornecimento a que se refere 0 PREGAO ELETRONICO N° PE025/2026PMH.

Por ser esta fiel expressao da verdade, assino a presente declaracéo, ciente de que
a falsidade dasinformacgdes acima esta sujeita as penalidades legais previstas no Artigo 299
do Cdédigo Penal, como também implicara na desclassificagado do presente certame.

(Municipio sede da empresa), __de de

Nome legivel/Carimbo e Assinatura Autorizada da empresa
(Cargo/Funcao)
Doc. de Identidade N°____
CPFN°___
(APRESENTAR NO CREDENCIAMENTO)
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PREGAO ELETRONICO N° PE025/2026PMH
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 089/2026
ANEXO VI
MINUTA DO CONTRATO

IDENTIFICAGAO DAS PARTES CONTRATANTES

CONTRATANTE: De um lado, a PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIOPOLIS,
Estado da Bahia, pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no CNPJ n.°
13.393.178/0001-91, sito Praca José Dantas de Souza, S/N - Centro, CEP - 48.440-000,
representado neste ato pelo Chefe do Poder Executivo, Senhor JOSE MENDONCA DANTAS,
residente e domiciliada nesta cidade de Heliépolis — Bahia, assistido juridicamente pelo
Procurador Geral do Municipio, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE.

CONTRATADA: Do outro lado, a empresa XXXXXXXXX, pessoa juridica do direito
privado, inscrita no CNPJ sob 0 N° XXXXXXXXX, Inscricao EstadualN® XXXXXXXXX, Inscricao
Municipal N° XXXXXXXXX, com sede na XXXXXXXXX, neste ato representada pelo (a) Sr. (?)
XOOOXXXX, XXXXXXXXX, XKXXXXXXXX, inscrito no CPF sob o N© ,RGn.° ,
podendo ser encontrado(a) no enderego supracitado, doravante denominada simplesmente
CONTRATADA.

CLAUSULA PREVIA:

As partes firmam o presente Contrato, decorrente da homologacgéo da licitagdo na
modalidade de PREGAO ELETRONICO N° PE025/2026PMH tendo em vista o que consta no
Processo Administrativo N° 089/2026 e em observancia as disposigées da Lei N° 14.133, de
19 de abril de 2021, e demais legislagcao aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de
Contrato, decorrente do pregdo supracitado, mediante as clausulas e condigbes a seguir
enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento € o X*X*X*X*X*X*X*X*X*X* X* X*X*X*X*X*
XXX XXX X XHXHXFXE XX XEXFXEXEXEXEXFEXFXFXFXFXEXEXEXEXEXXXXXXX*X,
PREGAO ELETRONICO N° PE025/2026PMH, mediante Autorizagéo de Fornecimento emitida
pela requisitante, de forma parcelada e continua.

1.1 Vinculam esta contratacao, independentemente de transcri¢ao:

1.1.1. O Termo de Referéncia;

1.1.2. O Edital da Licitagao;

1.1.3. AProposta da CONTRATADA,;

1.1.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DA EXECUCAO.

2.1. Como condicao para a manutencao deste contrato, a CONTRATADA devera
manter, durante todo o periodo de vigéncia todas as condicdes de habilitagdo exigidas na
licitagdo. A CONTRATADA presta garantia para que os produtos sejam entregues conforme as
normas legais, de acordo com os limites de tolerdncia estipulados pelos 6rgaos oficiais de
fiscalizagado, no que couber;

2.2. A CONTRATADA entregard os demais produtos solicitados no prazo
estabelecido e sera feito de forma imediata, de acordo com a necessidade do Municipio,
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informando em tempo habil qualquer motivo impeditivo ou que impossibilite assumir o
estabelecido; A CONTRATADA disponibilizara os produtos aos 6rgaos e entidades
participantes através da AFM (Autorizacao de Fornecimento de Mercadoria), imediatamente,
de acordo com os critérios previstos no ato convocatorio.

2.3. Os orgaos e entidades solicitardao a CONTRATADA, por escrito, através de
Autorizacao de Fornecimento de Material — AFM, e dentro do prazo de validade deste contrato,
os produtos licitados de acordo com suas necessidades e respeitados os limites maximos
estabelecidos no Anexo | deste termo.

2.4. Na hipétese de o fornecedor convocado nao assinar este termo, ou nao aceitar
ou retirar o instrumento equivalente AFM, quando do seu recebimento, a Administragéo podera
chamar os demais licitantes remanescentes, obedecendo a ordem de classificacao, e propor
a convocacao do fornecimento dos produtos registrados pelos precos apresentados pelo
primeiro colocado, sem prejuizo das sang¢oes previstas na Lei Federal N° 14.133/2021 e
legislacao cabiveis.

2.5. Este contrato estara sujeito as regras previstas na Lei N° 14.133/2021,
inclusive quanto ao prazo de vigéncia.

2.5.1. A alteragao ou revisao de pregos implica em reequilibrio econémico dos
precos das propostas apresentadas no PREGAO ELETRONICO N° PE025/2026PMH, a qual
dependera de requerimento formal do interessado, quando visar recompor o prego que se
tornou insuficiente, instruido com a documentacao que comprove o desequilibrio econémico-
financeiro dos precos apresentados, devendo ser instaurada pela prépria Administragcao
guando colimar recompor o0 pre¢o que se tornou excessivo.

2.5.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condi¢des, 0s
acréscimos ou supressdes nos quantitativos registrados, limitados a 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do caput do art. 124 e art. 125 da Lei
Federal N© 14.133/2021, através de termo aditivo unilateral por parte da administracao.

2.6. As supressodes poderao ser superiores a 25%, desde que haja resultado de
acordo entre as partes pactuantes.

2.1. O prazo de vigéncia da contratacao é de 12 (doze) meses contados do (a) data
de sua assinatura, na forma do artigo 105 da Lei N° 14.133/2021.

3. CLAUSULA TERCEIRA - VIGENCIA E PRORROGACAO

3.1. O prazo de vigéncia da contratagao tera o seu inicio quando da sua assinatura,
ouseja,nodia_ [/ _ [/ eseufimnodia__ /_/_ ,podendo ser prorrogado na
forma dos artigos 106 € 107 da Lein°® 14.133, de 2021.

3.1.1. A prorrogacdo de que trata este item € condicionada ao ateste, pela
autoridade competente, de que as condi¢des e 0s precos permanecem vantajosos para a
Administracao, permitida a negociacdo com o contratado.

3.1.2. O contratado nao tem direito subjetivo a prorrogagao contratual.

3.1.3. A prorrogacao de contrato devera ser promovida mediante celebracao de
termo aditivo.

3.1.4. O contrato ndo podera ser prorrogado quando a CONTRATADA tiver sido
penalizada nas sang6es de declaracao de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar
com poder publico, observadas as abrangéncias de aplicacao.
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4. CLAUSULA QUARTA - MODELOS DE EXECUGCAO E GESTAO CONTRATUAIS

4.1. O regime de execugao contratual, os modelos de gestao e de execugao, assim
como os prazos e condicdes de conclusao, entrega, observacao e recebimento do objeto
constam no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

5. CLAUSULA QUINTA - SUBCONTRATACAO

5.1. Nao sera admitida a subcontratacao do objeto contratual.
6. CLAUSULA SEXTA - PRECO

6.1. Da-se a este contrato o importe de R$ ( ), pelos servigos
executados constantes nos Itens, Anexo |l deste contrato, conforme Proposta de Precos
apresentada pela CONTRATADA, constantes no certame.

6.2. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos: sociais,
trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragao, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

6.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos
a CONTRATADA dependerao dos quantitativos efetivamente fornecidos.

7. CLAUSULA SETIMA - PAGAMENTO

7.1. O prazo para pagamento a contratado e demais condi¢oes a ele referentes
encontram-se definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.
8. CLAUSULA OITAVA - REAJUSTE

8.1. Os pregos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um
ano contado da data do orgamento estimado.

8.2. Apds o interregno de um ano, 0s pregos iniciais poderado ser reajustados,
mediante a aplicagdo do IPCA Amplo, mantido pela FGV (Fundagao Getulio Vargas) a ser
solicitados pela CONTRATADA, que dependera de requerimento formal do interessado,
qguando visar recompor 0 prego que se tornou insuficiente, instruido com a documentacao que
comprove o desequilibrio econdémico-financeiro dos precos apresentados, devendo ser
instaurada pela prépria Administracdo quando colimar recompor o prego que se tornou
excessivo.

8.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

8.4. No caso de atraso ou nao divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o
contratante pagara a. CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagao conhecida,
liguidando a diferenga correspondente tao logo seja (m) divulgado (s) o (s) indice (s) definitivo

(s).

8.5. Nas aferi¢Oes finais, o (s) indice (s) utilizado (s) para reajuste sera (ao),
obrigatoriamente, o (s) definitivo (s).

8.6.Caso o (s) indice (s) estabelecido (s) para reajustamento venha (m) a ser extinto
(s) ou de qualquer forma nao possa (m) mais ser utilizado (s), sera (do) adotado (s), em
substituicao, o (s) que vier (em) a ser determinado (s) pela legislacdo entdo em vigor.

8.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao
novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo
aditivo.
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8.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.
9. CLAUSULA NONA - OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE

9.1. Sao obrigacbes do CONTRATANTE, além das previstas no Termo de
Referéncia:

9.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagcbes assumidas pela
CONTRATADA, de acordo com o contrato e seus anexos;

9.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de
Referéncia;

9.1.3. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecoes
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total
ou em parte, as suas expensas;

9.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das
obrigacdes pela CONTRATADA;

9.1.5. Efetuar o pagamento a CONTRATADA do valor correspondente ao
fornecimento do objeto, no prazo, forma e condi¢des estabelecidos ho presente Contrato e no
Termo de Referéncia;

9.1.6. Aplicar a CONTRATADA as sancgoes previstas na lei e neste Contrato;

9.1.7. Cientificar a Secretaria Municipal de XXXXXXXXXXXX para adocdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pela CONTRATADA;

9.1.8. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacgdes
relacionadas a execugao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatdérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do
ajuste.

9.1.9. A Administragao tera o prazo de 10 (dez) dias, a contar da data do protocolo
do requerimento para decidir, admitida a prorrogacao motivada, por igual periodo.

9.1.10. Responder  eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio
econdmico-financeirofeitos pelo contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

9.1.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo
administrativo para apuragao de descumprimento de clausulas contratuais.

9.2. AAdministragaonao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por
gualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

10. CLAUSULA DECIMA - OBRIGAGOES DA CONTRATADA

10.1."/A CONTRATADA, além das obrigacdes elencadas no Termo de Referéncia,
deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo
como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do
objeto, observando, ainda, as obrigacoes a seguir dispostas, além das previstas no termo de
referéncia:

10.1.1. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo
com o Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei N© 8.078, de 1990);
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10.1.2. Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro)
horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovacgao;

10.1.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do
contrato ou autoridade superior (art. 137, Il, da Lei n.° 14.133, de 2021) e prestar todo
esclarecimento ou informacao por eles solicitados;

10.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem
vicios, defeitos ou incorrecoes resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

10.1.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do
objeto, bem como por todo e qualquer dano causado a Administragao ou terceiros, nao
reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento da execucgéo contratual
pelo CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

10.1.6. ACONTRATADA devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagao do
contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) Prova
de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) Certidao conjunta relativa aos Tributos Federais
e a Divida Ativa da Unido; 3) Certidoes que.comprovem a regularidade perante a Fazenda
Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certidao de Regularidade do FGTS
— CRF; 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas—=CNDT e 6) Certidao Negativa de Tributos
Municipais;

10.1.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obriga¢cdes trabalhistas,
previdenciarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e nao podera onerar o
objeto do contrato;

10.1.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execugado do objeto
contratual.

10.1.9. Paralisar; por determinagcdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que nao
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurancga de
pessoas ou bens de terceiros.

10.1.10. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitacao na licitagao;

10.1.11. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

10.1.12. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento
dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
nao seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratagcao, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados no art. 124, I, d, da Lei N® 14.133, de 2021.

10.1.13. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de Ambito federal, estadual
ou municipal, as normas de seguranga do contratante;
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10.1.14. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis
anos, exceto na condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a
utilizacao do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.
11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVA

11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei N° 14.133, de 2021, o
contratado que:

a) Der causa a inexecucgao parcial do contrato;

b) Der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a
Administracao ou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) Der causa a inexecucao total do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execuc¢ao ou da entrega do objeto da contratagdo sem
motivo justificado;

e) Apresentar documentacéo falsa ou prestar declaracéo falsa durante a execucgéo
do contrato;

f) Praticar ato fraudulento na execug¢éo do contrato;

g) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) Praticar ato lesivo previsto no art..5° da Lei n°® 12.846, de 26 de setembro de
2013.

11.2. Serao aplicadas a CONTRATADA que incorrer nas infracdes acima descritas
as seguintes sancoes:

I. Adverténcia, quando a CONTRATADA der causa a inexecugao parcial do
contrato, sempre que nao se justificar a imposi¢cédo de penalidade mais grave (art. 156, 8 2°, da
Lei N© 14.133, de 2021);

Il. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “b”, “c” e “d”.do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a
imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei N© 14.133, de 2021);

lll. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nasalineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como
nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 5°,
daLei N°14.133, de 2021).

Multa:

I.Moratédria de 5% (cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;

Il. Moratéria de 0,3% (trés décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre
o valor total do contrato, até o maximo de 0,5% (cinco décimos por cento), pela inobservancia
do prazo fixado para apresentacao, suplementacao ou reposicao da garantia.

lll. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administragdo a promover a
extincdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei N°© 14.133, de 2021.

11.3. A aplicacao das sancodes previstas neste Contrato nao exclui, em hipdtese
alguma, a obrigacao de reparacéao integral do dano causado ao CONTRATANTE (art. 156, § 9°,
da Lei N° 14.133, de 2021)
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11.4. Todas as sancgdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa (art. 156, § 7°, da Lei N° 14.133, de 2021).

11.4.1. Antes da aplicagao da multa serd facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao (art. 157, da Lei N°® 14.133,
de 2021).

11.4.2. Se amulta aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo CONTRATANTE a CONTRATADA, além da perda
desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente
(art. 156, 8 89, da Lei N°© 14.133, de 2021).

11.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser
recolhida administrativamente no prazo maximo de 20 (vinte) dias, a contar da data do
recebimento da comunicacgao enviada pela autoridade competente.

11.5. A aplicacdo das sancgoes realizar-se-4 em processo administrativo que
assegure o contraditério e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento
previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei N© 14.133, de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.6. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados (art. 156, § 1°, da Lei N©°
14.133, de 2021):

a) A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) As peculiaridades do caso concreto;

c) As circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) Os danos que dela provierem para o Contratante;

e) A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

11.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei N°© 14.133, de 2021,
ou em outras leis de’licitacoes e contratos da Administragcdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei N° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente
definidos na referida Lei (art. 159).

11.8. A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada
sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos
atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso,
todos os efeitos das sangbes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e ‘sécios com poderes de administracao, a pessoa juridica sucessora ou a
empresa do mesmo ramo com relagao de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com a
CONTRATADA, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei N°© 14.133, de 2021).

11.9. O CONTRATANTE devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data de aplicagao da sancgao, informar e manter atualizados os dados relativos as
sancdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas
Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP),
instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei N°© 14.133, de 2021).
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11.10. As sancoes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar sao passiveis de reabilitacao na forma do art. 163 da Lei
N° 14.133/21.

11.11. Os débitos do contratado para com a Administracao CONTRATANTE,
resultantes de multa administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderao
ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgao
decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que a
CONTRATADA possua com o mesmo 0rgao ora contratante, na forma da Instrugao.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA EXTINGAO CONTRATUAL

12.1. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas. as obrigacoes nele
estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da
Lei N° 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

12.1.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 damesma Lei.

12.2. A alteracao social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa
nao ensejara a extingao se nao restringir sua capacidade de concluir o.contrato.

12.2.1. Se a operagao implicar mudanga da pessoa juridica CONTRATADA, devera
ser formalizado termo aditivo para alteragao subjetiva.

12.3. O termo de extingao, sempre que possivel, sera precedido:

12.3.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.3.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.3.3. Indenizagdes e multas.

12.4. A extincao do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do
desequilibrio econémico-financeiro, hipétese em que sera concedida indenizacao por meio de
termo indenizatorio (art. 131, caput, da Lei N°© 14.133, de 2021).

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOTAGAO ORCAMENTARIA

13.1. As_despesas decorrentes da presente contratacao correrdo a conta de
recursos especificos consignados no Orcamento Geral do Municipio deste exercicio, na
dotacao abaixo discriminada.

13.2. O pagamento sera efetuado mediante entrega dos produtos e emissao da
nota fiscal, respeitando os prazos a saber:

Unidade Classe

P Acao .. Fonte de Recurso
Orgamentaria Econdémica

15000000 -
Recursos nao
Vinculados de

Impostos
17040000 -
Transferéncias da
Unido referentes a
compensacgoes
financeiras pela
exploracéo de
recursos naturais.

0614 - Secretaria 2.060 - Manutengao 3.3.90.39.00 -

Municipal de dos Servigos de Outros Servigos
Infraestrutura e Limpeza Urbana das Terceiros —

Servicos Publicos Vias Publicas Pessoa Juridica
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13.3. A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada
apos aprovagao da Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes,
mediante apostilamento.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serao decididos pelo contratante, segundo as disposigcoes
contidas na Lei N° 14.133, de 2021, e demais Normas Federais aplicaveis e, subsidiariamente,
segundo as disposi¢oes contidas na Lei N°© 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor
—enormas e principios gerais dos contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - ALTERACOES

15.1. Eventuais altera¢6es contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e
seguintes da Lei N° 14.133, de 2021.

15.2. ACONTRATADA ¢ obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢oes contratuais, os
acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. As alteracdes contratuais deverdo ser promovidas:mediante celebragéo de
termo aditivo, submetido a prévia aprovagao da consultoria juridica do CONTRATANTE, salvo
nos casos de justificada necessidade de antecipacao de seus efeitos, hipotese em que a
formalizagcao do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei N°
14.133, de 2021).

15.4. Registros que ndo caracterizam alteracao do contrato podem ser realizados
por simples apostila, dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei N°
14.133, de 2021.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA FISCALIZACAO E RESPONSABILIDADE DA
CONTRATADA

16.1. No curso da execucao dos servigos, cabera ao CONTRATANTE, o direito de
fiscalizar a fiel observancia das disposi¢cdes contratuais, promovendo o acompanhamento, a
afericao qualitativa e aatestacao dos servigos prestados, sem prejuizo da fiscalizagcao exercida
pela CONTRATADA.

16.2. A fiscalizagao e acompanhamento da execucao deste contrato sera exercida
por um representante do CONTRATANTE, o (a) Servidor(a) Sr. (8). XXXXXXXXXX, Matricula N°
XXXXX, CPF NO XXXXXXXXXXXX designado pela Portaria Municipal N2 XXX/XXXX, neste ato
denominado -FISCAL, devidamente credenciado pela Administracdo, ao qual competira
acompanhar as negociacoes, desde o ato da assinatura deste contrato até o prazo final, aquem
competira dirimir as duvidas que surgirem neste curso, inclusive acompanhar o pagamento
(vide clausula nona), e de tudo dara ciéncia ao credenciante, conforme Art. 117 da Lei N°©
14.133/2021 e legislagcdo complementar.

16.3. A fiscalizacdo exercida pelo CONTRATANTE nao implica em
corresponsabilidade sua ou do responsavel pelo acompanhamento do contrato, ndo excluindo
nem reduzindo a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive por danos que possam ser
causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por qualquer irregularidade decorrente de culpa
ou dolo da CONTRATADA na execucgao do contrato.

16.4. A CONTRATADA ¢ responsavel pelos danos causados diretamente a
Administracao ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do Contrato, ndo
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excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou ao acompanhamento pelo
orgao interessado.
17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICAGCAO

17.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional
de Contratacdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei Federal N° 14.133, de
2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencao ao art. 91, caput, da Lei
Federal N© 14.133, de 2021, e ao art. 89, § 2°, da Lei Federal N® 12.527, de 2011.
18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Heliépolis — Bahia, para dirimir os litigios que
decorrerem da execucao deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela
conciliacédo, conforme art. 92, 8 1°, da Lei N° 14.133/21.
19. CLAUSULA DECIMA NONA - DISPOSICOES FINAIS

19.1. E por estarem assim justas e acertadas, foi elaborado o presente Contrato em
02 (duas) vias de igual teor, para um so efeito, sem rasuras'ou emendas, o qual, depois de lido
e achado conforme, perante duas testemunhas a tudo presentes, vai pelas partes assinado, as
guais se obrigam a cumpri-lo.

Helidpolis / Bahia, XX de XXXXXXX de XXXX.

Prefeitura Municipal de Heliopolis
CNPJN° 13.698.782/0001-26
José Mendonga Dantas
Gestor Municipal
Contratante

) 0.0.000000000000000000006000000004
CNPJ NO XXX XXXXXXX
) 0.0.0.0.0.00.00000000006664
CPF NO XXXXXXXXXXXXXXXX
Contratada
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PREGAO ELETRONICO N° PE025/2026PMH
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 089/2026
ANEXO Vi
MINUTA ATA DE REGISTRO DE PRECO

ATA DE REGISTRO DE PRECO N©° XXX / XXXX

No dia ** de *****+** dg ***+* no (a) MUNICIPIO DE HELIOPOLIS, ESTADO DA
BAHIA, pessoa juridica de direito publico inscrita no CNPJ sob n©:13.393.178/0001-91,
localizada na Praga José Dantas de Souza, 02— Centro, Helidpolis - BA, representado neste ato,
por seu Prefeito, o Senhor JOSE MENDONCA DANTAS, brasileiro, casado, residente e
domiciliado na cidade de Heliopolis - Bahia, RESOLVE registrar precos para eventual aquisicao
em face da apresentacao da(s) proposta(s) da(s) empresa(s) abaixo qualificada(s):

Fornecedor:

CNPJ:

Representante:

Telefone:

Email:

Endereco:

Preco Valor

Quantidade | Unidade Unitério Total

Tota l. R$ *hkkkkkkkkhkkkkkkkkkk

As especificacoes técnicas constantes do processo em epigrafe, assim como
todas as obrigagdes e condicdes descritas na minuta da Ata de Registro de preco e na Proposta
de Precos integramesta ARP, independentemente de transcricao.

A validade desta Ata de Registro de preco & até **/**/**** 3 contar do dia
**/**/****.

CLAUSULA 12 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO E FORMA DE PAGAMENTO:

1.1 - Esta Ata nado obriga o Municipio de Helidpolis a firmar contratagdes com o
FORNECEDOR, podendo ocorrer licitagbes especificas para os produtos registrados,
observada a legislagao pertinente, sendo assegurada preferéncia de fornecimento ao detentor
do registro em igualdade de condigdes, além de que esta ata de registro de pregos consiste em
futura e eventual contratacao, conforme as disposi¢des contidas no instrumento convocatorio
e propostas apresentadas.

1.2 - O preco estimado a ser pago ao Fornecedor acima, observada a seguinte
forma de pagamento: Mensalmente, através de transferéncia eletrdnica em Conta do Credor.

1.3 — Os pagamentos devidos a Fornecedora serao efetuados no prazo de até 30
(trinta) dias contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, desde que ndo haja
pendéncia a ser regularizada pelo Contratado e esteja devidamente atestada a execucao
contratual, devendo ainda a Nota Fiscal descriminar os percentuais das despesas referentes a
insumos e a mao de obra.
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1.4 — A conta do Credor devera ser preferencialmente mantida em instituicao
financeira idéntica ao do CONTRATANTE.

1.5 — Em caso de impossibilidade do cumprimento do item 1.4, o credor ficara
responsavel pelas custas das tarifas bancarias

em decorréncia do pagamento.

1.6 - Os precos acordados compreendem todos os custos de execucgao, diretos ou
indiretos.

CLAUSULA 22 - DO PEDIDO DE FORNECIMENTO:

2.1 - A requisicao dos bens ou servigcos serd formalizada pelo Municipio de
Helidpolis mediante a emissdo de Ordem de Fornecimento, observadas as disposigoes
contidas no Edital de PREGAO ELETRONICO N° PE025/2026PMH.

2.2 - O Fornecedor registrado fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados
durante a validade desta Ata de Registro de Precos.

CLAUSULA 32 - DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS:

3.1 - O gerenciamento deste Instrumento, nos aspectos operacional e contratual,
cabera a Secretaria do Municipio de Heliopolis, através do seu Setor de Compras, competindo-
lhe:

3.2 - Notificar a empresa registrada para o fornecimento dos produtos, apds a
emissio da Ordem de Fornecimento, informado as quantidades a serem entregues;

3.3 - Coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condi¢des
ajustadas no Edital da licitacao e na presente Ata.
CLAUSULA 42 - DO CADASTRO DE RESERVA:

4.1 - Sera incluido na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos
fornecedores que aceitarem cotar os bens, as obras ou 0s servicos com prec¢os iguais aos do
adjudicatario, observada a classificacao da licitacao.

4.2 - Serarespeitada, nas contratagoes, a ordem de classificagcao dos licitantes ou
dos fornecedores registrados na ata.

4.3 - O registro a que se refere o item 4.1 tem por objetivo a formacao de cadastro
de reserva para o caso de impossibilidade

de atendimento pelo signatario da ata.

4.4 - Para fins da ordem de classificagao, serdo consideradas as propostas finais
apresentadas pelos fornecedores, mesmo que aceitem, ao final da licitacido, a reducdo do
preco ofertado pelo vencedor.

4.5 - A'habilitacao dos licitantes que comporao o cadastro de reserva a que se
refere o item 4.1 somente sera efetuada quando houver necessidade de contratacdo dos
licitantes remanescentes, nas seguintes hipoteses:

4.5.1 - Quando o licitante vencedor nao assinar a ata de registro de precos, no prazo
e nas condicdes estabelecidos no edital;

4.5.2 - Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de
precos nas hipoéteses previstas na Clausula 153; e

4.5.3 — Quando o licitante vencedor nao puder atender 8 demanda apresentada
pela Administracao.

CLAUSULA 52 - DO CONTROLE E ALTERACAO DOS PRECOS:
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5.1 - Os pregos considerados para o fornecimento dos produtos sera o preco
estabelecido na proposta final apresentada pelo FORNECEDOR, parte integrante deste
instrumento.

5.1.1. Os valores totais registrados em Ata sdo meramente estimativos, de forma
qgue os pagamentos devidos as VENCEDORAS dependerao dos quantitativos dos produtos
efetivamente entregues.

5.1.2. A existéncia de precos registrados nao obriga a administragao a contratar,
facultando-se a realizacao de licitagdo especifica para a aquisicdo pretendida, assegurada
preferéncia ao prestador de servigo registrado em igualdade de condigoes.

CLAUSULA 62 - DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

6.1 -Durante a vigéncia da ata, os 6rgaos e as entidades da Administracao Publica
federal, estadual, distrital e municipal que ndo participaram do procedimento de IRP-poderéo
aderir a ata de registro de precos na condigao de nao participantes, observados as condi¢oes
dispostas na Lei federal n.° 14.133/2021, em especial:

6.1.1 - Aautorizacao do 6rgao ou entidade gerenciadora apenas sera realizada apds
a aceitacao da adesao pelo fornecedor;

6.1.2 — Devera ser apresentada, obrigatoriamente, a justificativa da vantagem da
adesao, inclusive em situagdes de provavel desabastecimento ou descontinuidade de servigo
publico.

6.1.3 — A demonstragao de que os valores registrados estao compativeis com os
valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei n°® 14.133, de 2021.

6.2 - O 6rgao ou entidade gerenciadora podera rejeitar adesdes caso elas possam
acarretar prejuizo a execugado de seus proprios contratos ou a sua capacidade de
gerenciamento.

6.3 - Apds a autorizacao do 6rgao ou da entidade gerenciadora, o 6rgao ou entidade
nao participante devera efetivara aquisicao ou a contratacao solicitada em até noventa dias,
observado o prazo de vigéncia da ata.

6.4 - O prazo de que trata o subitem anterior, relativo a efetivagdo da contratacgéao,
podera ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitagcdo do 6rgao ou da entidade nao
participante aceita pelo 6rgao ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite
temporal de vigéncia da ata de registro de precos.

6.5 - O 6rgao ou a entidade podera aderir a item da ata de registro de precos da qual
seja integrante, na qualidade de nao participante, para aqueles itens para os quais ndo tenha
guantitativo registrado, observados os requisitos do item 6.1.

6.6 - As aquisi¢cOes ou contratacdes adicionais nao poderao exceder, por 6rgao ou
entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatdrio
registrados na ata de registro de precos para o gerenciador e para os participantes.

6.7 - O quantitativo decorrente das adesdes ndo podera exceder, na totalidade, ao
dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de precos para o gerenciador e
os participantes, independentemente do niumero de 6rgaos ou entidades nao participantes que
aderirem a ata de registro de precos.

6.8 - A adesao a ata de registro de precos por 6rgaos e entidades da Administragao
Publica estadual, distrital e municipal podera ser exigida para fins de transferéncias voluntarias,
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nao ficando sujeita ao limite de que trata o item 6.7, desde que seja destinada a execugao
descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos precos
registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei n® 14.133, de
2021.

CLAUSULA 72 - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS:

7.1 - A presente Ata tera validade de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada por
igual periodo, nos termos e observadas as exigéncias contidas no art. 84 da Lei federal n.°
14.133/2021.

7.2 - A vigéncia dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Precos
observara o disposto no paragrafo unico do art. 84 da Lei federal n.° 14.133/2021, podendo ser
alterados, observados os preceitos estabelecidos no art. 124 da mesma Lei.

CLAUSULA 82 - DA DIVULGACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS:

8.1 - O extrato da presente Ata de Registro de Pregos sera publicado conforme o
disposto na Lei federal n.® 14.133/2021.

CLAUSULA 92 - DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR:

9.1 - Manter, durante toda a vigéncia desta Ata, compatibilidade com as obrigagdes
por ela assumidas e todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacao exigidas no edital.

9.2 - Fornecer os bens ou produtos no local de entrega previsto no Edital,
acompanhados dos correspondentes termo(s) de garantia.

9.3 - Cumprir todas as demais obrigacées.impostas pelo edital e seus anexos.

9.4 - Promover por sua conta, através de seguros, a cobertura dos riscos a que se
julgar exposta, em vista das responsabilidades que lhe cabem na execuc¢éo do objeto do edital.

9.5 - Como condigao para Assinatura de Contrato, Nota de Empenho, Autorizacao
de Fornecimento, Ordem de Servigo ou instrumento equivalente, o fornecedor devera estar
com a documentacao obrigatdria valida e obrigatoriamente apresentar:

a) Certidao Negativa de Débito dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais;

b) Certidao Negativa de Débito do FGTS e Trabalhista;

CLAUSULA 102 - DAS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DO MUNICIPIO DE
HELIOPOLIS:

10.1 - Efetuar o pagamento ao fornecedor de acordo com as condi¢cdes de prego e
prazo estabelecidos no edital.

10.2 - Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociacdes dos precos
registrados.

10.3- Promover o acompanhamento e fiscalizagdo da execugédo do objeto de forma
gue sejam mantidas as condi¢cdes de habilitagdo e qualificacao exigidas na licitagcao.

10.4 - Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado no edital.
CLAUSULA 112 - DA ALTERAGCAO OU ATUALIZAGCAO DOS PRECOS REGISTRADOS:

11.1 - Os precos registrados poderao ser alterados ou atualizados em decorréncia
de eventual reducéo dos precgos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens,
das obras ou dos servigos registrados, nas seguintes situagoes:

11.1.1 - Em caso de for¢ga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia
de atos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a

Pagina 139 de 142




ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE HELIOPOLIS

Praca Jose Dantas de Souza, n°® 02 Centro, Heliopolis-BA
CNPJ: 13.393.178/0001-91

execucgao da ata tal como pactuada, nos termos da alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124
daLein®14.133, de 2021;

11.1.2 - Em caso de criagdo, alteragcdo ou extincdo de quaisquer tributos ou
encargos legais ou a superveniéncia de disposicoes legais, com comprovada repercussao
sobre os precos registrados;

11.1.3 - Na hipdtese de previsao no edital ou no aviso de contratacao direta de
clausula de reajustamento ou repactuacao sobre os pregos registrados, nos termos da Lei n®
14.133, de 2021.

11.2 - No caso do reajustamento, devera ser respeitada a contagem da anualidade
e os indices estabelecidos no Edital para cada um dos produtos.

11.3 - No caso da repactuagao, podera ser a pedido do interessado, conforme
critérios definidos para a contratagao.

CLAUSULA 122 - DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS:

12.1 - Na licitagado para registro de precos ndo € necessario indicar a dotagao
orcamentaria, que somente sera exigida para a formalizagdo do Contrato, Nota de Empenho,
Autorizacao de Fornecimento, Ordem de Servi¢o ou instrumento equivalente.

CLAUSULA 132 - DA NEGOCIACAO DOS PRECOS REGISTRADOS:

13.1 - Na hipdtese de o precgo registrado tornar-se superior ao prego praticado no
mercado por motivo superveniente, o 6rgao ou entidade gerenciadora convocara o fornecedor
para negociar a reducao do preco registrado.

13.1.1 -Caso néo aceite reduzir seu prec¢o aos valores praticados pelo mercado, o
fornecedor sera liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicagao
de penalidades administrativas.

13.1.2 - Na hipo6tese prevista. no item anterior, o gerenciador convocara o0s
fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificagao, para verificar se aceitam
reduzir seus pregos aos valores de mercado e ndo convocara os licitantes ou fornecedores que
tiveram seu registro cancelado.

13.1.3 - Se nao obtiver éxito nas negociagdes, o 6rgao ou entidade gerenciadora
procedera ao cancelamento da ata de registro de precos, adotando as medidas cabiveis para
obtencaode contratagdo mais vantajosa.

13.1.4 - Na hipo6tese de reducao do preco registrado, o gerenciador comunicara aos
orgaos e as entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de precos
para que avaliem a conveniéncia e a oportunidade de diligenciarem negociacdo com vistas a
alteracao contratual, observado o disposto no art. 124 da Lein® 14.133, de 2021.

13.2 - Na hipétese de o prego de mercado tornar-se superior ao prego registrado e
o fornecedor ndo poder cumprir as obrigacdes estabelecidas na ata, sera facultado ao
fornecedor requerer ao gerenciador a alteracao do preco registrado, mediante comprovacéao de
fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

13.2.1 - Neste caso, o fornecedor encaminhara, juntamente com o pedido de
alteragcdo, a documentagcao comprobatéria ou a planilha de custos que demonstre a
inviabilidade do preco registrado em relagao as condigdes inicialmente pactuadas.

13.2.2- Nao hipétese de nao comprovacao da existéncia de fato superveniente que
o inviabilize prego registrado, o pedido sera indeferido pelo 6rgao ou entidade gerenciadora € o
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fornecedor devera cumprir as obrigacdes estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do
seu registro, sem prejuizo das sancgdes previstas na Leifederal n.® 14.133/2021, e na legislacao
aplicavel.

13.2.3 - Na hipétese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do
item anterior, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de
classificacao, para verificar se aceitam manter seus precos registrados.

13.2.4 - Se nao obtiver éxito nas negociagdes, o 6rgao ou entidade gerenciadora
procedera ao cancelamento da ata de registro de precos e adotara as medidas cabiveis para a
obtencéo da contratagdo mais vantajosa.

13.3 - Na hipotese de comprovagdo da majoragéo do preco de mercado que
inviabilize o prego registrado, conforme previsto no item 13.2, 0 6rgao ou entidade gerenciadora
atualizara o preco registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

13.4 - O 6rgao ou entidade gerenciadora comunicara aos orgaos e as entidades que
tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de'pregos sobre a efetiva alteragcéo do
preco registrado, para que avaliem a necessidade de alteracao contratual, observado o
disposto no art. 124 da Lei federal n.° 14.133/2021.

CLAUSULA 142 - DO REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE
REGISTRO DE PRECOS:

14.1 - As quantidades previstas para os itens com prec¢os registrados nas atas de
registro de pregos poderdo ser remanejadas pelo 6rgao ou entidade gerenciadora entre os
orgaos ou as entidades participantes e nao participantes do registro de precgos.

14.2 - O remanejamento somente podera ser feito de 6rgdo ou entidade
participante para 6rgao ou entidade participante; ou de 6rgao ou entidade participante para
orgao ou entidade nao participante.

14.3 - O 6rgao ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que
pretende contratar sera considerado participante para efeito do remanejamento.

14.4 - Na hipétese de remanejamento de 6rgao ou entidade participante para 6rgao
ou entidade nao participante.

14.5 - Competira ao drgao ou a entidade gerenciadora autorizar o remanejamento
solicitado; com a reducao do quantitativo inicialmente informado pelo 6rgao ou pela entidade
participante, desde que haja prévia anuéncia do 6rgao ou da entidade que sofrer redugao dos
guantitativos.informados.

14.6 - Caso o remanejamento seja feito entre 6rgaos ou entidades dos Estados, do
Distrito Federal oude Municipios distintos, cabera ao fornecedor beneficiario da ata de registro
de precos, observadas as condi¢gbes nela estabelecidas, optar pela aceitacdo ou nao do
fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

CLAUSULA 152 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS
PRECOS REGISTRADOS:

15.1 - O registro do fornecedor serd cancelado pelo gerenciador, quando o
fornecedor:

15.1.1 - Descumprir as condicbes da ata de registro de precos, sem motivo
justificado;
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15.1.2 - Nao retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo
estabelecido pela Administragdo sem justificativa razoavel;

15.1.3 - Nao aceitar manter seu prego registrado, na hipétese prevista neste
instrumento ou no Edital; ou

15.1.4 - Sofrer sangao prevista nos incisos Il ou IV do caput do art. 156 da Lei n®
14.133, de 2021.

15.2 - Na hipodtese de aplicacao de sancao prevista nos incisos lll ou IV do caput do
art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor nao ultrapasse o
prazo de vigéncia da ata de registro de precos, podera o 6rgao ou a entidade gerenciadora
podera, mediante decisdo fundamentada, decidir pela manutencgao ‘do registro de precgos,
vedadas contratacdes derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanc¢éo.

15.3 - O cancelamento de registros nas hipdteses previstas no item 15.1 sera
formalizado por despacho do 6rgao ou da entidade gerenciadora, garantidos os principios do
contraditério e da ampla defesa.

15.4 - Na hipétese de cancelamento do registro do fornecedor, o 6rgéo ou a
entidade gerenciadora podera convocar os licitantes que compéem o cadastro de reserva,
observada a ordem de classificacdo.

15.5 - O cancelamento dos precos registrados podera ser realizado pelo
gerenciador, em determinada ata de registro de precos, total ou parcialmente, nas seguintes
hipéteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

15.5.1 - Por razao de interesse publico;

15.5.2 - A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forga maior; ou

15.5.3 - Se ndo houver éxito.nas negociagdes, nas hipdteses em que o prego de
mercado se tornar superior ou inferior ao preco registrado, nos termos do quanto disposto
neste instrumento.

CLAUSULA 162 -DO FORO

16.1 - As partes elegem o foro da Comarca de Helidpolis — Bahia, com renuncia de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dividas que surgirem na
execucao do presente Instrumento.

A presente Ata de Registro de Pregos, apds lida e achada conforme, é assinada
pelas partes.

JOSE MENDONGCA DANTAS
PREFEITO MUNICIPAL

) 0.9.0.0.0.0.0.0.0.0.00.0000000000000000000¢
CNPJ N XXXXXXXXXXXXXXXX

Pagina 142 de 142




DESCRIGAO DOS SERVIGOS: COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS E COMERCIAIS (ZONA RURAL E ZONA

URNBANA e FEIRA LIVRE - MUNICIPIO DE HELIOPOLIS - BA)

Item

1.4

1.4.1

2.2

221

23

24

Codigo Banco

000109

000110

000111

000114

90776

101377

101377

Préprio

Proprio

Proprio

Proprio

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Orcamento Sintético

Descrigao

COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS E COMERCIAIS (ZONA
RURAL E ZONA URNBANA E FEIRA LIVRE)

LOCAGAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO 15M3
CAMINHAO COMPACTADOR de residuos, boca de carga de 2m?, capacidade
minima de 15m?. , com quilometragem livre para prestagéo de servigos de coleta

e transporte de lixo nesse municipio. Combustivel, manutengdo e motorista por
conta da contratada. (ZONA RURAL, ZONA URBANA E FEIRA LIVRE)

LOCAGAO DE CAGAMBA TRUCK PARA COLETA ENTULHOS DIVERSOS,
ORIUNDOS DA VARRISAO, PODA DE ARVORES E OUTROS.

CACAMBA TRUCK basculante capacidade minima 12 m3, Combustivel,
manutencgao e motorista por conta da contratada.

LOCAGAO DE TRATOR AGRICOLA PARA COLETA ENTULHOS DIVERSOS,
ORIUNDOS DA VARRISAO, PODA DE ARVORES E OUTROS.

TRATOR AGRICOLA tipo agricola com carroceria tipo reboque, poténcia minima
de 70cv. Operador, combustivel, manutengao por conta da c ontratada.

LOCAGAO DE CAGAMBA (TRES EIXOS) OFFROAD COM CAPACIDADE DE
30,00m*, PARA O TRASNPORTE DOS RESIDUOS SOLIDOS COLETADOS
ATE A DESTINAGAO FINAL (ATERRO SANITARIO).

CACAMBA (TRES EIXOS) offroad, capacidade minima 30 m3, Combustivel,
manutencgao e motorista por conta da contratada.

MAO DE OBRA

SUPERVISOR GERAL
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

GARIS (COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS)

AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

AGENTE DE LIMPEZA (CAPINAGEM) - ZONA RURAL E URBANA

AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

GARIS (AGENTES DE LIMPEZA ZONA RURAL)

Bancos

Und

DIARIA

DIARIA

DIARIA

MES

MES

B.D.l Encargos Sociais
SINAPI - 06/2026 - Bahia 23.50% Desonerado: embutido nos pregos unitario
ORSE - 03/2026 - Sergipe ’ dos insumos de méo de obra, de acordo com
as bases.

Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
12,00 R$ 104.826,80 R$ 1.257.921,60 31,66 %
1,00 R$ 20.871,50 R$ 20.871,50 5,50 %
26,00 R$ 650,00 R$ 802,75 RS$ 20.871,50 5,50 %
2,00 R$ 14.943,50 R$ 29.887,00 9,31 %
22,00 R$ 550,00 R$ 679,25 R$ 14.943,50 4,66 %
1,00 R$ 17.388,80 R$ 17.388,80 5,42 %
220,00 R$ 64,00 R$ 79,04 R$ 17.388,80 542 %
1,00 R$ 36.679,50 R$ 36.679,50 11,43 %
22,00 R$ 1.350,00 R$ 1.667,25 R$ 36.679,50 11,43 %
12,00 R$ 232.118,61 R$ 2.785.423,27 68,34 %
1,00 R$ 12.493,80 R$ 12.493,80 1,81 %
220,00 R$ 4598 R$ 56,79 R$ 12.493,80 1,81 %
8,00 R$ 5.565,56 R$ 44.524,48 12,24 %
1,00 R$ 450653 R$ 556556 R$ 5.565,56 1,22 %
8,00 R$ 5.565,56 R$ 44.524,48 19,59 %
1,00 R$ 450653 R$ 556556 R$ 5.565,56 1,22 %
10,00 R$ 5.565,56 R$ 55.655,60 12,24 %



Bancos

DESCRIGAO DOS SERVIGOS: COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS E COMERCIAIS (ZONA RURAL E ZONA
URNBANA e FEIRA LIVRE - MUNICIPIO DE HELIOPOLIS - BA)

Item

241

25

251

2.6

Codigo Banco

101377

101377

88241

101410

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Orcamento Sintético

Descrigao

AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

GARIS (AGENTES DE LIMPEZA ZONA URBANA)

AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

FEIRA LIVRE (AGENTES DE LIMPEZA)

AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

JARDINEIRO PARA PODA DE ARVORES

JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Und

MES

MES

MES

B.D.l Encargos Sociais
SINAPI - 06/2026 - Bahia 23.50% Desonerado: embutido nos pregos unitario
ORSE - 03/2026 - Sergipe ’ dos insumos de méo de obra, de acordo com
as bases.

Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI

1,00 R$ 450653 R$ 556556 R$ 5.565,56 1,22 %
10,00 R$ 5.565,56 R$ 55.655,65 12,24 %
1,00 R$ 450653 R$ 556556 R$ 5.565,56 1,22 %
16,00 R$ 523,52 R$ 8.376,32 2,65 %
16,00 R$ 26,49 R$ 32,72 R$ 523,52 0,13 %
2,00 R$ 5.44414 R$ 10.888,28 7,56 %
1,00 R$ 440821 R$ 544414 R$ 5.444,14 1,26 %

VALOR UNITARIO S/ BDI R$ 272.828,54
Total do BDI R$ 64.116,87
VALOR UNITARIO C/ BDI R$ 336.945,41

JOSE RIBEIRO DA SILVA

Engenheiro Civil
CREA: 3000116693BA


Ribeiro
Carimbo


Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2026 - Bahia 23,50% Desonerado: embutido nos pregos unitario dos
ORSE - 032026 - Sergipe insumos de mao de obra, de acordo com as
DESCRICAO DOS SERVIGOS: COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS E COMERCIAIS (ZONA RURAL E ZONA bases.
URNBANA e FEIRA LIVRE - MUNICIPIO DE HELIOPOLIS - BA)
Composigoes Analiticas com Prego Unitario
Composigoes Principais
1141 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 000109 Proprio CAMINHAO COMPACTADOR de residuos, boca de carga de 2m?, capacidade  SEDI - SERVICOS DIVERSOS DIARIA 1,0000000 650,00 650,00
minima de 15m?3. , com quilometragem livre para prestagdo de servigos de coleta
e transporte de lixo nesse municipio. Combustivel, manutencédo e motorista por
conta da contratada.
Insumo 0046 Proprio CAMINHAO COMPACTADOR de residuos, boca de carga de 2m?, capacidade  Servicos DIARIA 1,0000000 650,00 650,00
minima de 15m?3. ; com quilometragem livre para prestagao de servicos de coleta
e transporte de lixo nesse municipio. Combustivel, manutengéo e motorista por
conta da contratada.
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 152,75 Valor com BDI => 802,75
1.21 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 000110 Proprio CAGAMBA TRUCK basculante capacidade minima 12 m3, Combustivel, SEDI - SERVIGOS DIVERSOS DIARIA 1,0000000 550,00 550,00
manutencado e motorista por conta da contratada.
Insumo 0047 Proprio CAGCAMBA TRUCK basculante capacidade minima 12 m3, Combustivel, Servigos DIARIA 1,0000000 550,00 550,00
manutencado e motorista por conta da contratada.
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 129,25 Valor com BDI => 679,25
1.31 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 000111 Préprio TRATOR AGRICOLA tipo agricola com carroceria tipo reboque, poténcia minima ASTU - ASSENTAMENTO DE H 1,0000000 64,00 64,00
de 70cv. Operador, combustivel, manutengdo por conta da c ontratada. TUBOS E PECAS
Insumo 0048 Proprio TRATOR AGRICOLA tipo agricola com carroceria tipo reboque, poténcia minima Servigos HORA 1,0000000 64,00 64,00
de 70cv. Operador, combustivel, manutengdo por conta da c ontratada.
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 15,04 Valor com BDI => 79,04
1.41 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 000114 Proprio CAGAMBA (TRES EIXOS) offroad, capacidade minima 30 m3, Combustivel, SEDI - SERVIGOS DIVERSOS DIARIA 1,0000000 1.350,00 1.350,00
manutencao e motorista por conta da contratada.
Insumo 0049 Proprio CAGCAMBA (TRES EIXOS) offroad, capacidade minima 30 m3, Combustivel, Servigos DIARIA 1,0000000 1.350,00 1.350,00
manutencao e motorista por conta da contratada.
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 317,25 Valor com BDI => 1.667,25
2141 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 45,98 45,98

Parametros



Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2026 - Bahia 23,50% Desonerado: embutido nos pregos unitario dos
ORSE - 032026 - Sergipe insumos de mao de obra, de acordo com as
DESCRIGAO DOS SERVIGOS: COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS E COMERCIAIS (ZONA RURAL E ZONA bases.
URNBANA e FEIRA LIVRE - MUNICIPIO DE HELIOPOLIS - BA)
Composigoes Analiticas com Prego Unitario
Composigoes Principais
Composigao 95401 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,77 0,77
Auxiliar COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,49 1,49
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 5,00 5,00
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 1,23 1,23
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 36,40 36,40
Insumo 00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,10 0,10
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,88 0,88
COMPLEMENTARES)
MO sem LS => 37,17 LS => 0,00 MO com LS => 37,17
Valor do BDI => 10,80 Valor com BDI => 56,78
2.21 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 101377 SINAPI AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e MES 1,0000000 4.506,53 4.506,53
COMPLEMENTARES Parametros
Insumo 00041086 SINAPI AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (MENSALISTA) Méo de Obra MES 1,0000000 2.938,40 2.938,40
Insumo 00040861 SINAPI TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares MES 1,0000000 144,98 144,98
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043477 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS Encargos Complementares MES 1,0000000 97,94 97,94
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares MES 1,0000000 18,28 18,28
COMPLEMENTARES)
Insumo 00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares MES 1,0000000 246,06 246,06
COMPLEMENTARES)
Insumo 00040862 SINAPI ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares MES 1,0000000 826,39 826,39
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043501 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Encargos Complementares MES 1,0000000 234,48 234,48
COLETADO CAIXA)
MO sem LS => 2.938,40 LS => 0,00 MO com LS => 2.938,40
Valor do BDI => 1.059,03 Valor com BDI => 5.565,56
2.6.1 Codigo Banco Descricao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 88241 SINAPI AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL COM ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 26,49 26,49
COMPLEMENTARES Parametros
Composigao 95311 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,19 0,19
Auxiliar (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros



Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 06/2026 - Bahia 23,50% Desonerado: embutido nos pregos unitario dos
ORSE - 032026 - Sergipe insumos de mao de obra, de acordo com as
DESCRIGAO DOS SERVIGOS: COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS E COMERCIAIS (ZONA RURAL E ZONA bases.
URNBANA e FEIRA LIVRE - MUNICIPIO DE HELIOPOLIS - BA)
Composigoes Analiticas com Prego Unitario
Composigoes Principais
Insumo 00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Encargos Complementares H 1,0000000 1,41 1,41
COLETADO CAIXA)
Insumo 00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 5,00 5,00
COMPLEMENTARES)
Insumo 00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 1,49 1,49
Insumo 00000248 SINAPI AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA) Mao de Obra H 1,0000000 16,82 16,82
Insumo 00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,59 0,59
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 1,0000000 0,11 0,11
Insumo 00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 1,0000000 0,88 0,88
COMPLEMENTARES)
MO sem LS => 17,01 LS => 0,00 MO com LS => 17,01
Valor do BDI => 6,22 Valor com BDI => 32,71
2.71 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 101410 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Calculos e MES 1,0000000 4.408,21 4.408,21
Parametros
Insumo 00043501 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Encargos Complementares MES 1,0000000 234,48 234,48
COLETADO CAIXA)
Insumo 00041077 SINAPI JARDINEIRO (MENSALISTA) Mao de Obra MES 1,0000000 2.840,08 2.840,08
Insumo 00040862 SINAPI ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares MES 1,0000000 826,39 826,39
COMPLEMENTARES)
Insumo 00043477 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - MENSALISTA (ENCARGOS Encargos Complementares MES 1,0000000 97,94 97,94
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
Insumo 00040861 SINAPI TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares MES 1,0000000 144,98 144,98
COMPLEMENTARES)
Insumo 00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares MES 1,0000000 18,28 18,28
COMPLEMENTARES)
Insumo 00040863 SINAPI EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares MES 1,0000000 246,06 246,06
COMPLEMENTARES)
MO sem LS => 2.840,08 LS => 0,00 MO com LS => 2.840,08
Valor do BDI => 1.035,92 Valor com BDI => 5.444 .13
Composigdes Auxiliares
Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigéo 95311 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE OPERAGAO EM GERAL Livro SINAPI: Calculos e H 1,0000000 0,19 0,19
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00000248 SINAPI AJUDANTE DE OPERACAO EM GERAL (HORISTA) Mao de Obra H 0,0115400 16,82 0,19
MO sem LS => 0,19 LS => 0,00 MO com LS => 0,19

Valor do BDI => 0,04 Valor com BDI => 0,23




Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 06/2026 - Bahia 23,50% Desonerado: embutido nos pregos unitario dos
ORSE - 032026 - Sergipe insumos de mao de obra, de acordo com as
DESCRICAO DOS SERVIGOS: COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS E COMERCIAIS (ZONA RURAL E ZONA bases.
URNBANA e FEIRA LIVRE - MUNICIPIO DE HELIOPOLIS - BA)
Composigoes Analiticas com Prego Unitario
Composigoes Principais
Caodigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao 95401 SINAPI CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS Livro SINAPI: Célculos e H 1,0000000 0,77 0,77
COMPLEMENTARES) - HORISTA Parametros
Insumo 00004083 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) Mé&o de Obra H 0,0212000 36,40 0,77
MO sem LS => 0,77 LS => 0,00 MO com LS => 0,77
Valor do BDI => 0,18 Valor com BDI => 0,95

VALOR UNITARIO S/ BDI R$ 272.828,54
Total do BDI R$ 64.116,82
VALOR UNITARIO C/ BDI R$ 336.945,36
VALOR TOTAL 12 MESES | R$ 4.043.344,32

JOSE RIBEIRO DA SILVA
Engenheiro Civil
CREA: 3000116693BA


Ribeiro
Carimbo


Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 06/2026 - Bahia 23,50% Desonerado: embutido nos pregos unitario
ORSE - 03/2026 - Sergipe dos insumos de mao de obra, de acordo com
DESCRIGAO DOS SERVICOS: COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS E COMERCIAIS (ZONA as bases.
RURAL E ZONA URNBANA e FEIRA LIVRE - MUNICIPIO DE HELIOPOLIS - BA)
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR (R$) % ITEM : > - = - - =
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS E

0,
1 El(z)ll\r\/’l,ERLﬁ/lQlES) (ZONA RURAL E ZONA URNBANA E| RS 1.257.921,60 31.11% R$ 104.826,80 | R$  104.826,80 | R$  104.826,80 | R$ 104.826,80 | R$ 104.826,80 | R$  104.826,80
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%

A 0,
2 MAO DE OBRA RS 2.785.422,72 68,89% R$ 232.118,56 | R$ 232.118,56 | R$  232.118,56 | R$ 232.118,56 | R$  232.118,56 | R$  232.118,56
o 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
TOTAL SIMPLES = G A | U R$  336.945,36 | R§  336.945,36 [ R$  336.945,36 | R$  336.945,36 [ R$  336.945,36 | R$  336.945,36
o 8,33% 16,67% 25,00% 33,33% 41,67% 50,00%
TOTAL ACUMULADO = G A | UL R$  336.945,36 | R§  673.890,72 [ R$ 1.010.836,08 | R$ 1.347.781,44 | R$ 1.684.726,80 | R$ 2.021.672,16

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR (R$) % ITEM HES
7 8 9 10 11 12
. 8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34%
COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS E

0,
! Eé)lgERLﬁ)gIIES) (ZONA RURAL E ZONA URNBANA E| RS 1.257.921,60 31.11% R$ 104.826,80 | R$  104.826,80 [ R$  104.826,80 | R$  104.826,80 | R$ 104.826,80 [ R$  104.826,80
8,33% 8,33% 8,34% 8,34% 8,34% 8,34%

A 0,
2 MAO DE OBRA RS 2.785.422,72 68,89% R$ 23211856 | R$  232.118,56 [ R$  232.118,56 | R$ 232.118,56 [ R$  232.118,56 | R$  232.118,56
o 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
TOTAL SIMPLES RS s R$ 336.945,36 | R$  336.945,36 | R$  336.945,36 [ R$ 336.945,36 | R$  336.945,36 | R$  336.945,36
o 8,33% 16,67% 25,00% 33,33% 41,67% 50,00%
TOTAL ACUMULADO RS s R$ 2.358.617,52 | R$ 2.695.562,88 | R$ 3.032.508,24 [ R$ 3.369.453,60 | R$ 3.706.398,96 | R$ 4.043.344,32

José Ribeiro da Silva
Engenhereiro Civil
~CREA: 3000116693BA



Ribeiro
Carimbo


Obra Bancos B.D.l
23,50%

DESCRIGAO DOS SERVIGOS: COLETA DE RESIDUOS SINAPI - 06/2026 - Bahia
SOLIDOS DOMESTICOS E COMERCIAIS (ZONA RURAL ORSE - 03/2026 - Sergipe
E ZONA URNBANA e FEIRA LIVRE - MUNICIPIO DE

HELIOPOLIS - BA)

COMPOSICAO DA PARCELA DE BDI (BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS)

A - ITENS RELATIVOS A ADMINISTRAGAO DA OBRA % sobre CD
A - Administracao Central 3,43%
B - Riscos 1,00%
C - Seguros e Garantias 0,28%
SUBTOTAL 1 (A) 4,71%

B - LUCRO % sobre CD
D - Lucro operacional 6,74%
SUBTOTAL 2 (B) 6,74%

C - CUSTO FINANCEIRO % sobre CD
E - Custos Financeiros (CF) 0,94%
SUBTOTAL 3 (C) 0,94%

D - TRIBUTOS % sobre CD
F - PIS 0,65%
G - COFINS 3,00%
H-ISSQN 5,00%
| - INSS (Desoneracgao) 0,00%
SUBTOTAL 4 (D) 8,65%

% sobre CD
| BDI TOTAL (TCU) 23,50%

CD = Custo Direto

Oz valores de BODI foram calculados com o empregao da farmula;

g0i AL = {I+AC+5 + R + G)H1 + DF)*1+4) 1
f1-CR-i85)
A = Somatoria aas aespesas Inairetas, exceto riputos e aespesas financeiras
C = Taxa das despesas financeiras
B = Taxa de lucro
D = Taxa da incidéncia dos impostos
Declaro que, conforme legislacao tributaria municipal, a base de calculo do ISS

Declaro que os custos unitarios adotados atendem ao regime de contribuicao




Bancos B.D.L Encargos Sociais

~ . - - i 23,509 Desonerado: embutido nos pregos unitario
DESCRICAO DOS SERVICOS: COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMESTICOS E COMERCIAIS (ZONA RURAL E ZONA glLNSAEP_I 0:/2/:;:? SeBragl'il'I)ae ,50% dos insumos de mao de obra, de acordo com

URNBANA e FEIRA LIVRE - MUNICIPIO DE HELIOPOLIS - BA) as bases.
COMPOSIGAO ANALITICA DAS TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

- COM DESONERAGAO
cODIGO DESCRIGAO
HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
GRUPO A
A1 INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salario Educacgéo 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 1,00% 1,00%
A Total 37,80% 37,80%
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,97% Nao incide
B2 Feriados 4,69% Nao incide
B3 Auxilio-Enfermidade 0,85% 0,64%
B4 13° Salario 11,06% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,06% 0,04%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuva 1,35% Nao incide
B8 Auxilo Acidente de Trabalho 0,10% 0,08%
B9 Férias Gozadas 11,74% 8,85%
B10 Salario Maternidade 0,04% 0,03%
B Total 48,60% 18,53%
GRUPO C
c1 Aviso Prévio Indenizado 4,83% 3,64%
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09%
C3 Férias Indenizadas 2,34% 1,76%
Cc4 Depésito Reciséo sem justa causa 2,65% 2,00%
Cc5 Indenizagéo Adicional 0,41% 0,31%
C Total 10,34% 7,80%
GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 18,37% 7,00%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,43% 0,33%
D Total 18,80% 7,33%
(A+B+C+D) 115,54% 71,46%
FONTE:
1. SINAPI - Encargos Sociais a partir de dezembro de 2023.
NOTAS:

2. E de responsabilidade da proponente a adequagéo de todas as férmulas utilizadas na planilha orgamentaria.

1. Deverao ser obedecidas as legislagdes trabalhistas e tributaria vigentes, inclusive acordos de classes, sob pena de desclassificagdo da Proposta de Pregos;
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