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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

DADOS 

OBJETO: REFORMA DO CENTRO DO IDOSO 

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES 

LOCAL: SILVES/AM 

 

Objetivo 

O presente Memorial Descritivo refere-se à execução dos serviços destinados à 

Reforma do centro do idoso no Município de Silves/AM, contemplando atividades de 

administração da obra, serviços preliminares, movimentação de terra, infraestrutura e 

superestrutura, alvenaria / revestimento, pavimentação, pintura, cobertura, esquadrias, 

instalações: elétrica, hidráulica, sanitária, pluvial e louças e metais, conforme planilha 

orçamentária e composições referenciais indicadas. Todos os serviços deverão obedecer 

às normas técnicas da ABNT, especificações do SINAPI, legislação municipal vigente e 

normas de acessibilidade, especialmente a NBR 9050. 

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 

1.1 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

A atuação do engenheiro civil de Obra compreende a administração de atividades 

técnicas e operacionais necessárias para garantir a adequada execução dos serviços. 

Inclui o acompanhamento técnico permanente por profissional habilitado, controle de 

qualidade dos materiais empregados, fiscalização dos serviços executados, coordenação 

de mão de obra, controle do cronograma físico-financeiro e cumprimento das normas de 

segurança do trabalho. A obra deverá permanecer sob responsabilidade técnica de 

profissional devidamente registrado no conselho competente. 
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1.2 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

A atuação do encarregado de Obras compreende a execução efetiva de atividades 

técnicas e operacionais necessárias para garantir a adequada execução dos serviços. 

Inclui o acompanhamento técnico permanente por profissional habilitado, controle de 

qualidade dos materiais empregados, fiscalização dos serviços executados, coordenação 

de mão de obra, controle do cronograma físico-financeiro e cumprimento das normas de 

segurança do trabalho. A obra deverá permanecer sob responsabilidade técnica de 

profissional devidamente registrado no conselho competente. 

 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS: 

Execução de placa de obra padrão 2 x 1, conforme dimensionado no orçamento, 

confeccionada em chapa de aço galvanizado fixada sobre estrutura de madeira, incluindo 

fornecimento de materiais, transporte, montagem e instalação no local indicado pela 

fiscalização conforme especificação técnica. 

2.2 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 

Execução de remoção da vegetação na área a ser executada a complementação 

de passarela. 

 

3 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 

3.1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

Compreende a demolição da alvenaria existente na área de convivência referente 

as paredes dos banheiros, churrasqueira e caixas pluviais. 
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3.2 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

Compreende a remoção de revestimento cerâmico das paredes e piso do banheiro 

PNE do bloco administrativo da edificação e remoção do revestimento cerâmico do piso 

da área de convivência na área onde será demolido os banheiros e churrasqueira com 

intuito de substituir pelo piso em korodu. 

3.3 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023  

Com a finalidade de substituição de esquadrias do bloco administrativo e das salas 

de atividades conforme projeto de demolição e construção as janelas serão removidas. 

3.4 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023    

Com a finalidade de substituição de esquadrias do bloco administrativo e das salas 

de atividades conforme projeto de demolição e construção as portas serão removidas. 

3.5 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023     

Consiste na remoção de vaso sanitário do banheiro PNE do bloco administrativo 

com finalidade se substituição. 

3.6 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023     

Consiste na remoção total do telhamento existente, compreendendo a cobertura da 

área de convivência, do bloco administrativo, da passarela e das salas de atividades. 

3.7 REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023      

Consiste na remoção do forro de PVC existente na área de convivência. 
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4 ALVENARIA / REVESTIMENTO 

4.1 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_02/2023_PE      

Consiste no revestimento das paredes no banheiro PNE do bloco administrativo 

com altura de 3m (até o teto). 

5 PAVIMENTAÇÃO 

5.1 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 

CONCRETO. AF_04/2022        

Referente a aplicação de lona plástica na extensão do solo onde será realizado a 

construção da complementação da passarela. 

5.2 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022      

   

Realização de piso de complementação da passarela com espessura de 0,07 m.  

5.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. 

AF_02/2023_PE        

Realização de revestimento do piso do banheiro PNE do bloco administrativo.  

5.4 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, 

COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO 

DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, 

ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2026_PE     

   

Referente a execução de piso no local onde foi realizada a demolição do banheiro 

da área de convivência.  
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5.5 POLIMENTO DE PISO EM GRANILITE       

Consiste na realização de polimento de piso pré-existente nas na área de 

convivência e no bloco administrativo onde houver piso em granilite conforme previsão 

orçamentária com base no projeto de construção. 

 

6 PINTURA 

6.1 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023       

Consiste na realização de pintura látex interna e externa com duas demãos em 

todo imóvel incluso o bloco administrativo, a área de convivência e salas de atividades. 

Conforme referenciado na memória de cálculo. 

6.2 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023       

Referente ao emassamento da parede localizada na área de convivência. 

 

7 COBERTURA 

7.1 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019      

Realização de instalação do novo telhamento nas áreas que foram removidas as 

telhas anteriores, contemplando o bloco administrativo, salas de atividades e área de 

convivência. 

7.2 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS  

     

Instalação de forro PVC no beiral da cobertura do bloco administrativo e na área de 

convivência. 
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8 ESQUADRIAS 

8.1 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025  

          Consiste na instalação de portas P1 e P2 conforme quadro de esquadrias nas salas 

de atividades e no bloco administrativo em substituição as esquadrias removidas 

anteriormente. Está incluso nesse item as dobradiças e a fechadura. 

8.2 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), 

BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM 

PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO 

COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2024      

            Consiste na instalação de janelas J1, J2 e J3 conforme quadro de esquadrias nas 

salas de atividades e no bloco administrativo em substituição as esquadrias removidas 

anteriormente. Está incluso nesse item a pintura anticorrosiva, as ferragens e 

contramarco, sendo o vidro contemplado no item a seguir. 

8.3 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE 

MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025      

Corresponde a instalação de vidros nas janelas conforme item 8.2 deste memorial 

e nas janelas identificadas no projeto para recolocação de vidros danificados mas que 

permaneceram com a estrutura de esquadria existente sem a necessidade se substituição 

por janelas novas. 

 

 

 

 



ESTADO DO AMAZONAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES 

 
 

 

8.4 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM 

EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025  

            Consiste na instalação de porta P1 conforme quadro de esquadrias no banheiro 

PNE do bloco administrativo em substituição a portas removida anteriormente. Está 

incluso nesse item as dobradiças e a fechadura. 

8.5 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025  

            Consiste na instalação de portas P3 e P4 conforme quadro de esquadrias no bloco 

administrativo em substituição as esquadrias removidas anteriormente. Está incluso nesse 

item as dobradiças e a fechadura. 

8.6 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE 

ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025     

Comtemplando o fornecimento e instalação de porta na entrada do salão do bloco 

administrativo conforme quadro de esquadrias P6. 

 

9 INSTALAÇÃO PLUVIAL 

9.1 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 

DRENAGEM. AF_12/2020  

          Será realizada a confecção de 18 unidades de caixas em alvenaria com dimensões 

de 0,60x0,60x0,60 que compõem o sistema de captação da carga de água pluvial da área 

da piscina e da área de convivência conforme exposto no projeto construtivo. 

9.2 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022   
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            Consiste na instalação de tubos de direcionamento de fluxo de carga de água 

pluvial instalado conforme posicionamento do projeto interligados nas caixas de captação 

do sistema de escoamento da área de convivência e da área da piscina. 

9.3 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022     

Corresponde a conexão de tubos por meio de luva afim de complementar o sistema 

se escoamento. 

9.4 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022  

 Corresponde a conexão de tubos por meio de joelho afim de complementar o 

sistema se escoamento. 

9.5 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022  

            Corresponde a conexão de tubos por meio de joelho afim de complementar o 

sistema se escoamento. 

 

10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

10.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, 

DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025  

          Será instalado na parede disposta na área de convivência conforme indicado no 

projeto como parte que compõe o sistema elétrico. 

10.2 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

         Corresponde a composição do sistema elétrico da área de convivência como parte 

condutora aos pontos de consumo de energia. 
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10.3 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024     

            Corresponde a composição do sistema elétrico da área de convivência, sendo 

referente aos pontos de iluminação conforme circuito elétrico, as luminárias serão 

posicionadas no forro de PVC instalado anteriormente a esta etapa de serviço. 

10.4 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025  

 Corresponde a composição do sistema elétrico da área de convivência, sendo 

instalado junto a caixa de distribuição do quadro elétrico. 

10.5 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023  

            Corresponde a composição do sistema elétrico da área de convivência, sendo 

posicionada na parede disposta na estrutura conforme projeto. 

10.6 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023     

            Corresponde a composição do sistema elétrico da área de convivência, sendo 

posicionada nos rasgos na alvenaria conforme elaboração do circuito elétrico. 

10.7 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023  

 Corresponde a composição do sistema elétrico da área de convivência, sendo 

posicionada na parede disposta na estrutura conforme projeto nos pontos onde serão 

instalados tomadas e interruptores. 

10.8 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023  

            Corresponde a composição do sistema elétrico da área de convivência, sendo 

posicionada na parede disposta na estrutura conforme projeto. 
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11 LOUÇAS E METAIS  

11.1 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, 

DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) 

         Referente a substituição de vaso sanitário no banheiro PNE do bloco administrativo 

será executado o serviço de instalação bacia sanitária para PCD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ADAILZA VILAÇO DE MELO 
Arquiteta E Urbanista 

CAU: 00A1508733 


