
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CHUPINGUAIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 2 DE CHUPINGUAIA/RO
LOCAL: RUA 08, QUADRA 12, LOTE 19, SOLAR DE CHUPINGUAIA/RO REV_02 - 18/06/2026
FONTES: SINAPI 05/2026 | SICRO 01/2026 ART: 2320268500483365
ESTADO: RO TIAGO FERNANDO MARTINS
ENCARGOS: SEM DESONERAÇÃO ENG. CIVIL - CREA 11.842D/GO
BDI: 21,25%

BANCO CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QUANT.
VALOR UNIT COM 

BDI(R$)
TOTAL COM BDI(R$) % % ACUMULADA CLASSE

SINAPI  94966 
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
m³ 246,71 1.041,66 256.987,94 6,18% 6,18% A

SINAPI  94216 
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
m² 880,28 251,51 221.399,22 5,32% 11,50% A

SINAPI  104952 
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 
10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 2.896,71 57,68 167.082,23 4,02% 15,51% A

SINAPI  94569 

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO 
INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 

(A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 
CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

m² 58,60 2.097,56 122.917,02 2,95% 18,46% A

Próprio  FNDE 281 
FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, CONFORME 

PROJETO
M² 98,97 1.023,90 101.335,38 2,44% 20,90% A

SINAPI  103368 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1.049,82 96,41 101.213,15 2,43% 23,33% A

SINAPI  96114 
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 

BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
m² 682,90 137,46 93.871,43 2,26% 25,59% A

SINAPI  96620 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 

RADIERS. AF_01/2024
m³ 65,70 1.344,54 88.336,28 2,12% 27,71% A

Próprio  MCMA/26-005 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE - (ENGENHEIRO - MESTRE DE OBRAS) mês 8,00 10.284,74 82.277,92 1,98% 29,69% A

Próprio  FNDE 435 
PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 265 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS FIXAS E 

DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, 
FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 83,48 951,89 79.463,78 1,91% 31,60% A

SINAPI  104162 

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM 
ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS 

JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, 
SELADOR E CERA. AF_02/2026_PE

m² 437,34 172,85 75.594,22 1,82% 33,41% A

SINAPI  104918 
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 3.323,57 19,85 65.972,86 1,59% 35,00% A

SINAPI  104927 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
m² 664,76 90,15 59.928,11 1,44% 36,44% A

SINAPI  100757 
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

m² 880,28 67,15 59.110,80 1,42% 37,86% A

SINAPI  92413 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
m² 455,03 129,25 58.812,63 1,41% 39,27% A

SINAPI  94994 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 
8 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 361,65 159,77 57.780,82 1,39% 40,66% A

SINAPI  104916 
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 2.472,24 23,17 57.281,80 1,38% 42,04% A

SINAPI  92580 
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS

m² 880,28 61,91 54.498,13 1,31% 43,35% A

Próprio  FNDE 425 PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM MANTA ESPESSURA 2 MM M² 195,54 273,82 53.542,76 1,29% 44,63% A

SINAPI  96624 
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU 

LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
m³ 118,30 442,54 52.352,48 1,26% 45,89% A

Próprio  FNDE 40 
BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, ESPESSURA 

2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 44,86 1.074,09 48.183,68 1,16% 47,05% A

SINAPI  92998 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 161,90 296,86 48.061,63 1,15% 48,21% A

Próprio  FNDE 2003 
GUARDA-CORPO CONFECCIONADO COM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO 

PINTURA, CONFORME PROJETO
M2 45,84 1.042,85 47.804,24 1,15% 49,35% A

SINAPI  87745 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 549,50 84,61 46.493,20 1,12% 50,47% A

SINAPI  98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 418,00 111,09 46.435,62 1,12% 51,59% A

SINAPI  96536 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
m² 532,77 84,06 44.784,65 1,08% 52,66% A

SINAPI  96135 
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS 

DEMÃOS. AF_03/2024
m² 1.099,26 39,55 43.475,73 1,04% 53,71% A

SINAPI  87535 
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 
10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 829,36 50,80 42.131,49 1,01% 54,72% A

SINAPI  104920 
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 2.748,20 15,00 41.223,00 0,99% 55,71% A

SINAPI  87273 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 428,94 95,99 41.173,95 0,99% 56,70% A

SINAPI  103364 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 
EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 549,99 71,02 39.060,29 0,94% 57,64% A

SICRO3  7107375 
Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 10.000 litros 

pintura interna e externa com escada de acesso e base de concreto armado - areia e 
brita comerciais

un 1,00 37.871,07 37.871,07 0,91% 58,55% A

SINAPI  104919 
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 2.123,64 17,68 37.545,96 0,90% 59,45% A

Próprio  FNDE 284 
P1 A P4 - PORTÃO METÁLICO, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM 

POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR 
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2 22,32 1.641,37 36.635,38 0,88% 60,33% A

ESTUDO DE PARETO (CURVA ABC)
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SINAPI  104917 
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 1.592,50 21,45 34.159,13 0,82% 61,15% A

SINAPI  96619 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
m² 428,49 71,40 30.594,19 0,74% 61,89% A

SINAPI  90843 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO 
MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 20,00 1.405,89 28.117,80 0,68% 62,56% A

SINAPI  97088 
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 

SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021
KG 1.215,00 22,61 27.471,15 0,66% 63,22% A

Próprio  FNDE 402 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS
M² 1.533,46 17,81 27.310,92 0,66% 63,88% A

Próprio  FNDE 47 
PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
un 26,95 998,24 26.902,57 0,65% 64,53% A

SINAPI  92614 
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025

UN 12,00 2.087,33 25.047,96 0,60% 65,13% A

SINAPI  87879 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 3.425,62 7,06 24.184,88 0,58% 65,71% A

Próprio  FNDE 232 
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 

BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO
mês 8,00 3.008,72 24.069,76 0,58% 66,29% A

SINAPI  96977 
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023
M 267,00 89,13 23.797,71 0,57% 66,86% A

SINAPI  91926 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 3.589,50 6,60 23.690,70 0,57% 67,43% A

Próprio  MCMA/27-088 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO 

DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 10 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 - REF. SINAPI 92467

m² 163,63 144,36 23.621,63 0,57% 68,00% A

Próprio  FNDE1009 RENOVADOR DE AR G4+M5, REF.: FH200 UN 6,00 3.768,26 22.609,56 0,54% 68,54% A
SINAPI  101979 CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 353,27 61,86 21.853,28 0,53% 69,07% A
Próprio  FNDE 602 LIMPEZA GROSSA DE OBRA M2 961,87 22,69 21.824,83 0,52% 69,59% A

SINAPI  97236 
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E 

ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_04/2023

M 190,00 111,59 21.202,10 0,51% 70,10% A

Próprio  FNDE 599 
SAÍDA HORIZONTAL ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO 

PARA ELETRODUTO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN 67,00 307,66 20.613,22 0,50% 70,60% A

SINAPI  91928 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 1.982,10 10,20 20.217,42 0,49% 71,08% A

SINAPI  100327 
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE 

DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M 257,96 78,15 20.159,57 0,48% 71,57% A

Próprio  FNDE 283 CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM - GALVANIZADO M2 70,66 284,50 20.102,77 0,48% 72,05% A

SINAPI  92762 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 1.310,10 15,30 20.044,53 0,48% 72,53% A

SINAPI  87630 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 293,03 67,58 19.802,97 0,48% 73,01% A

SINAPI  88494 
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
m² 682,90 28,75 19.633,38 0,47% 73,48% A

SINAPI  99059 
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 236,00 82,91 19.566,76 0,47% 73,95% A

SINAPI  89452 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 215,60 90,55 19.522,58 0,47% 74,42% A

SINAPI  88497 
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
m² 803,66 24,18 19.432,50 0,47% 74,88% A

Próprio  FNDE 32 PERFILADO PERFURADO 38X38 MM M 229,10 84,39 19.333,75 0,46% 75,35% A

SINAPI  98557 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 

AF_09/2023
m² 311,06 58,16 18.091,25 0,43% 75,78% A

SINAPI  94229 
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 81,50 220,99 18.010,69 0,43% 76,22% A

SINAPI  98087 
TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 
DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 

CONTRIBUINTES). AF_12/2020
UN 1,00 17.966,34 17.966,34 0,43% 76,65% A

Próprio  FNDE1001 
DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO EM ALUMÍNIO ISOLADO - DN 

161 MM (6") REF. 98383
M 126,30 140,81 17.784,30 0,43% 77,08% A

Próprio  FNDE 45 COIFA EM AÇO INOX 120CM X 160CM COM VENTILADOR DE TELHADO un 1,00 17.619,95 17.619,95 0,42% 77,50% A

SINAPI  99253 
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 
DRENAGEM. AF_12/2020

UN 21,00 828,31 17.394,51 0,42% 77,92% A

SINAPI  96535 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
m² 101,57 171,16 17.384,72 0,42% 78,34% A

SINAPI  101965 
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
M 70,15 240,64 16.880,90 0,41% 78,74% A

SINAPI  91932 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 604,40 25,58 15.460,55 0,37% 79,11% A

SINAPI  103673 
LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
m³ 242,80 60,61 14.716,11 0,35% 79,47% A

SINAPI  88488 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023
m² 682,90 21,04 14.368,22 0,35% 79,81% A

SINAPI  92759 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 729,74 19,45 14.193,44 0,34% 80,15% B

Próprio  FNDE 601 LIMPEZA FINA DE OBRA M2 961,87 14,27 13.725,88 0,33% 80,48% B
Próprio  FNDE1000 DUTO PARA AR CONDICIONADO EM PAINEL PRÉ-ISOLADO. M² 97,68 140,31 13.705,48 0,33% 80,81% B

SINAPI  103946 
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. 

AF_07/2024
m² 500,00 27,22 13.610,00 0,33% 81,14% B

SINAPI  98090 
FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, 

DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 
CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 13.211,70 13.211,70 0,32% 81,46% B
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SINAPI  89712 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 342,70 38,05 13.039,74 0,31% 81,77% B

SINAPI  91855 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 842,80 15,34 12.928,55 0,31% 82,08% B

SINAPI  100719 
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE 

PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
m² 880,28 14,66 12.904,90 0,31% 82,39% B

SINAPI  92988 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 146,60 85,94 12.598,80 0,30% 82,69% B

SINAPI  89357 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 275,60 45,67 12.586,65 0,30% 83,00% B

SINAPI  90702 
TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, 

DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021
M 77,50 153,71 11.912,53 0,29% 83,28% B

Próprio  FNDE 437 
PORTA DE VIDRO - PV1 - 185 X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS TEMPERADO 

INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO
M² 8,51 1.389,57 11.825,24 0,28% 83,57% B

Próprio  FNDE1011 SENSOR MONITOR DE CO2 COM CONTROLADOR PARA SISTEMA DE VENTILAÇÃO UN 6,00 1.964,44 11.786,64 0,28% 83,85% B

SINAPI  102253 
DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025
m² 8,83 1.333,71 11.776,66 0,28% 84,13% B

SINAPI  97330 
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

M 96,08 121,46 11.669,88 0,28% 84,41% B

Próprio  FNDE 25 
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 50MM E 

ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 79,70 142,27 11.338,92 0,27% 84,68% B

Próprio  MCMA/26-001 
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO. REF SINAPI 93584-04/2016
m² 12,00 921,83 11.061,96 0,27% 84,95% B

Próprio  FNDE 432 
PM5 - PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2cm REVESTIDA COM LAMINADO 

MELAMÍNICO, 60x105CM NAS CORES: AMARELA, VERDE, LARANJA E AZUL
un 8,00 1.355,37 10.842,96 0,26% 85,21% B

SINAPI  98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 M 58,05 186,54 10.828,65 0,26% 85,47% B

SINAPI  87251 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 
AF_02/2023_PE

m² 132,97 78,15 10.391,61 0,25% 85,72% B

Próprio  FNDE 2021 TAMPA TIPO GRELHA FOFO SIMPLES PARA ESGOTO E DRENAGEM, 60X60CM un 21,00 484,77 10.180,17 0,24% 85,97% B

Próprio  FNDE 48 ESCANINHOS E PRATELERIAS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO MELAMÍNICO un 37,32 267,36 9.977,88 0,24% 86,21% B

SINAPI  98065 
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 

2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 
CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 9.837,90 9.837,90 0,24% 86,44% B

SINAPI  97328 
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

M 115,27 81,19 9.358,77 0,22% 86,67% B

SINAPI  98688 RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_02/2026 M 109,73 83,42 9.153,68 0,22% 86,89% B

SINAPI  100848 
BACIA SANITÁRIA INFANTIL LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS
UN 10,00 896,46 8.964,60 0,22% 87,10% B

Próprio  FNDE 352 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO 

MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - FACE EXTERNA MURO
M2 409,25 21,53 8.811,15 0,21% 87,31% B

Próprio  FNDE 196 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO 

MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS
M2 409,25 21,53 8.811,15 0,21% 87,53% B

SINAPI  92602 
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 
INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025

UN 11,00 797,46 8.772,06 0,21% 87,74% B

SINAPI  91837 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 264,60 32,98 8.726,51 0,21% 87,95% B

Próprio  FNDE 436 
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA5 - 110 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO 
VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
M2 5,61 1.502,72 8.430,26 0,20% 88,15% B

Próprio  FNDE 51 BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M un 9,32 892,30 8.316,24 0,20% 88,35% B

SINAPI  91341 
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025
m² 5,46 1.508,12 8.234,34 0,20% 88,55% B

SINAPI  89714 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022
M 147,70 52,95 7.820,72 0,19% 88,73% B

Próprio  FNDE1002 
TERMINAL DIFUSOR EM PLÁSTICO ABS DN.Ø6" - PARA SISTEMA DE AR 

CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 40,00 189,37 7.574,80 0,18% 88,92% B

Próprio  FNDE 357 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) KG 618,00 11,93 7.372,74 0,18% 89,09% B

SINAPI  92761 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 425,09 17,17 7.298,80 0,18% 89,27% B

SINAPI  101567 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2025

M 48,70 148,41 7.227,57 0,17% 89,44% B

Próprio  FNDE 353 ARRUELA EM ALUMINIO UN 2.811,00 2,47 6.943,17 0,17% 89,61% B

SINAPI  91933 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 278,00 24,66 6.855,48 0,16% 89,77% B

Próprio  FNDE 293 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AMARELA APLICADAS NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

M² 68,06 94,31 6.418,74 0,15% 89,93% B

SINAPI  93200 
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA 

APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024
M 386,56 16,60 6.416,90 0,15% 90,08% B

Próprio  FNDE 439 
JANELA DE ALUMÍNIO JA-4 - 200 X 128 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM VIDRO, 
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, 

CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
M² 2,56 2.461,48 6.301,39 0,15% 90,23% B
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SINAPI  96562 
SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, 

LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, 
POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023

M 79,70 77,88 6.207,04 0,15% 90,38% B

SINAPI  94965 
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
m³ 6,09 1.006,99 6.132,57 0,15% 90,53% B

Próprio  FNDE 2013 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS
M2 337,57 17,81 6.012,12 0,14% 90,68% B

SINAPI  97083 
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. 
AF_09/2021

m² 1.236,34 4,85 5.996,25 0,14% 90,82% B

Próprio  FNDE1003 
GRELHA PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO. DIM.: ATE 30x30cm. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 11,00 518,61 5.704,71 0,14% 90,96% B

Próprio  FNDE 428 
PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES, COR VERDE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
M² 101,63 54,44 5.532,74 0,13% 91,09% B

Próprio  FNDE 97 LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 31 W UN 46,00 119,66 5.504,36 0,13% 91,22% B

Próprio  MCMA/26-025 
PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRCC. REF 

CONAMA 307/2022
un 1,00 5.351,95 5.351,95 0,13% 91,35% B

Próprio  FNDE 2019 
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 1/2", 

ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 14,00 381,23 5.337,22 0,13% 91,48% B

SINAPI  91940 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 200,00 25,61 5.122,00 0,12% 91,60% B

SINAPI  98297 
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025
M 617,00 8,28 5.108,76 0,12% 91,72% B

SINAPI  100861 
SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 60 

KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 101,00 50,55 5.105,55 0,12% 91,85% B

Próprio  FNDE 253 
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO 
VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
M2 3,36 1.502,72 5.049,14 0,12% 91,97% B

Próprio  FNDE 10 COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM M³ 18,27 265,74 4.855,07 0,12% 92,09% B

SINAPI  103689 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 

ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
m² 8,00 603,58 4.828,64 0,12% 92,20% B

SINAPI  91996 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 97,00 49,39 4.790,83 0,12% 92,32% B

SINAPI  89578 
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
M 105,70 44,98 4.754,39 0,11% 92,43% B

SINAPI  86872 
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 4,00 1.119,91 4.479,64 0,11% 92,54% B

SINAPI  89521 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 26,00 169,30 4.401,80 0,11% 92,64% B

Próprio  FNDE 05 
TELA DE PROTEÇÃO TIPO MOSQUITEIRA REMOVÍVEL, EM FIBRA DE VIDRO COM 

REVESTIMENTO EM PVC E REQUADRO EM ALUMÍNIO (M2)
M² 14,52 300,03 4.356,44 0,10% 92,75% B

SINAPI  92400 
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR 

DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022
m² 23,28 180,49 4.201,81 0,10% 92,85% B

Próprio  C3478 TERMINAL AÉREO EM BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 300 MM UN 118,00 35,56 4.196,08 0,10% 92,95% B
Próprio  FNDE 373 GANCHO PARA PERFILADO 44X32 MM M 250,00 16,68 4.170,00 0,10% 93,05% B
Próprio  FNDE 39 CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL un 1,00 4.164,27 4.164,27 0,10% 93,15% B

Próprio
 

MCMA.26.FND
E.01 

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO UN 1,00 4.147,03 4.147,03 0,10% 93,25% B

Próprio  FNDE 2015 
PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
M2 50,45 81,87 4.130,34 0,10% 93,35% B

Próprio  MCMA/26-004 
PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO DEVE 

ATENDER A NR 7. REF DER/RO 9748003
un 1,00 4.092,65 4.092,65 0,10% 93,45% B

SINAPI  87257 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 
AF_02/2023_PE

m² 42,86 92,38 3.959,41 0,10% 93,54% B

Próprio  FNDE 245 RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA M 123,70 30,64 3.790,17 0,09% 93,63% B
Próprio  FNDE 308 LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 39 W UN 31,00 119,66 3.709,46 0,09% 93,72% B

Próprio  FNDE 129 INSTALAÇÃO DE BOX DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U M2 5,22 699,61 3.651,96 0,09% 93,81% B

Próprio  FNDE1004 
DAMPER DE REGULAGEM PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO, DIM. ATÉ 30x25 

CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 7,00 519,12 3.633,84 0,09% 93,90% B

Próprio  FNDE 224 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, COM 

TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
un 16,00 223,00 3.568,00 0,09% 93,98% B

Próprio  FNDE 280 
PF1 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA METÁLICA, 

INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
M² 3,08 1.127,52 3.472,76 0,08% 94,07% B

Próprio  FNDE 385 PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES. un 48,00 70,70 3.393,60 0,08% 94,15% B

Próprio  FNDE 08 
PF2 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 1,05 M, COM CHAPA METÁLICA, 

INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
M² 2,94 1.128,55 3.317,94 0,08% 94,23% B

Próprio  FNDE 17 
DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
un 11,00 293,47 3.228,17 0,08% 94,31% B

SINAPI  92986 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 54,20 59,16 3.206,47 0,08% 94,38% B

Próprio  FNDE 04 CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS PORTAS M2 10,88 291,02 3.166,30 0,08% 94,46% B

SINAPI  97329 
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

M 31,56 99,64 3.144,64 0,08% 94,54% B

SINAPI  86901 
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 14,00 223,65 3.131,10 0,08% 94,61% B

SINAPI  92486 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, 

EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
m² 15,19 201,99 3.068,23 0,07% 94,68% B

SINAPI  98302 
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2025
UN 2,00 1.471,71 2.943,42 0,07% 94,76% B

SINAPI  97891 
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 
AF_12/2020

UN 9,00 325,24 2.927,16 0,07% 94,83% B
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Próprio  FNDE 303 SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA. un 51,00 56,25 2.868,75 0,07% 94,89% B

SINAPI  97087 
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021
m² 821,35 3,47 2.850,08 0,07% 94,96% B

SINAPI  104316 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
M 86,44 32,71 2.827,45 0,07% 95,03% C

Próprio  C3481 CURVA HORIZONTAL EM ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" UN 100,00 27,92 2.792,00 0,07% 95,10% C

SINAPI  102219 
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO 

EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
m² 121,60 22,94 2.789,50 0,07% 95,16% C

SINAPI  101509 
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, 

CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). 
AF_12/2025

UN 1,00 2.733,18 2.733,18 0,07% 95,23% C

Próprio  FNDE 619 DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR m² 4,17 652,65 2.721,55 0,07% 95,30% C
Próprio  FNDE1008 RENOVADOR DE AR G4+M5, REF.: FH150 UN 1,00 2.710,74 2.710,74 0,07% 95,36% C

SINAPI  97670 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M 76,70 34,96 2.681,43 0,06% 95,43% C

SINAPI  98463 
SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU 

CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 72,00 37,03 2.666,16 0,06% 95,49% C

Próprio  FNDE 356 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 2.406,00 1,10 2.646,60 0,06% 95,55% C

SINAPI  104921 
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 186,70 14,11 2.634,34 0,06% 95,62% C

SICRO3  4805757 Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria m³ 304,22 8,55 2.601,08 0,06% 95,68% C

Próprio  FNDE1007 GABINETE DE EXAUSTÃO SEM FILTRO, COM VÁLVULA ANTI-RETORNO, 1080M³/H UN 2,00 1.289,00 2.578,00 0,06% 95,74% C

SINAPI  97362 
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 

MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 1,00 2.564,13 2.564,13 0,06% 95,80% C

SINAPI  98525 
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES 

(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. 
AF_03/2024

m² 2.800,00 0,89 2.492,00 0,06% 95,86% C

Próprio  FNDE 217 
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 8,00 309,72 2.477,76 0,06% 95,92% C

Próprio  FNDE 76 SWITCH TIPO 48 PORTAS un 1,00 2.410,94 2.410,94 0,06% 95,98% C

SINAPI  89849 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 29,70 78,00 2.316,60 0,06% 96,04% C

SINAPI  89711 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 76,40 30,15 2.303,46 0,06% 96,09% C

Próprio  FNDE 2006 CANTONEIRA DE BORRACHA - AMBIENTE SOLÁRIO M 35,04 64,92 2.274,80 0,05% 96,15% C

SINAPI  97327 
TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_07/2025

M 50,75 43,90 2.227,93 0,05% 96,20% C

SINAPI  100868 
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 7,00 317,26 2.220,82 0,05% 96,25% C

SINAPI  86877 
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM 

OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 25,00 87,87 2.196,75 0,05% 96,31% C

Próprio  FNDE 389 PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM PORCA UN 636,00 3,40 2.162,40 0,05% 96,36% C

SINAPI  89731 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 103,00 20,84 2.146,52 0,05% 96,41% C

SINAPI  89580 
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
M 23,10 92,90 2.145,99 0,05% 96,46% C

Próprio  FNDE 982 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 36 DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2,00 1.038,06 2.076,12 0,05% 96,51% C

SINAPI  86887 
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2026
UN 29,00 70,57 2.046,53 0,05% 96,56% C

SINAPI  104753 
CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 57,00 35,57 2.027,49 0,05% 96,61% C

Próprio  FNDE 2035 BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO MINIMO 3 CM, EM AÇO INOX (M) M 11,90 169,08 2.012,05 0,05% 96,66% C

SINAPI  97275 
COTOVELO HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO 

GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2023

UN 40,00 49,49 1.979,60 0,05% 96,70% C

SINAPI  94228 
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 

CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 17,20 114,64 1.971,81 0,05% 96,75% C

SINAPI  90374 
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 63,00 31,15 1.962,45 0,05% 96,80% C

Próprio  FNDE 984 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 54 DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00 1.941,37 1.941,37 0,05% 96,85% C

Próprio  FNDE 46 
BANCO DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
M2 1,79 1.074,09 1.922,62 0,05% 96,89% C

SINAPI  95469 
BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS
UN 4,00 479,29 1.917,16 0,05% 96,94% C

SINAPI  101159 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM 

(ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_05/2020

m² 9,56 190,77 1.823,76 0,04% 96,98% C

SINAPI  89784 
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 53,00 33,62 1.781,86 0,04% 97,02% C

SINAPI  101161 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 

7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 
AF_05/2020

m² 4,80 368,88 1.770,62 0,04% 97,07% C

Próprio  FNDE 427 
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AZUL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE 

ARGAMASSA (M)
M² 7,50 235,64 1.767,30 0,04% 97,11% C

SINAPI  92004 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 22,00 78,75 1.732,50 0,04% 97,15% C

Próprio  FNDE 226 
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 6,00 284,66 1.707,96 0,04% 97,19% C
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SINAPI  100555 
RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2025
UN 1,00 1.689,78 1.689,78 0,04% 97,23% C

SINAPI  103037 
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 27,00 61,53 1.661,31 0,04% 97,27% C

SINAPI  98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 UN 22,00 75,50 1.661,00 0,04% 97,31% C

Próprio  FNDE 2025 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX - 500 X 

700 MM
UN 1,00 1.618,53 1.618,53 0,04% 97,35% C

SINAPI  89408 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 130,00 12,39 1.610,70 0,04% 97,39% C

Próprio  C3479 BARRA RE-BAR REDONDA AÇO GALVANIZADO 80MM2 UN 22,00 73,11 1.608,42 0,04% 97,43% C

Próprio  FNDE 225 
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - 

ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA
un 3,00 534,45 1.603,35 0,04% 97,47% C

SINAPI  92984 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 36,70 42,74 1.568,56 0,04% 97,50% C

SINAPI  100867 
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 5,00 308,64 1.543,20 0,04% 97,54% C

Próprio  FNDE 383 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 46 DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00 1.542,09 1.542,09 0,04% 97,58% C

SINAPI  93676 
DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 8,00 191,25 1.530,00 0,04% 97,62% C

SINAPI  97886 
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 
AF_12/2020

UN 6,00 252,24 1.513,44 0,04% 97,65% C

Próprio  FNDE 09 
NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO PARA 

ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO
M² 218,22 6,90 1.505,72 0,04% 97,69% C

SINAPI  100860 
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 8,00 184,79 1.478,32 0,04% 97,72% C

Próprio  FNDE 355 
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 

SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
UN 1.983,00 0,74 1.467,42 0,04% 97,76% C

SINAPI  91929 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 132,40 10,91 1.444,48 0,03% 97,79% C

SINAPI  101908 
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE
UN 5,00 288,61 1.443,05 0,03% 97,83% C

Próprio  FNDE 351 
PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO - CHUVEIRO.
M 5,81 240,64 1.398,12 0,03% 97,86% C

Próprio  FNDE 2014 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS
M2 77,84 17,81 1.386,33 0,03% 97,90% C

SINAPI  96985 
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 15,00 91,60 1.374,00 0,03% 97,93% C

SINAPI  86913 
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 16,00 85,78 1.372,48 0,03% 97,96% C

SINAPI  93009 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M 35,60 36,52 1.300,11 0,03% 97,99% C

Próprio  FNDE 14 TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W (110/220 V) un 4,00 311,25 1.245,00 0,03% 98,02% C

SINAPI  86878 
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 13,00 94,64 1.230,32 0,03% 98,05% C

Próprio  MCMA/26-107 
KIT CAVALETE PARA GÁS - COM MEDIDOR E REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL 

PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - REF. SINAPI 100790

UN 1,00 1.226,30 1.226,30 0,03% 98,08% C

SINAPI  103979 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 28,90 41,90 1.210,91 0,03% 98,11% C

SINAPI  92023 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, 
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 17,00 71,09 1.208,53 0,03% 98,14% C

SINAPI  86900 
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 4,00 301,46 1.205,84 0,03% 98,17% C

Próprio  FNDE 979 
LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR BLINDADA HERMÉTICA IP65 36W, COM 2XT8 - 

125CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 6,00 195,39 1.172,34 0,03% 98,20% C

SINAPI  104006 
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 33,00 35,33 1.165,89 0,03% 98,22% C

Próprio  FNDE 99 LUMINÁRIA TIPO SPOT BALIZADOR LED 12W UN 9,00 129,18 1.162,62 0,03% 98,25% C

SINAPI  90703 
TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, 

DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021
M 4,80 241,21 1.157,81 0,03% 98,28% C

Próprio  FNDE 190 
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE 

ARGAMASSA
M² 4,88 235,64 1.149,92 0,03% 98,31% C

SINAPI  104328 
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 12,00 93,73 1.124,76 0,03% 98,34% C

SINAPI  89597 
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 35,00 31,63 1.107,05 0,03% 98,36% C

SINAPI  101897 
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 250A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 1,00 1.100,59 1.100,59 0,03% 98,39% C

SINAPI  86911 
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 8,00 136,73 1.093,84 0,03% 98,41% C

SINAPI  97607 
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 

6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
UN 10,00 108,54 1.085,40 0,03% 98,44% C

SINAPI  98102 
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020
UN 5,00 215,05 1.075,25 0,03% 98,47% C

Próprio  FNDE1006 GABINETE DE EXAUSTÃO SEM FILTRO, COM VÁLVULA ANTI-RETORNO, 345M³/H UN 1,00 1.052,86 1.052,86 0,03% 98,49% C

SINAPI  98111 
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO 

INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 15,00 68,42 1.026,30 0,02% 98,52% C

Próprio  FNDE 2010 
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE 

ARGAMASSA (M2)
M2 3,11 325,00 1.010,75 0,02% 98,54% C

SINAPI  89632 
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 6,00 167,98 1.007,88 0,02% 98,57% C
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Próprio  FNDE1005 
GRELHA PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO. DIM.: ATÉ 425X225mm. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 4,00 250,82 1.003,28 0,02% 98,59% C

SINAPI  89450 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 24,70 40,44 998,87 0,02% 98,61% C

SINAPI  100851 ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 UN 9,00 110,11 990,99 0,02% 98,64% C

Próprio  MCMA/26-108 
RALO LINEAR, EM PVC COM GRELHA INOX, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022 - REF. SINAPI 104330
UN 3,00 327,50 982,50 0,02% 98,66% C

Próprio  FNDE 307 CAIXA DE PASSAGEM SOBREPOR AÇO PINTADA 10 X 10 X 8 CM UN 18,00 54,36 978,48 0,02% 98,68% C

SINAPI  103042 
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 30,00 32,57 977,10 0,02% 98,71% C

SINAPI  101895 
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 2,00 474,66 949,32 0,02% 98,73% C

SINAPI  89732 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 43,00 21,84 939,12 0,02% 98,75% C

SINAPI  86882 
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 34,00 27,58 937,72 0,02% 98,78% C

Próprio  FNDE 354 BUCHA DE NYLON UN 764,00 1,19 909,16 0,02% 98,80% C

SINAPI  92687 
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

M 21,93 41,20 903,52 0,02% 98,82% C

SINAPI  92770 
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 54,40 16,48 896,51 0,02% 98,84% C

SINAPI  89728 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 48,00 18,58 891,84 0,02% 98,86% C

SINAPI  100874 
PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2026
UN 3,00 295,68 887,04 0,02% 98,88% C

SINAPI  86902 
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 2,00 441,08 882,16 0,02% 98,90% C

SINAPI  93661 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 14,00 62,00 868,00 0,02% 98,93% C

Próprio  FNDE 205 
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 60 MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 21,00 40,35 847,35 0,02% 98,95% C

SINAPI  89366 
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2022

UN 37,00 22,89 846,93 0,02% 98,97% C

SINAPI  100705 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_10/2025 UN 8,00 105,06 840,48 0,02% 98,99% C

SINAPI  100875 
BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 1,00 838,86 838,86 0,02% 99,01% C

SINAPI  89748 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 14,00 58,70 821,80 0,02% 99,03% C

Próprio  FNDE 70 TERMINAL A COMPRESSÃO un 34,00 23,06 784,04 0,02% 99,05% C

Próprio  MCMA/26-111 
CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 - REF. SINAPI 100326
M 8,50 91,01 773,59 0,02% 99,06% C

Próprio  FNDE 11 
BANHEIRA PLÁSTICA RÍGIDA, 77x45x20cm DE EMBUTIR, CONFORME DETALHE DE 

PROJETO
un 2,00 374,75 749,50 0,02% 99,08% C

SINAPI  89585 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

UN 12,00 61,93 743,16 0,02% 99,10% C

SINAPI  101894 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 4,00 181,66 726,64 0,02% 99,12% C

Próprio  FNDE 390 DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 100A - 30mA UN 2,00 362,22 724,44 0,02% 99,13% C

SINAPI  91953 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 17,00 41,79 710,43 0,02% 99,15% C

SINAPI  89785 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 19,00 36,81 699,39 0,02% 99,17% C

Próprio  FNDE 431 
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM4, E = 6 MM, EM ESQUADRIA 

DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE
M2 1,09 640,30 697,93 0,02% 99,19% C

Próprio  FNDE 295 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR BRANCA APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES

M² 7,12 94,31 671,49 0,02% 99,20% C

Próprio  FNDE 98 REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA LED DE 200 W UN 5,00 133,61 668,05 0,02% 99,22% C

Próprio  FNDE 219 
LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un 3,00 221,74 665,22 0,02% 99,23% C

SINAPI  92884 ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 39,24 16,95 665,12 0,02% 99,25% C

SINAPI  104001 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 34,00 19,46 661,64 0,02% 99,27% C

SINAPI  89440 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 38,00 17,14 651,32 0,02% 99,28% C

Próprio  FNDE 2017 
TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE DESCARGA - 

EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM
UN 14,00 45,75 640,50 0,02% 99,30% C

Próprio  FNDE 906 
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM FORRO OU PISO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO.
UN 27,00 23,63 638,01 0,02% 99,31% C

SINAPI  89746 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 16,00 39,43 630,88 0,02% 99,33% C
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SINAPI  101875 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1,00 630,21 630,21 0,02% 99,34% C

SINAPI  103986 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 16,00 39,03 624,48 0,02% 99,36% C

SINAPI  93665 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 8,00 76,95 615,60 0,01% 99,37% C

Próprio  MCMA/26-110 
ELETRODUTO RÍGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1 

1/2", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 - REF. SINAPI 
104409

M 7,80 78,64 613,39 0,01% 99,39% C

Próprio  FNDE 2020 
CURVA 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, VINILFORT, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO
UN 4,00 149,00 596,00 0,01% 99,40% C

SINAPI  97599 
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
UN 28,00 20,82 582,96 0,01% 99,41% C

SINAPI  100903 
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS
UN 15,00 38,45 576,75 0,01% 99,43% C

SINAPI  89797 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8,00 70,89 567,12 0,01% 99,44% C

SINAPI  89628 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 8,00 66,41 531,28 0,01% 99,45% C

SINAPI  91935 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 13,50 38,72 522,72 0,01% 99,47% C

Próprio  FNDE1010 RENOVADOR DE AR AXIAL - REF. SPLITVENT UN 1,00 521,35 521,35 0,01% 99,48% C

SINAPI  103978 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 14,10 36,78 518,60 0,01% 99,49% C

SINAPI  91941 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 32,00 16,09 514,88 0,01% 99,50% C

SINAPI  93654 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 37,00 13,52 500,24 0,01% 99,52% C

SINAPI  89726 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 33,00 14,93 492,69 0,01% 99,53% C

SINAPI  103968 
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 21,00 23,23 487,83 0,01% 99,54% C

SINAPI  91945 
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) 

PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 24,00 19,80 475,20 0,01% 99,55% C

Próprio  FNDE 294 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AZUL APLICADAS NA ALTURA 
INTEIRA DAS PAREDES

M² 4,96 94,31 467,78 0,01% 99,56% C

SINAPI  92768 
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 24,60 18,68 459,53 0,01% 99,57% C

SINAPI  91955 
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 9,00 50,88 457,92 0,01% 99,59% C

Próprio  FNDE 13 
TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTTI MAXI, LORENZETTIOU 

EQUIVALENTE
un 2,00 222,05 444,10 0,01% 99,60% C

SINAPI  97668 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M 24,10 18,37 442,72 0,01% 99,61% C

Próprio  FNDE 296 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR VERMELHA APLICADAS NA 
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

M² 4,60 94,31 433,83 0,01% 99,62% C

SINAPI  89724 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 
SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 29,00 14,62 423,98 0,01% 99,63% C

SINAPI  89708 
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 3,00 137,97 413,91 0,01% 99,64% C

SINAPI  97097 
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO 

DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021
m² 6,91 58,58 404,79 0,01% 99,65% C

Próprio  FNDE 375 
TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
un 11,00 35,88 394,68 0,01% 99,66% C

SINAPI  89495 
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022
UN 16,00 24,21 387,36 0,01% 99,67% C

SINAPI  89569 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
UN 3,00 125,52 376,56 0,01% 99,67% C

SINAPI  91997 
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 7,00 52,26 365,82 0,01% 99,68% C

Próprio  FNDE 85 DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 80A - 30mA un 1,00 364,67 364,67 0,01% 99,69% C
Próprio  FNDE 122 BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19" un 1,00 359,01 359,01 0,01% 99,70% C

SINAPI  104003 
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 17,00 20,66 351,22 0,01% 99,71% C

Próprio  MCMA/26-002 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. REF CREA/RO-2026 un 1,00 346,28 346,28 0,01% 99,72% C

SINAPI  101909 
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE
UN 1,00 335,26 335,26 0,01% 99,73% C

SINAPI  100852 
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 1,00 330,03 330,03 0,01% 99,73% C

Próprio  FNDE 2022 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 x 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO
UN 7,00 46,85 327,95 0,01% 99,74% C

Próprio  FNDE 96 LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 18 W UN 6,00 50,60 303,60 0,01% 99,75% C

Próprio  FNDE 978 
LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR BLINDADA HERMÉTICA IP65 18W, COM 2XT8 - 65CM 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 2,00 144,87 289,74 0,01% 99,76% C

SINAPI  91870 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 16,50 17,53 289,25 0,01% 99,76% C

SINAPI  93664 
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 4,00 71,36 285,44 0,01% 99,77% C
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Próprio  FNDE 2012 
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR VERMELHO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS
M2 15,97 17,81 284,43 0,01% 99,78% C

SINAPI  92771 
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 19,30 14,67 283,13 0,01% 99,78% C

SINAPI  104174 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022
UN 1,00 253,59 253,59 0,01% 99,79% C

Próprio  FNDE 208 
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
un 3,00 84,40 253,20 0,01% 99,80% C

SINAPI  89630 
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 3,00 84,40 253,20 0,01% 99,80% C

Próprio  MCMA/26-106 
CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2022 - REF. SINAPI 104325
UN 4,00 60,44 241,76 0,01% 99,81% C

SINAPI  97313 
TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO 

GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_04/2023

UN 3,00 77,70 233,10 0,01% 99,81% C

SINAPI  104344 
TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00 56,43 225,72 0,01% 99,82% C

SINAPI  100849 
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2026
UN 4,00 54,72 218,88 0,01% 99,82% C

SINAPI  103959 
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 10,00 21,16 211,60 0,01% 99,83% C

Próprio  FNDE 2001 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-14 - 120 X 20 CM, COM MALHA DE 3 A 7 MM (M2) M² 0,48 431,65 207,19 0,00% 99,83% C

Próprio  FNDE 362 CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E ARRUELA UN 5,00 40,36 201,80 0,00% 99,84% C

SINAPI  95248 
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 4,00 50,11 200,44 0,00% 99,84% C

Próprio  FNDE 201 
PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS - COR 

BRANCO
M² 8,66 22,94 198,66 0,00% 99,85% C

SINAPI  89744 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 5,00 38,30 191,50 0,00% 99,85% C

SINAPI  91959 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 3,00 63,55 190,65 0,00% 99,86% C

SINAPI  89571 
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
UN 2,00 93,90 187,80 0,00% 99,86% C

SINAPI  89713 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

M 3,90 47,32 184,55 0,00% 99,87% C

Próprio  FNDE 2011 FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO M 4,56 40,34 183,95 0,00% 99,87% C

SINAPI  104341 
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 12,00 15,28 183,36 0,00% 99,87% C

SINAPI  89584 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_06/2022

UN 3,00 60,54 181,62 0,00% 99,88% C

SINAPI  92763 
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 13,60 12,86 174,90 0,00% 99,88% C

SINAPI  97547 
CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM 
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 4,00 43,37 173,48 0,00% 99,89% C

SINAPI  104004 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 4,00 41,87 167,48 0,00% 99,89% C

SINAPI  91927 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 22,60 7,41 167,47 0,00% 99,90% C

SINAPI  93013 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021
UN 8,00 20,84 166,72 0,00% 99,90% C

Próprio  FNDE 347 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 4,00 39,88 159,52 0,00% 99,90% C

SINAPI  92693 
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO 

EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026
UN 8,00 19,58 156,64 0,00% 99,91% C

SINAPI  93668 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 2,00 78,24 156,48 0,00% 99,91% C

Próprio  FNDE 388 RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 10 TOMADAS, PADRÃO RACK 19" UN 1,00 154,31 154,31 0,00% 99,91% C

Próprio  FNDE 367 
TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO 

GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN 1,00 152,52 152,52 0,00% 99,92% C

SINAPI  90460 
SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO 

COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO 
FIXADA. AF_09/2023

M 4,00 37,30 149,20 0,00% 99,92% C

SINAPI  91957 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 

10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 2,00 72,58 145,16 0,00% 99,93% C

SINAPI  96986 
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 1,00 137,11 137,11 0,00% 99,93% C

SINAPI  97669 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2021

M 4,90 27,15 133,04 0,00% 99,93% C

Próprio  FNDE 361 
CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS DE 

DIAMETRO DE 9 A 10 MM
UN 4,00 32,45 129,80 0,00% 99,94% C

SINAPI  89783 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,00 21,29 127,74 0,00% 99,94% C

SINAPI  104348 
TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 
OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 7,00 15,22 106,54 0,00% 99,94% C

Próprio  FNDE 445 JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 60 X 20 CM, COM MALHA DE 3 A 7 MM (M2) M² 0,24 431,65 103,60 0,00% 99,94% C
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Próprio  FNDE 358 
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR
KG 1,00 99,83 99,83 0,00% 99,95% C

Próprio  FNDE 123 GUIA DE CABOS FECHADO 1U un 2,00 49,30 98,60 0,00% 99,95% C

SINAPI  91965 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 

10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 1,00 94,34 94,34 0,00% 99,95% C

SINAPI  97546 
CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM 
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 2,00 43,37 86,74 0,00% 99,95% C

SINAPI  91967 
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00 85,31 85,31 0,00% 99,95% C

SINAPI  105139 
BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60 X 32 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 3,00 28,03 84,09 0,00% 99,96% C

SINAPI  94496 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 82,56 82,56 0,00% 99,96% C

SINAPI  95695 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022
UN 1,00 82,37 82,37 0,00% 99,96% C

SINAPI  89614 
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 82,27 82,27 0,00% 99,96% C

SINAPI  93669 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 1,00 82,15 82,15 0,00% 99,96% C

SINAPI  91874 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 8,00 9,98 79,84 0,00% 99,97% C

SINAPI  89753 
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,00 13,13 78,78 0,00% 99,97% C

SINAPI  98306 
BLOCO DE ENGATE RÁPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2025
UN 1,00 78,06 78,06 0,00% 99,97% C

Próprio  FNDE 360 
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 250 X 250 

MM
UN 1,00 77,03 77,03 0,00% 99,97% C

SINAPI  89424 
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 8,00 9,30 74,40 0,00% 99,97% C

SINAPI  89739 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
UN 2,00 32,71 65,42 0,00% 99,98% C

SINAPI  89733 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 32,31 64,62 0,00% 99,98% C

SINAPI  86883 
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2026
UN 4,00 14,79 59,16 0,00% 99,98% C

SINAPI  104178 
CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
UN 2,00 29,46 58,92 0,00% 99,98% C

Próprio  FNDE 125 GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS un 1,00 57,16 57,16 0,00% 99,98% C

SINAPI  101553 
ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025
UN 3,00 16,83 50,49 0,00% 99,98% C

SINAPI  103980 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,00 24,86 49,72 0,00% 99,98% C

Próprio  FNDE 2018 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, COM ROSCA, DN 25MM x 3/4 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 4,00 12,39 49,56 0,00% 99,98% C

SINAPI  104396 
CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM 

(3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026
UN 2,00 23,34 46,68 0,00% 99,99% C

Próprio  FNDE 359 CABO DE COBRE NU 6 MM2 MEIO-DURO M 2,20 20,88 45,94 0,00% 99,99% C
Próprio  FNDE 260 MANGUEIRA PARA GAS - GLP M 1,50 30,51 45,77 0,00% 99,99% C

SINAPI  103029 
REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
UN 1,00 44,78 44,78 0,00% 99,99% C

Próprio  FNDE 2029 
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AMARELO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
M2 0,51 85,20 43,45 0,00% 99,99% C

Próprio  FNDE 363 
CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS DE 

DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM
UN 1,00 42,98 42,98 0,00% 99,99% C

Próprio  FNDE 2028 
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR VERMELHO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
M2 0,49 85,20 41,75 0,00% 99,99% C

SINAPI  104034 
COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 3/4", PARA 

LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022
UN 1,00 38,93 38,93 0,00% 99,99% C

SINAPI  91924 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 8,40 4,52 37,97 0,00% 99,99% C

SINAPI  104011 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 35,57 35,57 0,00% 99,99% C

SINAPI  103992 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 

40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 16,22 32,44 0,00% 100,00% C

SINAPI  91876 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2,00 13,88 27,76 0,00% 100,00% C

Próprio  FNDE 150 
CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 38 MM (1 1/2"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00 25,81 25,81 0,00% 100,00% C

Próprio  FNDE 608 
CURVA HORIZONTAL 90 ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO 
GALVANIZADO PARA ELETRODUTO, LARGURA 50MM E ALTURA 50MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 1,00 21,68 21,68 0,00% 100,00% C

SINAPI  103988 
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 18,01 18,01 0,00% 100,00% C

SINAPI  92769 
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 0,80 17,56 14,05 0,00% 100,00% C

SINAPI  103993 
BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 13,97 13,97 0,00% 100,00% C

SINAPI  89386 
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 13,71 13,71 0,00% 100,00% C
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SINAPI  89409 
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 13,48 13,48 0,00% 100,00% C

SINAPI  101548 
ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2025
UN 1,00 11,77 11,77 0,00% 100,00% C

SINAPI  103948 
BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM 
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,00 11,26 11,26 0,00% 100,00% C

Próprio  FNDE 364 
PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, 

DIAMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM
UN 10,00 0,96 9,60 0,00% 100,00% C
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