
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CHUPINGUAIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 2 DE CHUPINGUAIA/RO
LOCAL: RUA 08, QUADRA 12, LOTE 19, SOLAR DE CHUPINGUAIA/RO REV_02 - 18/06/2026
FONTES: SINAPI 05/2026 | SICRO 01/2026 ART: 2320268500483365
ESTADO: RO TIAGO FERNANDO MARTINS
ENCARGOS: SEM DESONERAÇÃO ENG. CIVIL - CREA 11.842D/GO
BDI: 21,25%

ITEM QUANT. UND

1

 1.1 8,00 m²

→ Conforme "MANUAL DE SINALIZAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA - PLACAS DE OBRAS"

Larg.(m) Alt.(m) Área (m²)
4,00 x 2,00 = 8,00

Total = 8,00 m²

 1.2 2800,00 m²

→ Conforme "PLANTA DE IMPLANTAÇÃO"

Área (m²)
2800,00
2800,00 m²

 1.3 418,00 m²
→ Conforme "PLANTA DE IMPLANTAÇÃO"

ÁREA DE MURO
Comp.(m) Alt.(m) Quant.(und) Área (m²)

53,00 x 2,00 x 1,00 = 106,00
55,00 x 2,00 x 1,00 = 110,00
33,40 x 2,00 x 1,00 = 66,80
19,60 x 2,00 x 1,00 = 39,20
10,00 x 2,00 x 1,00 = 20,00
38,00 x 2,00 x 1,00 = 76,00

Subtotal = 418,00 m²

 1.4 1,00 UN

 1.5 1,00 UN

 1.6 236,00 M

 1.7 8,00 mês

 1.8 12,00 m²

Larg.(m) Comp.(m) Área (m²)
3,00 x 4,00 = 12,00

Total = 12,00 m²

 1.9 1,00 un

 1.10 1,00 un

 1.11 1,00 un

2

 2.1 8,00 mês

DESCRIÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), 
COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO 
INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. REF SINAPI 93584-04/2016

ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE

ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE - (ENGENHEIRO - MESTRE DE OBRAS)

Cálculo analítico
Engenheiro: 1 hora x 3 dias x 4 semanas = 12h
Mestre de obra: 8 meses

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. REF CREA/RO-2026

PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO DEVE ATENDER A NR 7. REF DER/RO 9748003

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRCC. REF CONAMA 307/2022

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_03/2024
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CHUPINGUAIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 2 DE CHUPINGUAIA/RO
LOCAL: RUA 08, QUADRA 12, LOTE 19, SOLAR DE CHUPINGUAIA/RO REV_02 - 18/06/2026
FONTES: SINAPI 05/2026 | SICRO 01/2026 ART: 2320268500483365
ESTADO: RO TIAGO FERNANDO MARTINS
ENCARGOS: SEM DESONERAÇÃO ENG. CIVIL - CREA 11.842D/GO
BDI: 21,25%

ITEM QUANT. UNDDESCRIÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

3
 3.1 304,22 m³

→ Conforme projeto de estrutura e topografia

SAPATAS CORRIDAS:
Larg.(m) Comp.(m) Alt.(m) Quant.(und) Vol.(m³)

1,00 x 6,95 x 0,70 x 1,00 = 4,86
1,00 x 7,15 x 0,70 x 1,00 = 5,00
1,00 x 2,20 x 0,70 x 1,00 = 1,54
1,00 x 2,70 x 0,70 x 2,00 = 3,78
1,00 x 2,20 x 0,70 x 1,00 = 1,54

1,00 x 1,70 x 0,70 x 20,00 = 23,80

1,00 x 12,80 x 0,70 x 4,00 = 35,84
1,00 x 1,60 x 0,70 x 1,00 = 1,12
1,00 x 7,10 x 0,70 x 2,00 = 9,94
1,00 x 1,25 x 0,70 x 1,00 = 0,87
1,00 x 2,20 x 0,70 x 1,00 = 1,54
1,00 x 5,00 x 0,70 x 2,00 = 7,00
1,00 x 7,20 x 0,70 x 2,00 = 10,08
1,00 x 3,00 x 0,70 x 2,00 = 4,20
1,00 x 2,30 x 0,70 x 3,00 = 4,83
1,00 x 1,60 x 0,70 x 1,00 = 1,12
1,00 x 2,90 x 0,70 x 3,00 = 6,09
1,00 x 9,75 x 0,70 x 2,00 = 13,65
1,00 x 1,35 x 0,70 x 1,00 = 0,94
1,00 x 0,80 x 0,70 x 1,00 = 0,56
1,00 x 8,80 x 0,70 x 1,00 = 6,16
1,00 x 1,35 x 0,70 x 1,00 = 0,94
1,00 x 1,25 x 0,70 x 2,00 = 1,75
1,00 x 1,30 x 0,70 x 1,00 = 0,91
1,00 x 6,00 x 0,70 x 1,00 = 4,20
1,00 x 6,90 x 0,70 x 1,00 = 4,83

1,00 x 5,15 x 0,70 x 9,00 = 32,44

1,00 x 4,15 x 0,70 x 1,00 = 2,90
1,00 x 18,00 x 0,70 x 1,00 = 12,60
1,00 x 0,25 x 0,70 x 2,00 = 0,35
1,00 x 7,85 x 0,70 x 1,00 = 5,49
1,00 x 15,50 x 0,70 x 1,00 = 10,85
1,00 x 6,82 x 0,70 x 1,00 = 4,77
1,00 x 4,15 x 0,70 x 2,00 = 5,81
1,00 x 21,85 x 0,70 x 1,00 = 15,29
1,00 x 3,75 x 0,70 x 1,00 = 2,62
1,00 x 1,05 x 0,70 x 1,00 = 0,73
1,00 x 0,75 x 0,70 x 2,00 = 1,05
1,00 x 1,15 x 0,70 x 1,00 = 0,80
1,00 x 1,25 x 0,70 x 1,00 = 0,87
1,00 x 3,25 x 0,70 x 1,00 = 2,27
1,00 x 5,60 x 0,70 x 1,00 = 3,92
1,00 x 9,35 x 0,70 x 1,00 = 6,54
1,00 x 1,05 x 0,70 x 1,00 = 0,73
1,00 x 3,15 x 0,70 x 1,00 = 2,20
1,00 x 4,15 x 0,70 x 3,00 = 8,71

Subtotal = 278,03 m³

SAPATAS ISOLADAS

V115
V116

MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS
Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria

V102

V104
V105, V106
V107

V108, V109, V146, V151,V145 V150, V161, 
V168, V175, V178, V164, V172, V176, 
V179, V187, V225, V191, V202, V220, V228

V110, V111, V113, V114

V216
V218

V212

V219
V226, V227, V229

V211

V160, V166, V163, V173, V199, V221, 
V186, V190, V224
V162
V171
V180, V181
V182
V183
V185
V188, V193
V196
V203
V204
V205, V217
V209
V210

V103

V117
V118
V120, V125
V122, V133
V127, V128
V130, V131, V137
V134
V135, V138, V148
V136, V140
V139
V141
V142
V144
V147, V149
V152
V154
V155
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CHUPINGUAIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 2 DE CHUPINGUAIA/RO
LOCAL: RUA 08, QUADRA 12, LOTE 19, SOLAR DE CHUPINGUAIA/RO REV_02 - 18/06/2026
FONTES: SINAPI 05/2026 | SICRO 01/2026 ART: 2320268500483365
ESTADO: RO TIAGO FERNANDO MARTINS
ENCARGOS: SEM DESONERAÇÃO ENG. CIVIL - CREA 11.842D/GO
BDI: 21,25%

ITEM QUANT. UNDDESCRIÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Larg.(m) Comp.(m) Alt.(m) Quant.(und) Vol.(m³)
0,85 x 0,65 x 0,30 x 5,00 = 0,82
1,25 x 1,25 x 0,40 x 2,00 = 1,25
1,30 x 1,30 x 0,40 x 2,00 = 1,35
2,10 x 2,10 x 0,70 x 1,00 = 3,08
Muro

0,50 x 0,70 x 0,30 x 50,00 = 5,25

Subtotal = 11,75 m³

VIGAS BALDRAME
ALTURA

Larg.(m) Comp.(m) Alt.(m) Quant.(und) Vol.(m³)
0,25 x 1,00 x 0,30 x 1,00 = 0,07
0,20 x 0,35 x 0,30 x 4,00 = 0,08
0,20 x 6,00 x 0,30 x 1,00 = 0,36
0,20 x 2,45 x 0,30 x 1,00 = 0,14
0,20 x 0,63 x 0,30 x 1,00 = 0,03
0,20 x 4,90 x 0,30 x 1,00 = 0,29
0,20 x 0,25 x 0,30 x 1,00 = 0,01
0,20 x 3,95 x 0,30 x 1,00 = 0,23
0,20 x 1,50 x 0,30 x 3,00 = 0,27
0,20 x 0,27 x 0,30 x 1,00 = 0,01
Muro
0,20 x 55,00 x 0,30 x 1,00 = 3,30
0,20 x 45,00 x 0,30 x 1,00 = 2,70
0,20 x 10,00 x 0,30 x 1,00 = 0,60
0,20 x 53,00 x 0,30 x 1,00 = 3,18
0,20 x 19,60 x 0,30 x 1,00 = 1,17
0,20 x 33,40 x 0,30 x 1,00 = 2,00

Subtotal = 14,44 m³

Sap. corridas (m³) Sap. Isoladas (m³) Vigas Baldrames (m³) Total (m³)
278,03 + 11,75 + 14,44 = 304,22 m³

4

4.1

 4.1.1 664,76 m²

→ Conforme projeto de estrutura

 4.1.2 101,57 m²

→ Conforme projeto de estrutura

 4.1.3 532,77 m²

→ Conforme projeto de estrutura

 4.1.4 428,49 m²
→ Conforme projeto de estrutura

SAPATAS CORRIDAS:
Larg.(m) Comp.(m) Quant.(und) Área(m²)

1,00 x 6,95 x 1,00 = 6,95
1,00 x 7,15 x 1,00 = 7,15

ESTRUTURA

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

S88, S89
S151

ÁREA

S141, S150, S152, S153, S154

V112

V184
V189
V194
V200

S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11, 
S12, S13, S14, S16, S30, S38, S57, S63, 
S76, S81, S85, S100, S103, S115, S130, 
S142, S168, S167, S166, S165, S164, S163, 
S162, S161, S160, S159, S158, S157, S156, 
S155

S67, S68

INFRAESTRUTURA

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

V102
V103

V101

V121, V124, V195
V153
V157

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

V230

V158

V159

V230A

V158A

V201, V206, V223
V214
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CHUPINGUAIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 2 DE CHUPINGUAIA/RO
LOCAL: RUA 08, QUADRA 12, LOTE 19, SOLAR DE CHUPINGUAIA/RO REV_02 - 18/06/2026
FONTES: SINAPI 05/2026 | SICRO 01/2026 ART: 2320268500483365
ESTADO: RO TIAGO FERNANDO MARTINS
ENCARGOS: SEM DESONERAÇÃO ENG. CIVIL - CREA 11.842D/GO
BDI: 21,25%

ITEM QUANT. UNDDESCRIÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

1,00 x 2,20 x 1,00 = 2,20
1,00 x 2,70 x 2,00 = 5,40
1,00 x 2,20 x 1,00 = 2,20
1,00 x 1,70 x 20,00 = 34,00
1,00 x 12,80 x 4,00 = 51,20
1,00 x 1,60 x 1,00 = 1,60
1,00 x 7,10 x 2,00 = 14,20
1,00 x 1,25 x 1,00 = 1,25
1,00 x 2,20 x 1,00 = 2,20
1,00 x 5,00 x 2,00 = 10,00
1,00 x 7,20 x 2,00 = 14,40
1,00 x 3,00 x 2,00 = 6,00
1,00 x 2,30 x 3,00 = 6,90
1,00 x 1,60 x 1,00 = 1,60
1,00 x 2,90 x 3,00 = 8,70
1,00 x 9,75 x 2,00 = 19,50
1,00 x 1,35 x 1,00 = 1,35
1,00 x 0,80 x 1,00 = 0,80
1,00 x 8,80 x 1,00 = 8,80
1,00 x 1,35 x 1,00 = 1,35
1,00 x 1,25 x 2,00 = 2,50
1,00 x 1,30 x 1,00 = 1,30
1,00 x 6,00 x 1,00 = 6,00
1,00 x 6,90 x 1,00 = 6,90
1,00 x 5,15 x 9,00 = 46,35
1,00 x 4,15 x 1,00 = 4,15
1,00 x 18,00 x 1,00 = 18,00
1,00 x 0,25 x 2,00 = 0,50
1,00 x 7,85 x 1,00 = 7,85
1,00 x 15,50 x 1,00 = 15,50
1,00 x 6,82 x 1,00 = 6,82
1,00 x 4,15 x 2,00 = 8,30
1,00 x 21,85 x 1,00 = 21,85
1,00 x 3,75 x 1,00 = 3,75
1,00 x 1,05 x 1,00 = 1,05
1,00 x 0,75 x 2,00 = 1,50
1,00 x 1,15 x 1,00 = 1,15
1,00 x 1,25 x 1,00 = 1,25
1,00 x 3,25 x 1,00 = 3,25
1,00 x 5,60 x 1,00 = 5,60
1,00 x 9,35 x 1,00 = 9,35
1,00 x 1,05 x 1,00 = 1,05
1,00 x 3,15 x 1,00 = 3,15
1,00 x 4,15 x 3,00 = 12,45

Subtotal = 397,32 m²

SAPATAS ISOLADAS
Larg.(m) Comp.(m) Quant.(und) Área(m²)

0,85 x 0,65 x 5,00 = 2,76
1,25 x 1,25 x 2,00 = 3,12
1,30 x 1,30 x 2,00 = 3,38
2,10 x 2,10 x 1,00 = 4,41
Muro

0,50 x 0,70 x 50,00 = 17,50

V136, V140

V219
V226, V227, V229

S141, S150, S152, S153, S154
S67, S68
S88, S89

V203
V204
V205, V217
V209
V210

V162
V171

V211

V139

V180, V181
V182
V183
V185

V196
V188, V193

V141
V142
V144
V147, V149
V152
V154
V155
V160, V166, V163, V173, V199, V221, 

V212

V117
V118
V120, V125
V122, V133
V127, V128
V130, V131, V137
V134
V135, V138, V148

V104
V105, V106
V107
V108, V109, V146, V151,V145 V150, 
V110, V111, V113, V114
V115
V116

S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, 
S11, S12, S13, S14, S16, S30, S38, 
S57, S63, S76, S81, S85, S100, S103, 
S115, S130, S142, S168, S167, S166, 
S165, S164, S163, S162, S161, S160, 
S159, S158, S157, S156, S155

S151

V216
V218
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CHUPINGUAIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 2 DE CHUPINGUAIA/RO
LOCAL: RUA 08, QUADRA 12, LOTE 19, SOLAR DE CHUPINGUAIA/RO REV_02 - 18/06/2026
FONTES: SINAPI 05/2026 | SICRO 01/2026 ART: 2320268500483365
ESTADO: RO TIAGO FERNANDO MARTINS
ENCARGOS: SEM DESONERAÇÃO ENG. CIVIL - CREA 11.842D/GO
BDI: 21,25%

ITEM QUANT. UNDDESCRIÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Subtotal = 31,17 m²

Sap. corridas (m²) Sap. Isoladas (m²) Total (m²)
397,32 + 31,17 + 428,49 m²

 4.1.5 2472,24 KG

→ Conforme projeto de estrutura

 4.1.6 1592,50 KG

→ Conforme projeto de estrutura

 4.1.7 3323,57 KG

→ Conforme projeto de estrutura

 4.1.8 2123,64 KG

→ Conforme projeto de estrutura

 4.1.9 2748,20 KG

→ Conforme projeto de estrutura

 4.1.10 186,70 KG

→ Conforme projeto de estrutura

 4.1.11 214,08 m³

→ Conforme projeto de estrutura

 4.1.12 6,09 m³

→ Conforme projeto de estrutura

 4.1.13 220,17 m³
→ Idem a quantia de concreto

 4.1.14 210,90 m²
→ Conforme projeto de estrutura

SAPATAS CORRIDAS:
Larg.(m) Comp.(m) Quant.(und) Área(m²)

0,25 x 6,95 x 1,00 = 1,73
0,25 x 7,15 x 1,00 = 1,78
0,25 x 2,20 x 1,00 = 0,55
0,25 x 2,70 x 2,00 = 1,35
0,25 x 2,20 x 1,00 = 0,55
0,25 x 1,70 x 20,00 = 8,50
0,25 x 12,80 x 4,00 = 12,80
0,25 x 1,60 x 1,00 = 0,40
0,25 x 7,10 x 2,00 = 3,55
0,25 x 1,25 x 1,00 = 0,31
0,25 x 2,20 x 1,00 = 0,55
0,25 x 5,00 x 2,00 = 2,50
0,25 x 7,20 x 2,00 = 3,60
0,25 x 3,00 x 2,00 = 1,50
0,25 x 2,30 x 3,00 = 1,72
0,25 x 1,60 x 1,00 = 0,40

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

V102
V103
V104
V105, V106
V107
V108, V109, V146, V151,V145 V150, 
V110, V111, V113, V114
V115
V116
V117
V118
V120, V125
V122, V133
V127, V128
V130, V131, V137

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

V134

Página 5 de 12



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CHUPINGUAIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 2 DE CHUPINGUAIA/RO
LOCAL: RUA 08, QUADRA 12, LOTE 19, SOLAR DE CHUPINGUAIA/RO REV_02 - 18/06/2026
FONTES: SINAPI 05/2026 | SICRO 01/2026 ART: 2320268500483365
ESTADO: RO TIAGO FERNANDO MARTINS
ENCARGOS: SEM DESONERAÇÃO ENG. CIVIL - CREA 11.842D/GO
BDI: 21,25%

ITEM QUANT. UNDDESCRIÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

0,25 x 2,90 x 3,00 = 2,17
0,25 x 9,75 x 2,00 = 4,87
0,25 x 1,35 x 1,00 = 0,33
0,25 x 0,80 x 1,00 = 0,20
0,25 x 8,80 x 1,00 = 2,20
0,25 x 1,35 x 1,00 = 0,33
0,25 x 1,25 x 2,00 = 0,62
0,25 x 1,30 x 1,00 = 0,32
0,25 x 6,00 x 1,00 = 1,50
0,25 x 6,90 x 1,00 = 1,72
0,25 x 5,15 x 9,00 = 11,58
0,25 x 4,15 x 1,00 = 1,03
0,25 x 18,00 x 1,00 = 4,50
0,25 x 0,25 x 2,00 = 0,12
0,25 x 7,85 x 1,00 = 1,96
0,25 x 15,50 x 1,00 = 3,87
0,25 x 6,82 x 1,00 = 1,70
0,25 x 4,15 x 2,00 = 2,07
0,25 x 21,85 x 1,00 = 5,46
0,25 x 3,75 x 1,00 = 0,93
0,25 x 1,05 x 1,00 = 0,26
0,25 x 0,75 x 2,00 = 0,37
0,25 x 1,15 x 1,00 = 0,28
0,25 x 1,25 x 1,00 = 0,31
0,25 x 3,25 x 1,00 = 0,81
0,25 x 5,60 x 1,00 = 1,40
0,25 x 9,35 x 1,00 = 2,33
0,25 x 1,05 x 1,00 = 0,26
0,25 x 3,15 x 1,00 = 0,78
0,25 x 4,15 x 3,00 = 3,11

Subtotal = 99,18 m²

VIGAS BALDRAME
Larg.(m) Comp.(m) Quant.(und) Área(m²)

0,25 x 1,00 x 1,00 = 0,25
0,20 x 0,35 x 4,00 = 0,28
0,20 x 6,00 x 1,00 = 1,20
0,20 x 2,45 x 1,00 = 0,49
0,20 x 0,63 x 1,00 = 0,12
0,20 x 4,90 x 1,00 = 0,98
0,20 x 0,25 x 1,00 = 0,05
0,20 x 3,95 x 1,00 = 0,79
0,20 x 1,50 x 3,00 = 0,90
Muro
0,20 x 55,00 x 1,00 = 11,00
0,20 x 45,00 x 1,00 = 9,00
0,20 x 10,00 x 1,00 = 2,00
0,20 x 53,00 x 1,00 = 10,60
0,20 x 19,60 x 1,00 = 3,92
0,20 x 33,40 x 1,00 = 6,68
0,20 x 38,00 x 1,00 = 7,60

Subtotal = 55,86 m²

Sap. corridas (m²) Sap. Isoladas (m²) Vigas Baldrames (m²) Total (m²)
99,18 + 55,86 + 55,86 = 210,90 m²

4.2

 4.2.1 455,03 m²

→ Conforme projeto de estrutura

V141
V142

V154
V155
V160, V166, V163, V173, V199, V221, 
V162
V171
V180, V181
V182
V183
V185
V188, V193
V196
V203
V204
V205, V217
V209
V210

SUPERESTRUTURA
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

V218

V144
V147, V149
V152

V219

V211

V230A
V230
V159
V158A
V158
V101

V157
V184

V230B

V189
V194
V200
V201, V206, V223

V212
V216

V226, V227, V229

V112
V121, V124, V195
V153

V136, V140
V139

V135, V138, V148
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ITEM QUANT. UNDDESCRIÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 4.2.2 163,63 m²

→ Conforme projeto de estrutura

 4.2.3 15,19 m²

→ Conforme projeto de estrutura

 4.2.4 729,74 KG

→ Conforme projeto de estrutura

 4.2.5 425,09 KG

→ Conforme projeto de estrutura

 4.2.6 1310,10 KG

→ Conforme projeto de estrutura

 4.2.7 13,60 KG

→ Conforme projeto de estrutura

 4.2.8 24,60 KG

→ Conforme projeto de estrutura

 4.2.9 0,80 KG

→ Conforme projeto de estrutura

 4.2.10 54,40 KG

→ Conforme projeto de estrutura

 4.2.11 19,30 KG

→ Conforme projeto de estrutura

 4.2.12 32,63 m³

→ Conforme projeto de estrutura

 4.2.13 32,63 m³
→ Idem a quantia de concreto

 4.2.14 100,16 m²
→ Conforme projeto de estrutura

4.3

 4.3.1 880,28 m²

→ Idem área da cobertura

 4.3.2 11,00 UN

→ Conforme projeto de estrutura

Quant (und)
22,00
22,00 UN 22 meias tesouras = 11 inteiras

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 - REF. SINAPI 92467

ESTRUTURA METÁLICA
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022
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ITEM QUANT. UNDDESCRIÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 4.3.3 12,00 UN

→ Conforme projeto de estrutura

Quant (und)
6,00 Bloco central

18,00 Blocos laterais
24,00 UN 24 meias tesouras = 12 inteiras

 4.3.4 880,28 m²

→ Conforme área de cobertura

 4.3.5 880,28 m²

→ Conforme área de cobertura

5
→ Conforme quantitativos previstos no orçamento base (TIPO2-ORC110C-AT1_R03)

6
→ Conforme quantitativos previstos no orçamento base (TIPO2-ORC110C-AT1_R03)

6.1

 6.1.1 20,00 UN

→ Conforme projeto de arquitetura

Quant. (und)- conforme projeto
9,00 PM1
3,00 PM2
3,00 PM3
5,00 PM4

20,00 UN

6.3

 6.3.1 5,46 m²

→ Conforme projeto de arquitetura

Larg.(m) Comp.(m) Quant.(und) Área(m²)
1,00 x 2,10 x 1,00 = 2,10
0,80 x 2,10 x 2,00 = 3,36

5,46 m²

6.4

 6.4.1 58,60 m²

→ Conforme projeto de arquitetura

Área(m²)
0,88
2,15
2,73
1,05
9,45
8,40
6,30

SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL

PA1
PA2

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020_PE

ESQUADRIAS

PORTAS DE MADEIRA

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2025

JANELAS EM ALUMÍNIO
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM 
GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

PORTAS EM ALUMÍNIO
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2025

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE

JA1
JA2
JA3
JA5
JA6
JA7
JA8
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ITEM QUANT. UNDDESCRIÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

1,58
5,06
4,20

16,80
58,60 m²

6.6

 6.6.7 22,32 M2

→ Conforme projeto de arquitetura

Larg.(m) Alt.(m) Quant.(und) Área(m²)
1,85 x 2,10 x 2,00 = 7,77
1,40 x 2,00 x 2,00 = 5,60
1,20 x 2,00 x 1,00 = 2,40
3,12 x 2,10 x 1,00 = 6,55

22,32 M2

7
→ Conforme quantitativos previstos no orçamento base (TIPO2-ORC110C-AT1_R03)

8
→ Conforme quantitativos previstos no orçamento base (TIPO2-ORC110C-AT1_R03)

9
→ Conforme quantitativos previstos no orçamento base (TIPO2-ORC110C-AT1_R03)

10
→ Conforme quantitativos previstos no orçamento base (TIPO2-ORC110C-AT1_R03)

11
→ Conforme quantitativos previstos no orçamento base (TIPO2-ORC110C-AT1_R03)

12
→ Conforme quantitativos previstos no orçamento base (TIPO2-ORC110C-AT1_R03)

13
→ Conforme quantitativos previstos no orçamento base (TIPO2-ORC110C-AT1_R03)

14
→ Conforme quantitativos previstos no orçamento base (TIPO2-ORC110C-AT1_R03)

15

 15.1 1,00 UN

→ Conforme projeto de instalações mecânicas

 15.2 1,00 UN
→ Conforme projeto de instalações mecânicas

 15.3 21,93 M

→ Conforme projeto de instalações mecânicas

 15.4 1,50 M
→ Conforme projeto de instalações mecânicas

 15.5 4,00 UN
→ Conforme projeto de instalações mecânicas

 15.6 8,00 UN

REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO

INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA

INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

INSTALAÇÃO SANITÁRIA

INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL

JA9
JA10
JA11
JA12

KIT CAVALETE PARA GÁS - COM MEDIDOR E REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM 
(1/2" E 1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - REF. SINAPI 100790

REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 

PO2
PO3
PO4

MANGUEIRA PARA GAS - GLP

LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-
RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

SISTEMAS DE PISOS

PINTURAS E ACABAMENTOS

SISTEMAS DE COBERTURA

P1 A P4 - PORTÃO METÁLICO, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA 
ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

ESQUADRIA GERAL

PO1
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ITEM QUANT. UNDDESCRIÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

→ Conforme projeto de instalações mecânicas

 15.7 2,00 UN

→ Conforme projeto de instalações mecânicas

 15.8 4,00 UN

→ Conforme projeto de instalações mecânicas

16
→ Conforme quantitativos previstos no orçamento base (TIPO2-ORC110C-AT1_R03)

17
→ Conforme quantitativos previstos no orçamento base (TIPO2-ORC110C-AT1_R03)

18
→ Conforme quantitativos previstos no orçamento base (TIPO2-ORC110C-AT1_R03)

19
19.1

 19.1.1.1 22,60 M

→ Conforme projeto de instalações mecânicas

 19.1.1.2 132,40 M

→ Conforme projeto de instalações mecânicas

 19.1.1.3 50,75 M

→ Conforme projeto de instalações mecânicas

 19.1.1.4 115,27 M

→ Conforme projeto de instalações mecânicas

 19.1.1.5 31,56 M

→ Conforme projeto de instalações mecânicas

 19.1.1.6 96,08 M

→ Conforme projeto de instalações mecânicas

 19.1.1.7 86,44 M

→ Conforme projeto de instalações mecânicas

 19.1.1.8 4,00 UN

→ Conforme projeto de instalações mecânicas

19.2
19.2.1

 19.2.1.1 97,68 M²

→ Conforme projeto de instalações mecânicas

 19.2.1.2 126,30 M
→ Conforme projeto de instalações mecânicas

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

CLIMATIZAÇÃO

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2026

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2026

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 - REF. SINAPI 104325

RENOVAÇÃO DE AR
REDE DE DUTOS E ACESSÓRIOS

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

DUTO PARA AR CONDICIONADO EM PAINEL PRÉ-ISOLADO.

DUTO FLEXÍVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO EM ALUMÍNIO ISOLADO - DN 161 MM (6") REF. 98383

INSTALAÇÕES CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO MECÂNICA
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ITEM QUANT. UNDDESCRIÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

 19.2.1.3 40,00 UN

→ Conforme projeto de instalações mecânicas

 19.2.1.4 11,00 UN
→ Conforme projeto de instalações mecânicas

 19.2.1.5 7,00 UN

→ Conforme projeto de instalações mecânicas

 19.2.1.6 4,00 UN
→ Conforme projeto de instalações mecânicas

19.2.2
 19.2.2.1 1,00 UN

→ Conforme projeto de instalações mecânicas

 19.2.2.2 2,00 UN
→ Conforme projeto de instalações mecânicas

 19.2.2.3 1,00 UN
→ Conforme projeto de instalações mecânicas

 19.2.2.4 6,00 UN
→ Conforme projeto de instalações mecânicas

 19.2.2.5 1,00 UN
→ Conforme projeto de instalações mecânicas

 19.2.2.6 6,00 UN
→ Conforme projeto de instalações mecânicas

20
 20.1 4,17 m²

→ Conforme projeto de instalações mecânicas

 20.2 1,00 un
→ Conforme projeto de instalações mecânicas

 20.3 9,00 un
→ Conforme projeto de instalações mecânicas

21
→ Conforme quantitativos previstos no orçamento base (TIPO2-ORC110C-AT1_R03)

22
→ Conforme quantitativos previstos no orçamento base (TIPO2-ORC110C-AT1_R03)

23
23.1

 23.1.1 416,85 m²

→ Conforme projeto de arquitetura

ÁREA DE MURO
Comp.(m) Alt.(m) Quant.(und) Área (m²)

53,00 x 2,26 x 1,00 = 119,78
55,00 x 2,26 x 1,00 = 124,30
33,40 x 2,26 x 1,00 = 75,48
19,60 x 2,26 x 1,00 = 44,29

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

TERMINAL DIFUSOR EM PLÁSTICO ABS DN.Ø6" - PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SENSOR MONITOR DE CO2 COM CONTROLADOR PARA SISTEMA DE VENTILAÇÃO

SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA

DAMPER DE REGULAGEM PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO, DIM. ATÉ 30x25 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

EQUIPAMENTOS
GABINETE DE EXAUSTÃO SEM FILTRO, COM VÁLVULA ANTI-RETORNO, 345M³/H

RENOVADOR DE AR AXIAL - REF. SPLITVENT

DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR

COIFA EM AÇO INOX 120CM X 160CM COM VENTILADOR DE TELHADO

TERMINAL A COMPRESSÃO

INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

GRELHA PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO. DIM.: ATÉ 425X225mm. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

RENOVADOR DE AR G4+M5, REF.: FH200

GABINETE DE EXAUSTÃO SEM FILTRO, COM VÁLVULA ANTI-RETORNO, 1080M³/H

RENOVADOR DE AR G4+M5, REF.: FH150

GRELHA PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO. DIM.: ATE 30x30cm. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

FECHAMENTO - MURO
ALVENARIA DE VEDAÇÃO

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA DE CHUPINGUAIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CRECHE PRÉ-ESCOLA TIPO 2 DE CHUPINGUAIA/RO
LOCAL: RUA 08, QUADRA 12, LOTE 19, SOLAR DE CHUPINGUAIA/RO REV_02 - 18/06/2026
FONTES: SINAPI 05/2026 | SICRO 01/2026 ART: 2320268500483365
ESTADO: RO TIAGO FERNANDO MARTINS
ENCARGOS: SEM DESONERAÇÃO ENG. CIVIL - CREA 11.842D/GO
BDI: 21,25%

ITEM QUANT. UNDDESCRIÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES

MEMÓRIA DE CÁLCULO

10,00 x 2,26 x 1,00 = 22,60
38,00 x 0,80 x 1,00 = 30,40

Subtotal = 416,85 m²

23.2

 23.2.1 818,51 m²

→ Conforme projeto de arquitetura

ÁREA DE MURO
Comp.(m) Alt.(m) Quant.(und) Área (m²)

53,00 x 2,26 x 2,00 = 239,56
55,00 x 2,26 x 2,00 = 248,60
33,40 x 2,26 x 2,00 = 150,96
19,60 x 2,26 x 2,00 = 88,59
10,00 x 2,26 x 2,00 = 45,20
38,00 x 0,60 x 2,00 = 45,60

Subtotal = 818,51 m²

 23.2.2 818,51 m²

→ Idem quantidade de chapisco

 23.2.3 171,00 M
→ Conforme projeto de arquitetura

MURO
Comp.(m)

53,00
55,00
33,40
19,60
10,00

171,00 M

23.3

 23.3.1 409,25 M2

→ Conforme projeto de arquitetura

ÁREA DE MURO
Comp.(m) Alt.(m) Quant.(und) Área (m²)

53,00 x 2,26 x 1,00 = 119,78
55,00 x 2,26 x 1,00 = 124,30
33,40 x 2,26 x 1,00 = 75,48
19,60 x 2,26 x 1,00 = 44,29
10,00 x 2,26 x 1,00 = 22,60
38,00 x 0,60 x 1,00 = 22,80

Subtotal = 409,25 M2

 23.3.2 409,25 M2

→ Idem pintura interna

24
→ Conforme quantitativos previstos no orçamento base (TIPO2-ORC110C-AT1_R03)
SERVIÇOS FINAIS

CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020

PINTURA

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - FACE 
EXTERNA MURO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 
1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

REVESTIMENTO

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES 
COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Página 12 de 12


		2026-06-23T09:11:57-0400
	TIAGO FERNANDO MARTINS:90439961149
	I am the author of this document




