A

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA MAMORE

PREFEITURA DE CHUPINGUAIA £ GONSTRUCOES
- =4
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DA CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 2 DE CHUPINGUAIA/RO
LOCAL: RUA 08, QUADRA 12, LOTE 19, SOLAR DE CHUPINGUAIA/RO REV_02 - 18/06/2026
FONTES: SINAPI 05/2026 | SICRO 01/2026 ART: 2320268500483365
ESTADO: RO TIAGO FERNANDO MARTINS
ENCARGOS:  SEM DESONERAGAO ENG. CIVIL - CREA 11.842D/GO
BDI: 21,25%
ITEM DESCRIGAO | quanr. UND
1 SERVIGOS PRELIMINARES
1.1 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 8,00 m?
> Conforme "MANUAL DE SINALIZAGAO DO GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA - PLACAS DE OBRAS"
Larg.(m) Alt.(m) Area (m?)
4,00 X 2,00 = 8,00
Total = 8,00 m?
12 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), ‘ 2800.00 ‘ )
: COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 ’ m
> Conforme "PLANTA DE IMPLANTAGAO"
Area (m?)
2800,00
2800,00 m’
1.3 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 418,00 m?
> Conforme "PLANTA DE IMPLANTAGAO"
AREA DE MURO
Comp.(m) Alt.(m) Quant.(und) Area (m?)
53,00 X 2,00 X 1,00 = 106,00
55,00 X 2,00 X 1,00 = 110,00
33,40 X 2,00 X 1,00 = 66,80
19,60 X 2,00 X 1,00 = 39,20
10,00 X 2,00 X 1,00 = 20,00
38,00 X 2,00 X 1,00 = 76,00
Subtotal = 418,00 m?
14 ‘ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO ‘ 100 ‘ N
: INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025 ’
1.5 ‘ LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO ‘ 1,00 ‘ UN
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES.
1.6 236,00 M
AF_03/2024
1.7 ‘ LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO ‘ 8,00 ‘ més
1.8 ‘EXECUC/:\O DE DEPOSITO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. REF SINAPI 93584-04/2016 ‘ 12,00 ‘ m?
Larg.(m) Comp.(m) Area (m?)
3,00 X 4,00 = 12,00
Total = 12,00 m?
1.9 | ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART. REF CREA/RO-2026 \ 1,00 \ un
1.10 [PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL - PGRCC. REF CONAMA 307/2022 \ 1,00 \ un
1.11 [PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO E SAUDE OCUPACIONAL - PCMSO DEVE ATENDER A NR 7. REF DER/RO 9748003 \ 1,00 \ un
2 ADMINISTRAGAO E CONTROLE
2.1 ADMINISTRAGAO E CONTROLE - (ENGENHEIRO - MESTRE DE OBRAS) ‘ 8,00 ‘ més

Calculo analitico
Engenheiro: 1 hora x 3 dias x4 semanas = 12h
Mestre de obra: 8 meses
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA DE CHUPINGUAIA

MAMORE

CONSTRUGOES
E MEIQ AMBIENTE

MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DA CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 2 DE CHUPINGUAIA/RO
LOCAL: RUA 08, QUADRA 12, LOTE 19, SOLAR DE CHUPINGUAIA/RO REV_02 - 18/06/2026|
FONTES: SINAPI 05/2026 | SICRO 01/2026 ART: 2320268500483365,
ESTADO: RO TIAGO FERNANDO MARTINS|
ENCARGOS: SEM DESONERAGAO ENG. CIVIL - CREA 11.842D/GO
BDI: 21,25%
ITEM DESCRICAO | quant. | unD
3 MOVIMENTAGAO DE TERRAS
3.1 Escavacdo mecanica de vala em material de 12 categoria ‘ 304,22 ‘ m?
- Conforme projeto de estrutura e topografia
SAPATAS CORRIDAS:
Larg.(m) Comp.(m) Alt.(m) Quant.(und) Vol.(m%)
1,00 X 6,95 X 0,70 X 1,00 = 4,86 V102
1,00 X 7,15 X 0,70 X 1,00 = 5,00 V103
1,00 X 2,20 X 0,70 X 1,00 = 1,54 V104
1,00 X 2,70 X 0,70 X 2,00 = 3,78 V105, V106
1,00 X 2,20 X 0,70 X 1,00 = 1,54 V107
V108, V109, V146, V151,V145 V150, V161,
1,00 X 1,70 X 0,70 X 20,00 = 23,80 V168,V175,V178,V164,V172,V176,
V179, V187, V225, V191, V202, V220, V228
1,00 X 12,80 X 0,70 X 4,00 = 35,84 V110,V111,V113,V114
1,00 X 1,60 X 0,70 X 1,00 = 1,12 V115
1,00 X 7,10 X 0,70 X 2,00 = 9,94 V116
1,00 X 1,25 X 0,70 X 1,00 = 0,87 V117
1,00 X 2,20 X 0,70 X 1,00 = 1,54 V118
1,00 X 5,00 X 0,70 X 2,00 = 7,00  V120,V125
1,00 X 7,20 X 0,70 X 2,00 = 10,08 V122,V133
1,00 X 3,00 X 0,70 X 2,00 = 4,20  V127,V128
1,00 X 2,30 X 0,70 X 3,00 = 4,83  V130,V131,V137
1,00 X 1,60 X 0,70 X 1,00 = 1,12 Vi34
1,00 X 2,90 X 0,70 X 3,00 = 6,09 V135,V138,V148
1,00 X 9,75 X 0,70 X 2,00 = 13,65 V136,V140
1,00 X 1,35 X 0,70 X 1,00 = 0,94 V139
1,00 X 0,80 X 0,70 X 1,00 = 0,56 V141
1,00 X 8,80 X 0,70 X 1,00 = 6,16 V142
1,00 X 1,35 X 0,70 X 1,00 = 0,94 V144
1,00 X 1,25 X 0,70 X 2,00 = 1,75 V147,V149
1,00 X 1,30 X 0,70 X 1,00 = 0,91 V152
1,00 X 6,00 X 0,70 X 1,00 = 4,20 V154
1,00 X 6,90 X 0,70 X 1,00 = 4,83 V155
1,00 X 515 N 0,70 « 9,00 _ 3244 V160, V166, V163, V173, V199, V221,
V186, V190, V224
1,00 X 4,15 X 0,70 X 1,00 = 2,90 V162
1,00 X 18,00 X 0,70 X 1,00 = 12,60 V171
1,00 X 0,25 X 0,70 X 2,00 = 0,35  V180,V181
1,00 X 7,85 X 0,70 X 1,00 = 549 V182
1,00 X 15,50 X 0,70 X 1,00 = 10,85 V183
1,00 X 6,82 X 0,70 X 1,00 = 4,77 V185
1,00 X 4,15 X 0,70 X 2,00 = 581  V188,V193
1,00 X 21,85 X 0,70 X 1,00 = 15,29 V196
1,00 X 3,75 X 0,70 X 1,00 = 2,62 V203
1,00 X 1,05 X 0,70 X 1,00 = 0,73 V204
1,00 X 0,75 X 0,70 X 2,00 = 1,05  V205,V217
1,00 X 1,15 X 0,70 X 1,00 = 0,80 V209
1,00 X 1,25 X 0,70 X 1,00 = 0,87 V210
1,00 X 3,25 X 0,70 X 1,00 = 2,27 V211
1,00 X 5,60 X 0,70 X 1,00 = 3,92 V212
1,00 X 9,35 X 0,70 X 1,00 = 6,54 V216
1,00 X 1,05 X 0,70 X 1,00 = 0,73 V218
1,00 X 3,15 X 0,70 X 1,00 = 2,20 V219
1,00 X 4,15 X 0,70 X 3,00 = 8,71  V226,V227,V229
Subtotal = 278,03 m?®

SAPATAS ISOLADAS
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

PREFEITURA DE CHUPINGUAIA

MAMORE

CONSTRUGOES
E MEIQ AMBIENTE

- A
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DA CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 2 DE CHUPINGUAIA/RO
LOCAL: RUA 08, QUADRA 12, LOTE 19, SOLAR DE CHUPINGUAIA/RO REV_02 - 18/06/2026|
FONTES: SINAPI 05/2026 | SICRO 01/2026 ART: 2320268500483365,
ESTADO: RO TIAGO FERNANDO MARTINS|
ENCARGOS: SEM DESONERAGAO ENG. CIVIL - CREA 11.842D/GO
BDI: 21,25%
meM | DESCRICAO | quant. UND
Larg.(m) Comp.(m) Alt.(m) Quant.(und) Vol.(m%)
0,85 X 0,65 X 0,30 X 5,00 = 0,82 S141, S150, S152, S153, S154
1,25 X 1,25 X 0,40 X 2,00 = 1,25 S67, S68
1,30 X 1,30 X 0,40 X 2,00 = 1,35 S88, S89
2,10 X 2,10 X 0,70 X 1,00 = 3,08 S151
Muro
S1, 82, 83, 4, S5, S6, S7, S8, S9, S10, S11,
$12, 813, S14, S16, S30, S38, S57, S63,
0,50 « 0.70 « 0.30 « 50,00 _ 5.25 $76, 81, S85, 100, S103, S115, S130,
S142, 5168, S167, S166, S165, S164, S163,
$162, S161, S160, S159, S158, S157, S156,
S155
Subtotal = 11,75 m®
VIGAS BALDRAME
AREA ALTURA
Larg.(m) Comp.(m) Alt.(m) Quant.(und) Vol.(m®)
0,25 X 1,00 X 0,30 X 1,00 = 0,07 V112
0,20 X 0,35 X 0,30 X 4,00 = 0,08  V121,V124,V195
0,20 X 6,00 X 0,30 X 1,00 = 0,36 V153
0,20 X 2,45 X 0,30 X 1,00 = 0,14 V157
0,20 X 0,63 X 0,30 X 1,00 = 0,03 V14
0,20 X 4,90 X 0,30 X 1,00 = 0,29 V189
0,20 X 0,25 X 0,30 X 1,00 = 0,01 V194
0,20 X 3,95 X 0,30 X 1,00 = 0,23 V200
0,20 X 1,50 X 0,30 X 3,00 = 0,27  V201,V206, V223
0,20 X 0,27 X 0,30 X 1,00 = 0,01 V214
Muro
0,20 X 55,00 X 0,30 X 1,00 = 3,30 V1ol
0,20 X 45,00 X 0,30 X 1,00 = 2,70 V158
0,20 X 10,00 X 0,30 X 1,00 = 0,60 V158A
0,20 X 53,00 X 0,30 X 1,00 = 3,18 V159
0,20 X 19,60 X 0,30 X 1,00 = 1,17 V230
0,20 X 33,40 X 0,30 X 1,00 = 2,00 V230A
Subtotal = 14,44 m®
Sap. corridas (m®) Sap. Isoladas (m®) Vigas Baldrames (m®) Total (m°)
278,03 + 11,75 + 14,44 = 304,22 m®
4 ESTRUTURA
4.1 INFRAESTRUTURA
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. o
4.1.1 AF_01/2024 664,76 m
- Conforme projeto de estrutura
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. ‘ ‘ a
4.1.2 101,57 m
AF_01/2024
- Conforme projeto de estrutura
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. a
4.1.3 532,77 m
AF_01/2024
- Conforme projeto de estrutura
4.1.4 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 428,49 m?
- Conforme projeto de estrutura
SAPATAS CORRIDAS:
Larg.(m) Comp.(m) Quant.(und) Area(m?)
1,00 X 6,95 X 1,00 = 6,95 V102
1,00 X 7,15 X 1,00 = 7,15 V103
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

PREFEITURA DE CHUPINGUAIA

MAMORE

CONSTRUGOES
E MEIQ AMBIENTE

A
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DA CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 2 DE CHUPINGUAIA/RO
LOCAL: RUA 08, QUADRA 12, LOTE 19, SOLAR DE CHUPINGUAIA/RO REV_02 - 18/06/2026
FONTES: SINAPI 05/2026 | SICRO 01/2026 ART: 2320268500483365
ESTADO: RO TIAGO FERNANDO MARTINS
ENCARGOS:  SEM DESONERAGAO ENG. CIVIL - CREA 11.842D/GO
BDI: 21,25%
ITEM DESCRICAO \ QUANT. UND
1,00 X 2,20 X 1,00 = 2,20 V104
1,00 X 2,70 X 2,00 = 540  V105,V106
1,00 X 2,20 X 1,00 = 2,20 V107
1,00 X 1,70 X 20,00 = 34,00 V108,V109, V146, V151,V145 V150,
1,00 X 12,80 X 4,00 = 51,20  V110,V111,V113,V114
1,00 X 1,60 X 1,00 = 1,60 V115
1,00 X 7,10 X 2,00 = 14,20 Vile
1,00 X 1,25 X 1,00 = 1,25 V117
1,00 X 2,20 X 1,00 = 2,20 V118
1,00 X 5,00 X 2,00 = 10,00  V120,V125
1,00 X 7,20 X 2,00 = 14,40  V122,V133
1,00 X 3,00 X 2,00 = 6,00  V127,v128
1,00 X 2,30 X 3,00 = 6,90  V130,V131,V137
1,00 X 1,60 X 1,00 = 1,60 V134
1,00 X 2,90 X 3,00 = 8,70  V135,V138,V148
1,00 X 9,75 X 2,00 = 19,50 V136, V140
1,00 X 1,35 X 1,00 = 1,35 V139
1,00 X 0,80 X 1,00 = 0,80 V141
1,00 X 8,80 X 1,00 = 8,80 V142
1,00 X 1,35 X 1,00 = 1,35 V144
1,00 X 1,25 X 2,00 = 2,50  V147,V149
1,00 X 1,30 X 1,00 = 1,30 V152
1,00 X 6,00 X 1,00 = 6,00 V154
1,00 X 6,90 X 1,00 = 6,90 V155
1,00 X 5,15 X 9,00 = 46,35 V160, V166, V163, V173,V199, V221,
1,00 X 4,15 X 1,00 = 4,15 V162
1,00 X 18,00 X 1,00 = 18,00 V171
1,00 X 0,25 X 2,00 = 0,50  Vv180,V181
1,00 X 7,85 X 1,00 = 7,85 V182
1,00 X 15,50 X 1,00 = 15,50 V183
1,00 X 6,82 X 1,00 = 6,82 V185
1,00 X 4,15 X 2,00 = 8,30  V188,V193
1,00 X 21,85 X 1,00 = 21,85 V196
1,00 X 3,75 X 1,00 = 3,75 V203
1,00 X 1,05 X 1,00 = 1,05 V204
1,00 X 0,75 X 2,00 = 1,50  V205,V217
1,00 X 1,15 X 1,00 = 1,15 V209
1,00 X 1,25 X 1,00 = 1,25 V210
1,00 X 3,25 X 1,00 = 3,25 V211
1,00 X 5,60 X 1,00 = 560 V212
1,00 X 9,35 X 1,00 = 9,35 V216
1,00 X 1,05 X 1,00 = 1,05 V218
1,00 X 3,15 X 1,00 = 3,15 V219
1,00 X 4,15 X 3,00 = 12,45  V226,V227,V229
Subtotal = 397,32 m’
SAPATAS ISOLADAS
Larg.(m) Comp.(m) Quant.(und) Area(m?)
0,85 X 0,65 X 5,00 = 2,76  S141,S150, 8152, 5153, S154
1,25 X 1,25 X 2,00 = 3,12  S67,S68
1,30 X 1,30 X 2,00 = 3,38  S88,S89
2,10 X 2,10 X 1,00 = 4,41 S151
Muro
S1, 82, 83, 84, S5, S6, S7, S8, S9, 10,
S11, S12, 513, S14, S16, S30, S38,
S57, S63, S76, S81, S85, $100, S103,
0,50 X 0,70 X 50,00 = 17,50

$115, §130, S142, S168, S167, S166,
$165, S164, S163, S162, S161, S160,
$159, §158, S157, S156, S155
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A

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA DE CHUPINGUAIA

MAMORE

CONSTRUGOES
E MEIQ AMBIENTE

- A
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DA CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 2 DE CHUPINGUAIA/RO
LOCAL: RUA 08, QUADRA 12, LOTE 19, SOLAR DE CHUPINGUAIA/RO REV_02 - 18/06/2026|
FONTES: SINAPI 05/2026 | SICRO 01/2026 ART: 2320268500483365,
ESTADO: RO TIAGO FERNANDO MARTINS|
ENCARGOS: SEM DESONERAGAO ENG. CIVIL - CREA 11.842D/GO
BDI: 21,25%
ITEM DESCRICAO ‘ QUANT. UND
Subtotal = 31,177 m?
Sap. corridas (m?) Sap. Isoladas (m?) Total (m?)
397,32 + 31,17 + 428,49 m’
4.1.5 ARMAGAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 2472,24 KG
- Conforme projeto de estrutura
4.1.6 ARMAGCAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 1592,50 KG
- Conforme projeto de estrutura
4.1.7 ‘ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 ‘ 3323,57 ‘ KG
- Conforme projeto de estrutura
4.1.8 ‘ARMACAO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 ‘ 2123,64 ‘ KG
- Conforme projeto de estrutura
ARMAGCAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
4.1.9 2748,20 KG
AF_01/2024
- Conforme projeto de estrutura
ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM.
4.1.10 186,70 KG
AF_01/2024
- Conforme projeto de estrutura
AdL CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM AT g
o BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 i m
- Conforme projeto de estrutura
e CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM S8 g
o BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 . m
- Conforme projeto de estrutura
4.1.13 ‘ LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 ‘ 220,17 ‘ m®
2 ldem a quantia de concreto
4.1.14 ‘ IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023 ‘ 210,90 ‘ m?

- Conforme projeto de estrutura

SAPATAS CORRIDAS:

Larg.(m) Comp.(m) Quant.(und) Area(m?)
0,25 X 6,95 X 1,00 = 1,73 V102
0,25 X 7,15 X 1,00 = 1,78 V103
0,25 X 2,20 X 1,00 = 0,55 V104
0,25 X 2,70 X 2,00 = 1,35 V105, V106
0,25 X 2,20 X 1,00 = 0,55 V107
0,25 X 1,70 X 20,00 = 8,50 V108, V109, V146, V151,V145 V150,
0,25 X 12,80 X 4,00 = 12,80 V110,V111,V113,V114
0,25 X 1,60 X 1,00 = 0,40 V115
0,25 X 7,10 X 2,00 = 3,55 V116
0,25 X 1,25 X 1,00 = 0,31 V117
0,25 X 2,20 X 1,00 = 0,55 V118
0,25 X 5,00 X 2,00 = 2,50 V120, V125
0,25 X 7,20 X 2,00 = 3,60 V122,V133
0,25 X 3,00 X 2,00 = 1,50 V127,V128
0,25 X 2,30 X 3,00 = 1,72 V130, V131, V137
0,25 X 1,60 X 1,00 = 0,40 V134
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A

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA DE CHUPINGUAIA

MAMORE

CONSTRUGOES
E MEIQ AMBIENTE

- A
MEMORIA DE CALCULO
OBRA: CONSTRUGAO DA CRECHE PRE-ESCOLATIPO 2 DE CHUPINGUAIA/RO
LOCAL: RUA 08, QUADRA 12, LOTE 19, SOLAR DE CHUPINGUAIA/RO REV_02 - 18/06/2026
FONTES: SINAPI 05/2026 | SICRO 01/2026 ART: 2320268500483365
ESTADO: RO TIAGO FERNANDO MARTINS
ENCARGOS: SEM DESONERAGCAO ENG. CIVIL - CREA 11.842D/GO
BDI: 21,25%
ITEM DESCRIGAO | quanr. UND
0,25 X 2,90 X 3,00 = 2,17 V135, V138, V148
0,25 X 9,75 X 2,00 = 4,87 V136, V140
0,25 X 1,35 X 1,00 = 0,33 V139
0,25 X 0,80 X 1,00 = 0,20 V141
0,25 X 8,80 X 1,00 = 2,20 V142
0,25 X 1,35 X 1,00 = 0,33 V144
0,25 X 1,25 X 2,00 = 0,62 V147,V149
0,25 X 1,30 X 1,00 = 0,32 V152
0,25 X 6,00 X 1,00 = 1,50 V154
0,25 X 6,90 X 1,00 = 1,72 V155
0,25 X 5,15 X 9,00 = 11,58 V160, V166, V163, V173, V199, V221,
0,25 X 4,15 X 1,00 = 1,03 V162
0,25 X 18,00 X 1,00 = 4,50 V171
0,25 X 0,25 X 2,00 = 0,12 V180, V181
0,25 X 7,85 X 1,00 = 1,96 V182
0,25 X 15,50 X 1,00 = 3,87 V183
0,25 X 6,82 X 1,00 = 1,70 V185
0,25 X 4,15 X 2,00 = 2,07 V188, V193
0,25 X 21,85 X 1,00 = 5,46 V196
0,25 X 3,75 X 1,00 = 0,93 V203
0,25 X 1,05 X 1,00 = 0,26 V204
0,25 X 0,75 X 2,00 = 0,37 V205, V217
0,25 X 1,15 X 1,00 = 0,28 V209
0,25 X 1,25 X 1,00 = 0,31 V210
0,25 X 3,25 X 1,00 = 0,81 V211
0,25 X 5,60 X 1,00 = 1,40 V212
0,25 X 9,35 X 1,00 = 2,33 V216
0,25 X 1,05 X 1,00 = 0,26 V218
0,25 X 3,15 X 1,00 = 0,78 V219
0,25 X 4,15 X 3,00 = 3,11 V226, V227,V229
Subtotal = 99,18 m?
VIGAS BALDRAME
Larg.(m) Comp.(m) Quant.(und) Area(m?)
0,25 X 1,00 X 1,00 = 0,25 V112
0,20 X 0,35 X 4,00 = 0,28 V121, V124,V195
0,20 X 6,00 X 1,00 = 1,20 V153
0,20 X 2,45 X 1,00 = 0,49 V157
0,20 X 0,63 X 1,00 = 0,12 V184
0,20 X 4,90 X 1,00 = 0,98 V189
0,20 X 0,25 X 1,00 = 0,05 V194
0,20 X 3,95 X 1,00 = 0,79 V200
0,20 X 1,50 X 3,00 = 0,90 V201, V206, V223
Muro
0,20 X 55,00 X 1,00 = 11,00 V101
0,20 X 45,00 X 1,00 = 9,00 V158
0,20 X 10,00 X 1,00 = 2,00 V158A
0,20 X 53,00 X 1,00 = 10,60 V159
0,20 X 19,60 X 1,00 = 3,92 V230
0,20 X 33,40 X 1,00 = 6,68 V230A
0,20 X 38,00 X 1,00 = 7,60 V230B
Subtotal = 55,86 m’
Sap. corridas (m?) Sap. Isoladas (m?) Vigas Baldrames (m?) Total (m?)
99,18 + 55,86 + 55,86 = 210,90 m?
4.2 SUPERESTRUTURA
A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA (ERGE m?

SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020

- Conforme projeto de estrutura

Pagina 6 de 12



A

A

OBRA:
LOCAL:
FONTES:
ESTADO:

ENCARGOS:
BDI:

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA DE CHUPINGUAIA

MEMORIA DE CALCULO
CONSTRUGAO DA CRECHE PRE-ESCOLA TIPO 2 DE CHUPINGUAIA/RO
RUA 08, QUADRA 12, LOTE 19, SOLAR DE CHUPINGUAIA/RO
SINAPI 05/2026 | SICRO 01/2026
RO
SEM DESONERAGAO
21,25%

MAMORE

CONSTRUGOES
E MEIQ AMBIENTE

REV_02 - 18/06/2026)

ART: 2320268500483365|
TIAGO FERNANDO MARTINS
ENG. CIVIL - CREA 11.842D/GO

ITEM

[ DESCRIGAO
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4.2.2

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA, 10 UTILIZACOES. AF_09/2020 - REF. SINAPI 92467

‘ 163,63

om

- Conforme projeto de estrutura

4.2.3

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES.
AF_09/2020

15,19

- Conforme projeto de estrutura

4.2.4

‘ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

‘ 729,74

- Conforme projeto de estrutura

4.2.5

‘ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

‘ 425,09

- Conforme projeto de estrutura

4.2.6

‘ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

‘ 1310,10

- Conforme projeto de estrutura

4.2.7

‘ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

‘ 13,60

- Conforme projeto de estrutura

4.2.8

‘ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

‘ 24,60

- Conforme projeto de estrutura

4.2.9

‘ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

‘ 0,80

- Conforme projeto de estrutura

4.2.10

‘ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

‘ 54,40

- Conforme projeto de estrutura

4.2.11

‘ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

‘ 19,30

- Conforme projeto de estrutura

4.2.12

CONCRETO FCK = 30MPA, TRACO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

‘ 32,63

- Conforme projeto de estrutura

4.2.13

‘ LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

| 3263

- ldem a quantia de concreto

4.2.14

‘ IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS. AF_09/2023

| 100,16

- Conforme projeto de estrutura

4.3

ESTRUTURA METALICA

4.3.1

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS

880,28

> Idem area da cobertura

4.3.2

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025

11,00

UN

- Conforme projeto de estrutura

Quant (und)
22,00
22,00 UN 22 meias tesouras = 11 inteiras
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4.3.3

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025

12,00

UN

- Conforme projeto de estrutura

Quant (und)
6,00 Bloco central
18,00 Blocos laterais
24,00 UN 24 meias tesouras = 12 inteiras

4.3.4

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR
DEMAO). AF_01/2020_PE

880,28

- Conforme area de cobertura

4.3.5

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE

880,28

- Conforme area de cobertura

[SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL

> Conforme quantitativos previstos no orcamento base (TIPO2-ORC110C-AT1_R03)

[ESQUADRIAS

> Conforme quantitativos previstos no orcamento base (TIPO2-ORC110C-AT1_R03)

PORTAS DE MADEIRA

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2025

20,00

UN

- Conforme projeto de arquitetura

Quant. (und)- conforme projeto
9,00 PM1
3,00 PM2
3,00 PM3
5,00 PM4
20,00 UN

6.3

PORTAS EM ALUMINIO

6.3.1

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2025

5,46

- Conforme projeto de arquitetura

Larg.(m) Comp.(m) Quant.(und) Area(m?)
1,00 X 2,10 X 1,00 = 2,10 PA1
0,80 X 2,10 X 2,00 = 3,36 PA2

546 m

6.4

JANELAS EM ALUMINIO

6.4.1

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM
GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDACAO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024

58,60

- Conforme projeto de arquitetura

Area(m?)
0,88 JA1
2,15 JA2
2,73 JA3
1,05 JAS
9,45 JA6
8,40 JA7
6,30 JA8
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ITEM DESCRICAO ‘ QUANT. UND
1,58 JA9
5,06 JA10
4,20 JA11
16,80 JA12
58,60 m’
6.6 ESQUADRIA GERAL
e P1 A P4 - PORTAO METALICO, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ‘ o) ‘ -
" ELETROSTATICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO ’
- Conforme projeto de arquitetura
Larg.(m) Alt.(m) Quant.(und) Area(m?)
1,85 X 2,10 X 2,00 = 7,77 PO1
1,40 X 2,00 X 2,00 = 5,60 PO2
1,20 X 2,00 X 1,00 = 2,40 PO3
3,12 X 2,10 X 1,00 = 6,55 PO4
22,32 M2
7 ‘SISTEMAS DE COBERTURA
> Conforme quantitativos previstos no orcamento base (TIPO2-ORC110C-AT1_R03)
8 ‘REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO
> Conforme quantitativos previstos no orcamento base (TIPO2-ORC110C-AT1_R03)
9 |SISTEMAS DE PISOS
- Conforme quantitativos previstos no orcamento base (TIPO2-ORC110C-AT1_R03)
10 ‘ PINTURAS E ACABAMENTOS
> Conforme quantitativos previstos no orcamento base (TIPO2-ORC110C-AT1_R03)
11 ‘ INSTALAGOES DE AGUA FRIA
> Conforme quantitativos previstos no orcamento base (TIPO2-ORC110C-AT1_R03)
12 ‘ INSTALAGAO DE AGUAS PLUVIAIS
> Conforme quantitativos previstos no orcamento base (TIPO2-ORC110C-AT1_R03)
13 ‘INSTALA(;I'\O SANITARIA
> Conforme quantitativos previstos no orcamento base (TIPO2-ORC110C-AT1_R03)
14 ‘LOU(;AS, ACESSORIOS E METAIS
> Conforme quantitativos previstos no orcamento base (TIPO2-ORC110C-AT1_R03)
15 INSTALAGAO DE GAS COMBUSTIVEL
Gl KIT CAVALETE PARA GAS - COM MEDIDOR E REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AGO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM A uI
) (1/2"E 1") - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 - REF. SINAPI 100790 ’
- Conforme projeto de instalacdes mecanicas
15.2 ‘ REGISTRO OU REGULADOR DE GAS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 1,00 UN
- Conforme projeto de instalacdes mecanicas
ES TUBO DE AGO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB- iR M
) RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2026 ’
- Conforme projeto de instalacdes mecanicas
15.4 ‘ MANGUEIRA PARA GAS - GLP 1,50 M
- Conforme projeto de instalacdes mecanicas
15.5 ‘VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 ‘ 4,00 ‘ UN
- Conforme projeto de instalacdes mecanicas
15.6 ‘ LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - ‘ 8,00 ‘ UN
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- Conforme projeto de instalacdes mecanicas
B CURVA 45 GRAUS, EM ACO, CONEXAO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E 010 UN
) INSTALACAO. AF_01/2026 i
- Conforme projeto de instalacdes mecanicas
5 CURVA 90 GRAUS, EM AGO, CONEXAO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E AT UN
’ INSTALAGAQ. AF_01/2026 ’
- Conforme projeto de instalacdes mecanicas
16 “NSTALA(;()ES DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO
> Conforme quantitativos previstos no orcamento base (TIPO2-ORC110C-AT1_R03)
17 “NSTALA(;I'\O ELETRICA
> Conforme quantitativos previstos no orcamento base (TIPO2-ORC110C-AT1_R03)
18 “NSTALA(;()ES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
> Conforme quantitativos previstos no orcamento base (TIPO2-ORC110C-AT1_R03)
19 INSTALAGOES CLIMATIZAGAO E VENTILAGAO MECANICA
19.1 CLIMATIZAGAO
CSaar CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E SoED .
B INSTALAGAOQ. AF_03/2023 ’
- Conforme projeto de instalacdes mecanicas
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
19.1.1.2 132,40 M
AF_03/2023
- Conforme projeto de instalacdes mecanicas
(e TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR-CONDICIONADO - w07 v
B FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 g
- Conforme projeto de instalacdes mecanicas
e TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR-CONDICIONADO - i v
B FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 :
- Conforme projeto de instalacdes mecanicas
ELiLE TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR-CONDICIONADO - A ¥
T FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 ’
- Conforme projeto de instalacdes mecanicas
BALiE TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAOQ DE AR-CONDICIONADO - H0E ¥
T FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2025 g
- Conforme projeto de instalacdes mecanicas
19.1.1.7 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_08/2022 86,44 M
< Conforme projeto de instalacdes mecanicas
19.1.1.8 CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2022 - REF. SINAPI 104325 ‘ 4,00 ‘ UN
- Conforme projeto de instalacdes mecanicas
19.2 RENOVAGAO DE AR
19.2.1 REDE DE DUTOS E ACESSORIOS
19.2.1.1 DUTO PARA AR CONDICIONADO EM PAINEL PRE-ISOLADO. ‘ 97,68 ‘ M?
- Conforme projeto de instalacdes mecanicas
19.2.1.2 DUTO FLEXIVEL CIRCULAR PARA AR CONDICIONADO EM ALUMINIO ISOLADO - DN 161 MM (6") REF. 98383 ‘ 126,30 ‘ M

- Conforme projeto de instalacdes mecanicas
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19.2.1.3 TERMINAL DIFUSOR EM PLASTICO ABS DN.@6" - PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 40,00 UN
> Conforme projeto de instalacdes mecanicas
19.2.1.4 ‘GRELHA PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO. DIM.: ATE 30x30cm. FORNECIMENTO E INSTALAGAO ‘ 11,00 ‘ UN
- Conforme projeto de instalacdes mecanicas
19.2.1.5 ‘ DAMPER DE REGULAGEM PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO, DIM. ATE 30x25 CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ‘ 7,00 ‘ UN
- Conforme projeto de instalacdes mecanicas
19.2.1.6 ‘GRELHA PARA SISTEMA DE AR CONDICIONADO. DIM.: ATE 425X225mm. FORNECIMENTO E INSTALAGCAO ‘ 4,00 ‘ UN
- Conforme projeto de instalacdes mecanicas
19.2.2 EQUIPAMENTOS
19.2.2.1 GABINETE DE EXAUSTAO SEM FILTRO, COM VALVULA ANTI-RETORNO, 345M*/H ‘ 1,00 ‘ UN
- Conforme projeto de instalacdes mecanicas
19.2.2.2 ‘GABINETE DE EXAUSTAO SEM FILTRO, COM VALVULA ANTI-RETORNO, 1080M°%/H ‘ 2,00 ‘ UN
- Conforme projeto de instalacdes mecanicas
19.2.2.3 ‘RENOVADOR DE AR G4+M5, REF.: FH150 ‘ 1,00 ‘ UN
- Conforme projeto de instalacdes mecanicas
19.2.2.4 ‘RENOVADOR DE AR G4+M5, REF.: FH200 ‘ 6,00 ‘ UN
- Conforme projeto de instalacdes mecanicas
19.2.2.5 ‘ RENOVADOR DE AR AXIAL - REF. SPLITVENT ‘ 1,00 ‘ UN
- Conforme projeto de instalacdes mecanicas
19.2.2.6 ‘SENSOR MONITOR DE CO2 COM CONTROLADOR PARA SISTEMA DE VENTILACAO ‘ 6,00 ‘ UN
- Conforme projeto de instalacdes mecanicas
20 SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA
20.1 DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR ‘ 4,17 ‘ m?
- Conforme projeto de instalacdes mecanicas
20.2 ‘COIFA EMACO INOX 120CM X 160CM COM VENTILADOR DE TELHADO ‘ 1,00 ‘ un
- Conforme projeto de instalacdes mecanicas
203 |TERMINALA COMPRESSAO | 900 [ un
- Conforme projeto de instalacdes mecanicas
21 ‘ INSTALAGCOES DO SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)
- Conforme quantitativos previstos no orcamento base (TIPO2-ORC110C-AT1_R03)
22 ‘SERVI(;OS COMPLEMENTARES
- Conforme quantitativos previstos no orcamento base (TIPO2-ORC110C-AT1_R03)
23 FECHAMENTO - MURO
23.1 ALVENARIA DE VEDAGAO
il ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA S o
o DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 g m

- Conforme projeto de arquitetura

AREA DE MURO
Comp.(m) Alt.(m) Quant.(und) Area(m?)
53,00 X 2,26 X 1,00 = 119,78
55,00 X 2,26 X 1,00 = 124,30
33,40 X 2,26 X 1,00 = 75,48
19,60 X 2,26 X 1,00 = 44,29
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10,00 X 2,26 X 1,00 = 22,60
38,00 X 0,80 X 1,00 = 30,40
Subtotal = 416,85 m’
23.2 REVESTIMENTO
il CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO GG .
- 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 : m
- Conforme projeto de arquitetura
AREA DE MURO
Comp.(m) Alt.(m) Quant.(und) Area (m?)
53,00 X 2,26 X 2,00 = 239,56
55,00 X 2,26 X 2,00 = 248,60
33,40 X 2,26 X 2,00 = 150,96
19,60 X 2,26 X 2,00 = 88,59
10,00 X 2,26 X 2,00 = 45,20
38,00 X 0,60 X 2,00 = 45,60
Subtotal = 818,51 m’
S MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES i o
- COM AREA MAIOR QUE 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 . m
> Idem quantidade de chapisco
23.2.3 ‘CHAPIM (RUFO CAPA) EM AGCO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 171,00 M
- Conforme projeto de arquitetura
MURO
Comp.(m)
53,00
55,00
33,40
19,60
10,00
171,00 M
23.3 PINTURA
23.3.1 PINTURA LATEX ACRILICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS ‘ 409,25 ‘ M2
- Conforme projeto de arquitetura
AREA DE MURO
Comp.(m) Alt.(m) Quant.(und) Area (m?)
53,00 X 2,26 X 1,00 = 119,78
55,00 X 2,26 X 1,00 = 124,30
33,40 X 2,26 X 1,00 = 75,48
19,60 X 2,26 X 1,00 = 44,29
10,00 X 2,26 X 1,00 = 22,60
38,00 X 0,60 X 1,00 = 22,80
Subtotal = 409,25 M2
P PINTURA LATEX ACRILICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAQS - FACE 555 M2
o EXTERNA MURO i
- ldem pintura interna
24 ‘SERVI(;OS FINAIS
- Conforme quantitativos previstos no orcamento base (TIPO2-ORC110C-AT1_R03)
TAGO — g
FERNANDO  uieiac, oz
MARTINS: gi;%rxzzxﬁgg EERANDG AT,
. eason: | am the author of this document
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