
  01/04/2026

Obra

AMPLIAÇÃO DE SALAS NA CRECHE MARIA RUTH

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 3.590,90 3.590,90 0,84 %

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 2 476,19 583,18 1.166,36 0,27 %

 1.2  99059 SINAPI LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024

M 26,05 71,39 87,43 2.277,55 0,53 %

 1.3  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m³ 1,7 70,61 86,47 146,99 0,03 %

 2   ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1 13.421,40 13.421,40 3,14 %

 2.1  90779 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 60 182,65 223,69 13.421,40 3,14 %

 3   FUNDAÇÃO 1 11.432,86 11.432,86 2,68 %

 3.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 3,77 106,33 130,22 490,92 0,11 %

 3.2  102487 SINAPI CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME 

REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021

m³ 1,28 865,77 1.060,30 1.357,18 0,32 %

 3.3  103335 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 5,87 171,07 209,50 1.229,76 0,29 %

 3.4  96522 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 11,46 174,48 213,68 2.448,77 0,57 %

 3.5  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 11,38 31,45 38,51 438,24 0,10 %

 3.6  96616 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024

m³ 0,33 1.099,17 1.346,15 444,22 0,10 %

 3.7  104918 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 57,09 14,54 17,80 1.016,20 0,24 %

 3.8  104916 SINAPI ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

KG 9,82 17,67 21,64 212,50 0,05 %

 3.9  95576 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. 

AF_09/2021_PS

KG 32,27 12,54 15,35 495,34 0,12 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 01/2026 - Pará

SBC - 03/2026 - Pará

ORSE - 01/2026 - Sergipe

SEDOP - 10/2025 - Pará

22,47% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

Orçamento Sintético
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 3.10  102482 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 2,48 726,20 889,37 2.205,63 0,52 %

 3.11  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 2,48 360,23 441,17 1.094,10 0,26 %

 4   ESTRUTURA 1 80.483,58 80.483,58 18,85 %

 4.1  030105 SBC FORMAS DE TABUA DE MADEIRA CINTAS/VIGAS/BALDRAME REAPROV. 

2X

m² 166,85 98,97 121,20 20.222,22 4,74 %

 4.2  040951 SBC FORMA COMPENS.RESIN.14MM P/PILAR C/ REAPROVEIT.2 VEZES m² 50,76 125,36 153,52 7.792,67 1,83 %

 4.3  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 238,09 14,55 17,81 4.240,38 0,99 %

 4.4  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 130,55 13,35 16,34 2.133,18 0,50 %

 4.5  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 202 12,29 15,05 3.040,10 0,71 %

 4.6  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 333,55 10,82 13,25 4.419,53 1,04 %

 4.7  92268 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

m² 41,65 94,21 115,37 4.805,16 1,13 %

 4.8  92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 76,73 13,90 17,02 1.305,94 0,31 %

 4.9  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 228,64 12,71 15,56 3.557,63 0,83 %

 4.10  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 5,45 11,71 14,34 78,15 0,02 %

 4.11  92771 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 212,27 10,29 12,60 2.674,60 0,63 %
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 4.12  102482 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 17,17 726,20 889,37 15.270,48 3,58 %

 4.13  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 17,17 360,23 441,17 7.574,88 1,77 %

 4.14  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023

m² 51,18 53,75 65,82 3.368,66 0,79 %

 5   VEDAÇÃO E REVESTIMENTO 1 71.302,54 71.302,54 16,70 %

 5.1  103356 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 198,4 70,80 86,70 17.201,28 4,03 %

 5.2  101162 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA 

(COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 14,36 181,03 221,70 3.183,61 0,75 %

 5.3  105024 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. 

AF_03/2024

M 26,6 60,33 73,88 1.965,20 0,46 %

 5.4  105024 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. 

AF_03/2024

M 16,3 60,33 73,88 1.204,24 0,28 %

 5.5  101965 SINAPI PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

M 14,2 160,55 196,62 2.792,00 0,65 %

 5.6  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 293,69 8,48 10,38 3.048,50 0,71 %

 5.7  104951 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 561,92 43,72 53,54 30.085,19 7,05 %

 5.8  120238 SBC RODAMEIO FAIXA MADEIRA DE LEI PARA PROTECAO EM SALAS M 81,6 17,36 21,26 1.734,81 0,41 %

 5.9  120491 SBC REVESTIMENTO 32,5X66,5CM BRIL.BORDA RETA MASSIMA ELIZABETH m² 97,92 84,12 103,02 10.087,71 2,36 %

 6   COBERTURA 1 59.639,76 59.639,76 13,97 %

 6.1  100113 SBC COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm m² 138,45 79,15 96,93 13.419,95 3,14 %
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 6.2  94226 SINAPI SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE 

ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 130,62 23,78 29,12 3.803,65 0,89 %

 6.3  92579 SINAPI TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 

ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025

m² 130,62 37,87 46,37 6.056,84 1,42 %

 6.4  94446 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM 

MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 130,62 64,33 78,78 10.290,24 2,41 %

 6.5  94219 SINAPI CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS 

COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 29 40,08 49,08 1.423,32 0,33 %

 6.6  94227 SINAPI CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

M 84,3 63,65 77,95 6.571,18 1,54 %

 6.7  100327 SINAPI RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 

26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 67,35 60,14 73,65 4.960,32 1,16 %

 6.8  101979 SINAPI CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 57,72 39,48 48,35 2.790,76 0,65 %

 6.9  090803 SBC FORRO EM GESSO ACARTONADO 1,20x22,40m m² 117,62 71,67 87,77 10.323,50 2,42 %

 7   PORTAS E ESQUADRIAS 1 18.091,85 18.091,85 4,24 %

 7.1  91299 SINAPI PORTA DE MADEIRA, TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU 

SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 

DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 7 1.312,75 1.607,72 11.254,04 2,64 %

 7.2  94570 SINAPI JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS 

(VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO 

COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM 

GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, 

EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2024

m² 20,25 275,72 337,67 6.837,81 1,60 %

 8   PISOS 1 79.592,59 79.592,59 18,64 %
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 8.1  020126 SBC ATERRO SIMPLES COMPACTADO MEIO MANUAL m³ 45,97 79,81 97,74 4.493,10 1,05 %

 8.2  96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS. AF_01/2024

m³ 5,09 1.027,03 1.257,80 6.402,20 1,50 %

 8.3  87682 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

m² 206,62 62,71 76,80 15.868,41 3,72 %

 8.4  98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 6,02 145,16 177,77 1.070,17 0,25 %

 8.5  87251 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 

QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 117,62 61,79 75,67 8.900,30 2,08 %

 8.6  101733 SINAPI PISO DE BORRACHA PASTILHADO/FRISADO, ESPESSURA 7MM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_09/2020

m² 70,2 282,62 346,12 24.297,62 5,69 %

 8.7  00040653 SINAPI PISO KORODUR (INCLUSO EXECUCAO) m² 85,71 142,20 174,15 14.926,39 3,50 %

 8.8  130345 SBC RODAPE MARMORITE OU GRANILITE CLARO 10cm M 51,75 57,35 70,23 3.634,40 0,85 %

 9   LOUÇAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1 13.606,10 13.606,10 3,19 %

 9.1  023219 SBC PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA LAVATORIO UN 3 88,24 108,06 324,18 0,08 %

 9.2  053028 SBC PONTO ESGOTO SANITARIO SECUNDARIO PVC UN 3 106,51 130,44 391,32 0,09 %

 9.3  053288 SBC ESGOTO-CAIXA PASSAGEM ALVENARIA 60x60x80cm COM TAMPA UN 31,2 79,82 97,75 3.049,80 0,71 %

 9.4  190093 SBC TAMPO/BANCACADA EM GRANITO VERDE UBATUBA 3cm m² 7,56 575,06 704,27 5.324,28 1,25 %

 9.5  86901 SINAPI CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 174,20 213,34 640,02 0,15 %

 9.6  100853 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO 

MONOCOMANDO. AF_01/2020

UN 3 189,80 232,44 697,32 0,16 %

 9.7  95544 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 69,26 84,82 254,46 0,06 %

 9.8  95547 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 

COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 69,83 85,52 256,56 0,06 %
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 9.9  86882 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3 23,04 28,21 84,63 0,02 %

 9.10  89578 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 27 37,53 45,96 1.240,92 0,29 %

 9.11  97895 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 4 185,18 226,78 907,12 0,21 %

 9.12  104166 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 4,2 84,67 103,69 435,49 0,10 %

 10   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 12.640,93 12.640,93 2,96 %

 10.1  064358 SBC QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA 16 DISJUNTORES+BARRAMENTO UN 1 389,06 476,48 476,48 0,11 %

 10.2  96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 3 81,87 100,26 300,78 0,07 %

 10.3  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 8 12,16 14,89 119,12 0,03 %

 10.4  93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 4 58,06 71,10 284,40 0,07 %

 10.5  93675 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 1 160,37 196,40 196,40 0,05 %

 10.6  060402 SBC PONTO DE LUZ EM ELETR CORRUGADO PARA LAJES DE TETO UN 18 126,04 154,36 2.778,48 0,65 %

 10.7  91959 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4 48,93 59,92 239,68 0,06 %

 10.8  023320 SBC INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA 100W EM DUTO PVC 1/2"" UN 15 251,59 308,12 4.621,80 1,08 %

 10.9  023322 SBC INSTALACAO PONTO DE TOMADA 600W EM DUTO PVC UN 4 241,19 295,38 1.181,52 0,28 %

 10.10  92006 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E 

SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 15 39,99 48,97 734,55 0,17 %

 10.11  062002 SBC PLACA CEGA SEM FURO UN 4 9,68 11,85 47,40 0,01 %

 10.12  060121 SBC LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 UN 14 90,49 110,82 1.551,48 0,36 %
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AMPLIAÇÃO DE SALAS NA CRECHE MARIA RUTH

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI
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Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 01/2026 - Pará

SBC - 03/2026 - Pará

ORSE - 01/2026 - Sergipe

SEDOP - 10/2025 - Pará

22,47% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.

Orçamento Sintético

 10.13  97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 4 22,22 27,21 108,84 0,03 %

 11   PINTURAS 1 29.775,34 29.775,34 6,97 %

 11.1  88415 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES 

EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024

m² 425,35 5,03 6,16 2.620,15 0,61 %

 11.2  96135 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 216,56 31,44 38,50 8.337,56 1,95 %

 11.3  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 207,83 19,35 23,69 4.923,49 1,15 %

 11.4  104642 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 354,54 12,66 15,50 5.495,37 1,29 %

 11.5  88496 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

m² 117,62 35,85 43,90 5.163,51 1,21 %

 11.6  104639 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 117,62 13,87 16,98 1.997,18 0,47 %

 11.7  102197 SINAPI PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 

AF_01/2021

m² 23,52 23,87 29,23 687,48 0,16 %

 11.8  102217 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021

m² 23,52 19,12 23,41 550,60 0,13 %

 12   EQUIPAMENTOS 1 33.402,05 33.402,05 7,82 %

 12.1  9160 ORSE Brinquedo - Gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 

1/2" e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar

un 1 3.903,25 4.780,31 4.780,31 1,12 %

 12.2  2406 ORSE Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar un 2 2.830,00 3.465,90 6.931,80 1,62 %

 12.3  2440 ORSE Gangorra com 3 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar) un 1 3.990,00 4.886,55 4.886,55 1,14 %

 12.4  103247 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, 

CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 1 2.566,28 3.142,92 3.142,92 0,74 %

 12.5  103250 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, 

CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE

UN 3 3.718,05 4.553,49 13.660,47 3,20 %

Total sem BDI 348.664,30
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Orçamento Sintético

Total do BDI 78.315,60

Total Geral 426.979,90

_______________________________________________________________

JOSÉ UGO COSTA

Setor de Engenharia
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