~
N7

PREFEITURA DE

CASTANHA

ABALHO E DESENVOLNMENTO

Cadigo Banco

42419 SINAPI

1379 SINAPI
4796 SINAPI

6111 SINAPI
37370 SINAPI

4750 SINAPI
40653 SINAPI
70113 SBC

2708 SINAPI

4783 SINAPI

4998 SINAPI

370 SINAPI

1106 SINAPI
99350 SBC

239 ORSE

7268 SINAPI

7173 SINAPI

36896 SINAPI

1287 SINAPI

34 SINAPI
1250 SBC
37372 SINAPI

99449 SBC

40664 SINAPI
1043 ORSE
1350 SBC

99900 SBC
1345 SINAPI

9455 ORSE

37371 SINAPI

40302 SBC
1113 SINAPI

32 SINAPI
99250 SBC

Obra

AMPLIAGAO DE SALAS NA CRECHE MARIA RUTH

Descrigao

AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO
FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS

HFC. CONTROLE S/FIO

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32

PISO DE BORRACHA FRISADO OU PASTILHADO, PRETO, EM PLACAS 50 X
50 CM, E = 7 MM, PARA ARGAMASSA

SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS

COMPLEMENTARES)
PEDREIRO (HORISTA)

PISO KORODUR (INCLUSO EXECUCAO)
CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 2,10x6,0mx10mm
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA)

PINTOR (HORISTA)

PORTA DE ABRIR / GIRO, EM MADEIRA MACICA (ANGELIM OU
EQUIVALENTE REGIONAL), QUALQUER DESENHO
(VERTICAL/DIAGONAL/HORIZ.), E = *3,5* CM, DIMENSOES 2,10 X 0,70
(SOMENTE FOLHA DE PORTA. ACABAMENTO NATURAL)

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM

TRANSPORTE)

CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS

CARPINTEIRO DE FORMAS

Balancgo 3 lugares em ago industrial ou madeira, Sergipark ou similar

BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8
FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X29 CM (L XA X C)

TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL,
PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE

COBERTURA DE *26* TELHAS/M2

JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS
MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE,
BATENTE DE 6 A 7 CM. COM VIDRO 4 MM. SEM GUARNICAO

PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4,
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO

TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA

EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

AJUDANTE DE CARPINTEIRO

PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E = 0,8 MM
Gangorra com 3 pranchas, em ago industrial ou madeira, Sergipark ou similar
PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA

SERVENTE

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE
PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17*

MM

Brinquedo gira-gira (carrossel g=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2"e
assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar
TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS

COMPLEMENTARES)

REVESTIMENTO 32,5x66,5cm BRIL.BORDA RETA MASSIMA ELIZABETH
RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26,

CORTE 33 CM
ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO
ELETRICISTA

Bancos

SINAPI - 01/2026 - Para
SBC - 03/2026 - Para
ORSE - 01/2026 - Sergipe
SEDOP - 10/2025 - Para

Tipo

Equipamento para Aquisigéo
Permanente

Material
Material

Méo de Obra
Encargos Complementares

Mé&o de Obra
Servigos
Material
Mé&o de Obra
Mé&o de Obra
Material

Material

Material
Mé&o de Obra
Material
Material

Material

Material

Material

Material
Material
Encargos Complementares

Mé&o de Obra
Material
Material
Material
Méao de Obra
Material

Material

Encargos Complementares

Material
Material

Material
Méao de Obra

Curva ABC de Insumos

Und Quantidade

UN 4
KG 19508,54655
me 74,412
H 1021,028977
H 2849,256059
H 709,6518185
m? 85,71
m? 145,3725
H 60,8856
H 430,5388901
m? 11,76
me 59,76373624
KG 3310,800591
H 318,77985
UN 2
UN 3743,808
MIL 3,59205
UN 16,874325
m? 124,6772
KG 605,8602
M 335,3685
H 2849,256059
H 260,53299
KG 226,0890477
UN 1
M 452,9061
H 241,90142
m? 43,7325
UN 1
H 2789,256059
me 98,8992
M 137,0955
KG 384,3333
H 146,365

Valor Unitario

Improdutiva Operativa

14.483,94

1,41
281,09

18,90
6,50

25,62
179,46
95,14
201,33
25,62
826,51

151,44

2,52
25,81
3.571,46
1,84

1.812,23

365,85

48,59

9,53
17,14
1,91

20,27
22,43
5.035,38
11,03
20,27
111,78

4.757,74

1,50

41,92
29,77

10,05
25,81

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Tv. Francisco de Assis, N° 2290, CEP: 68743-100, bairro Estrela, Castanhal-Pa

Total

Improdutiva  Operativa

57.935,74

27.574,16
20.916,12

19.302,31
18.518,17

18.180,29
15.381,21
13.831,06
12.257,91
11.029,80

9.719,75

9.050,62

8.356,46
8.226,29
7.142,92
6.898,04

6.509,63

6.173,54

6.057,69

5.772,70
5.747,53
5.429,60

5.280,98
5.070,21
5.035,38
4.995,50
4.903,32
4.888,22

4.757,74

4.188,85

4.146,21
4.081,41

3.860,83
3.777,03

Improdutiva

Geral
57.935,74

27.574,16
20.916,12

19.302,31
18.518,17

18.180,29
15.381,21
13.831,06
12.257,91
11.029,80

9.719,75

9.050,62

8.356,46
8.226,29
7.142,92
6.898,04

6.509,63

6.173,54

6.057,69

5.772,70
5.747,53
5.429,60

5.280,98
5.070,21
5.035,38
4.995,50
4.908,32
4.888,22

4.757,74

4.188,85

4.146,21
4.081,41

3.860,83
3.777,03

Peso

12,17%

5,79%
4,39%

4,05%
3,89%

3,82%
3,23%
2,90%
2,57%
2,32%
2,04%

1,90%

1,75%
1,73%
1,50%
1,45%

1,37%

1,30%

1,27%

1,21%
1,21%
1,14%

1,11%
1,06%
1,06%
1,05%
1,03%
1,03%

1,00%

0,88%

0,87%
0,86%

0,81%
0,79%

Valor
Acumulado

57.935,74

85.509,90
106.426,02

125.728,33
144.246,50

162.426,78
177.807,99
191.639,05
203.896,96
214.926,76
224.646,51

233.697,13

242.053,59
250.279,88
257.422,80
264.320,84

270.830,47

277.004,01

283.061,70

288.834,39
294.581,93
300.011,53

305.292,50
310.362,72
315.398,10
320.393,60
325.296,92
330.185,13

334.942,87

339.131,72

343.277,93
347.359,35

351.220,17
354.997,21

Peso
Acumulado

12,17%

17,96%
22,35%

26,40%
30,29%

34,11%
37,34%
40,24%
42,81%
45,13%
47,17%

49,07%

50,83%
52,55%
54,05%
55,50%

56,87%

58,17%

59,44%

60,65%
61,86%
63,00%

64,11%
65,17%
66,23%
67,28%
68,31%
69,33%

70,33%

71,21%

72,08%
72,94%

73,75%
74,54%



33 SINAPI
2741 SBC

378 SINAPI

40782 SINAPI

50 SBC
13749 SBC
37666 SINAPI
43059 SINAPI
13388 SINAPI
35616 SBC
99806 SBC

4734 SINAPI

99663 SBC
626 SINAPI

4612 SBC
35692 SINAPI
31064 SBC
43491 SINAPI

12869 SINAPI
34747 SINAPI

42522 SBC
43489 SINAPI

42528 SINAPI

43651 SINAPI
1213 SINAPI
41101 SBC

4721 SINAPI

1274 SBC

6085 SINAPI
43626 SINAPI

1381 SINAPI
43490 SINAPI

142 SINAPI

1205 SBC
99925 SBC
9841 SINAPI

43132 SINAPI

7272 SINAPI

99022 SBC
43466 SINAPI

4813 SINAPI

99215 SBC
50372 SBC
41627 SINAPI

ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO

DRYWALL - PERFIL CANALETA C 0,5mm

ARMADOR (HORISTA)

CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33
cM

CIMENTO PORTLAND CP Il 32RS NBR 11578 (quilo)

DRYWALL - CHAPA DE GESSO DRYWALL STANDARD 1,20x2,40x12mm
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)
ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO
SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50

RODAPE MARMORITE/GRANILITE CLARO 10cm

AJUDANTE DE ELETRICISTA

SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

AZULEJISTA/LADRILHISTA

MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE
ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO
(MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO
FLEXIVEL)

APOIO EM MAO FRANCESA EM ACO INOXIDAVEL 304

TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA

GRANITO VERDE UBATUBA 2cm

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)

PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0*
CM, COM PINGADEIRA

REJUNTE ACRILICO PORTKOLL

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA, E = *2*
MM

MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS
CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)

CHAPA DE COMPENSADO RESINADO FENOLICO 14mm 2,20x1.10m(2,42m2)

PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE

SARRAFO DE PINUS 1" x 2"

SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR

MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS
ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS

EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU)
PARA JUNTAS DIVERSAS

PREGO FERRO GALVANIZADO 17x27 (226 un/kg)

AJUDANTE DE MONTADOR

TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS
PREDIAL (NBR 5688)

ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25
MM (0.01 KG/M)

ELEMENTO VAZADO CERAMICO QUADRADO (TIPO RETO OU REDONDO)
DE *7 A9 X 20 X20* CM (L XA X C)

MONTADOR

FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.
22*, ADESIVADA, DE *2.4 X 1.2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
AJUDANTE ESPECIALIZADO - AZULEJISTA

LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5

CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA,
DIMENSOES DE 0.30 X 0.30 X 0.30 M

Material
Material
Méao de Obra
Material

Material
Material
Mao de Obra
Material
Material
Material
Mao de Obra
Material

Mao de Obra
Material

Material
Material
Material
Encargos Complementares

Mé&o de Obra
Material

Material
Encargos Complementares

Material

Material
Mé&o de Obra
Material

Material

Material
Material
Material
Material
Encargos Complementares

Material

Material
Mé&o de Obra
Material

Material
Material

Méao de Obra
Encargos Complementares

Material

Méao de Obra
Material
Material

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

KG

I

310ML

367,07811
499,885
137,211614
88,515

2305,55568
127,0296
129,9680277
347,3648
8,94735
51,75
137,475
11,65245

98,8992
76,77

15,12
83,919618
7,938
1022,239469

92,59646264
14,768

44,064
918,0550834

154,1316

300,3882104
72,16898305
34,0092

5,54190914

311,83795
125,359152
435,745005
1074,16465
424,276568

23,98899

42,5068
55,63426
27,9531

38,00015
334,4444

55,63426
424,276568

2
48,4704

14
4

10,11

7,12
25,62
38,39

1,41
25,57
24,10

9,01

318,36
54,20
20,27

236,95

25,81
32,95

166,58
29,87
314,24
2,33

25,32
149,02

46,63
2,22

12,54
6,17
25,62
52,02
318,21
5,16
12,22
3,43
1,14
2,83
49,51

27,64
20,27
40,21

29,44
3,29

19,03
2,45

504,80

20,27
65,51
225,62

Tv. Francisco de Assis, N° 2290, CEP: 68743-100, bairro Estrela, Castanhal-Pa

3.710,65
3.558,02
3.5615,17
3.398,09

3.258,76
3.247,91
3.132,78
3.129,99
2.848,52
2.805,00
2.786,60
2.761,08

2.552,15
2.529,63

2.518,75
2.506,81
2.494,42
2.386,62

2.344,15
2.200,68

2.054,74
2.039,11

1.933,47

1.853,75
1.848,87
1.769,15

1.763,51

1.609,58
1.531,41
1.495,76
1.220,04
1.199,38

1.187,65

1.174,79
1.127,70
1.123,92

1.118,82
1.101,60

1.058,75
1.038,75

1.009,60

982,49
917,15
902,48

3.710,65
3.558,02
3.5615,17
3.398,09

3.258,76
3.247,91
3.132,78
3.129,99
2.848,52
2.805,00
2.786,60
2.761,08

2.552,15
2.529,63

2.518,75
2.506,81
2.494,42
2.386,62

2.344,15
2.200,68

2.054,74
2.039,11

1.933,47

1.853,75
1.848,87
1.769,15

1.763,51

1.609,58
1.531,41
1.495,76
1.220,04
1.199,38

1.187,65

1.174,79
1.127,70
1.123,92

1.118,82
1.101,60

1.058,75
1.038,75

1.009,60

982,49
917,15
902,48

0,78%
0,75%
0,74%
0,71%

0,68%
0,68%
0,66%
0,66%
0,60%
0,59%
0,59%
0,58%

0,54%
0,53%

0,53%
0,53%
0,52%
0,50%

0,49%
0,46%

0,43%
0,43%

0,41%
0,39%
0,39%
0,37%
0,37%
0,34%
0,32%
0,31%
0,26%
0,25%
0,25%
0,25%
0,24%
0,24%
0,23%
0,23%

0,22%
0,22%

0,21%
0,21%

0,19%
0,19%

358.707,86
362.265,88
365.781,05
369.179,14

372.437,91
375.685,82
378.818,59
381.948,59
384.797,11
387.602,11
390.388,71
393.149,80

395.701,94
398.231,58

400.750,33
403.257,14
405.751,56
408.138,18

410.482,33
412.683,01

414.737,75
416.776,86

418.710,33

420.564,08
422.412,95
424.182,10

425.945,61

427.555,18
429.086,59
430.582,35
431.802,38
433.001,76

434.189,42

435.364,21
436.491,91
437.615,83

438.734,65
439.836,25

440.895,00
441.933,75

442.943,35

443.925,84
444.842,98
445.745,47

75,32%
76,07%
76,81%
77,52%

78,21%
78,89%
79,55%
80,20%
80,80%
81,39%
81,97%
82,55%

83,09%
83,62%

84,15%
84,68%
85,20%
85,70%

86,19%
86,66%

87,09%
87,52%

87,92%
88,31%
88,70%
89,07%
89,44%
89,78%
90,10%
90,41%
90,67%
90,92%
91,17%
91,42%
91,66%
91,89%
92,13%
92,36%

92,58%
92,80%

93,01%
93,22%

93,41%
93,60%



20232 SINAPI

98755 SBC
2432 SINAPI

4760 SINAPI
99398 SBC
43465 SINAPI

43467 SINAPI

87023 SBC
44045 SINAPI

35693 SINAPI

44396 SINAPI
12486 SBC
6189 SINAPI

99360 SBC
1214 SINAPI
1292 SBC
6114 SINAPI
3427 SBC

28609 SBC

20269 SINAPI

242 SINAPI
43483 SINAPI

39017 SINAPI

12873 SINAPI
39961 SINAPI
34794 SINAPI
4253 SINAPI
4597 SBC
3602 SBC
28608 SBC
7181 SINAPI

37373 SINAPI

43653 SINAPI
6117 SINAPI
40547 SINAPI
9840 SINAPI

4230 SINAPI

44497 SINAPI
99200 SBC

4755 SINAPI
4433 SINAPI

7267 SINAPI

37402 SBC
14203 SBC
2436 SINAPI
38101 SINAPI

SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/
CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0*

CABO AFUMEX GREEN 450/750V 1,5mm2

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL,
CROMADO OU ZINCADO. TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS
AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)

MARMORISTA

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

ARGAMASSA PRONTA COLANTE CIMENTCOLA 4,5kg/m2

TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA CROMADA, COM
MISTURADOR MONOCOMANDO. BICA BAIXA

TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA

COLA BRANCA BASE PVA

CABO SINTENAX FLEX 0,6/1KV 1 CONDUTOR 2,5mm2

TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

- BRUTA

CARPINTEIRO DE ESQUADRIA

CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)

MADEIRA - SARRAFO PINUS APARELHADO 2,1x 4,5cm

AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)

DRYWALL - REGULADOR PENDURAL ANAO 70x20

DRYWALL - FITA METALICA DE CANTO KNAUF

LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM
LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)

AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM
PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)

SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G

MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA)

OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)

QUADRO DISTRIBUICAO 16 DISJUNTORES 100A+ BARRAMENTO
TOMADA UNIVERSAL EMBUTIR 10A-250V COM PLACA

DRYWALL - MASSA PARA REJUNTE DE GESSO GYPSUN
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM,
RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA
CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)

PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM
TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS
PREDIAL (NBR 5688)

OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM
(HORISTA)

MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA

BOMBEIRO OU ENCANADOR

MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)

CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

- BRUTA

BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6
FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L XA X C)

SERRA CIRCULAR MECAN BANCADA MOT.ELETRICO 5CV-H

BUCHA DE NYLON PARA FIXACAO TIPO S8 C/PARAFUSO

ELETRICISTA (HORISTA)

TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)

Material

Material
Material

Méao de Obra
Méao de Obra
Encargos Complementares

Encargos Complementares

Material
Material

Material
Material
Material
Material

Mé&o de Obra
Mé&o de Obra
Material
Mé&o de Obra
Material
Material
Material

Mao de Obra
Encargos Complementares

Material

Mé&o de Obra
Material
Mé&o de Obra
Mé&o de Obra
Material
Material
Material
Material

Encargos Complementares

Material
Mé&o de Obra
Material
Material

Méao de Obra

Méao de Obra
Méao de Obra
Méao de Obra
Material

Material

Material
Material
Méao de Obra
Material

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

UN

I

KG
UN

KG

==

Cc Cc
ZgngII

T

UN

UN

I

UN
UN
KG
UN

CENTO

I

EITITIT

UN

UN

6,02

234,15
21

30,28063526
26,48052
918,0550834

1022,239469

440,64
3

31,498636
12,285

129
17,9370048

21,624
22,1012393
85,68
24,14210816
143,4964
168,1966

3

22,66551811
204,4740345

1606,33896

22,46873038
13,52410628
17,93002614
18,2146727
]

19

82,334

87

2849,256059

11,6678016
20,10089416
7,8372
4,34826

11,48877555

13,83373405
12,69
11,95401487
10,745625

332,3594

240,9925
81,6
11,10692859
30

146,24

3,62
37,19

25,62
28,61
0,82

0,71

1,50
215,60

19,04
47,56

4,51
31,23

25,81
24,10
5,84
19,59
3,24
2,76
153,77

20,23
2,18

0,28

19,83
32,71
24,65
24,10
436,26
22,89
4,97
4,69

0,14

33,76
19,59
47,79
84,95

29,11

24,10
25,81
26,80
29,61

0,93

1,25
3,58
25,62
9,02
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880,37

848,08
781,01

775,75
757,73
753,08

722,44

661,74
646,80

599,85
584,33
581,19
560,25

558,02
532,73
500,63
472,85
465,41
464,86
461,32

458,52
446,42

445,98

445,47
442,39
441,92
439,05
436,26
434,96
409,39
408,43

395,53

393,89
393,70
374,55
369,36

334,49

333,45
327,47
320,43
318,14

310,38

301,09
292,46
284,54
270,70

880,37

848,08
781,01

775,75
757,73
753,08

722,44

661,74
646,80

599,85
584,33
581,19
560,25

558,02
532,73
500,63
472,85
465,41
464,86
461,32

458,52
446,42

445,98

445,47
442,39
441,92
439,05
436,26
434,96
409,39
408,43

395,53

393,89
393,70
374,55
369,36

334,49

333,45
327,47
320,43
318,14

310,38

301,09
292,46
284,54
270,70

0,18%

0,18%
0,16%

0,16%
0,16%
0,16%

0,15%

0,14%
0,14%

0,13%
0,12%
0,12%
0,12%

0,12%
0,11%
0,11%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%

0,10%
0,09%

0,09%

0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%

0,08%

0,08%
0,08%
0,08%
0,08%

0,07%

0,07%
0,07%
0,07%
0,07%

0,07%

0,06%
0,06%
0,06%
0,06%

446.625,83

447.473,91
448.254,92

449.030,67
449.788,40
450.541,49

451.263,92

451.925,67
452.572,47

453.172,31
453.756,65
454.337,84
454.898,09

455.456,11
455.988,84
456.489,47
456.962,33
457.427,74
457.892,59
458.353,92

458.812,44
459.258,86

459.704,84

460.150,31
460.592,70
461.034,61
461.473,66
461.909,93
462.344,89
462.754,27
463.162,71

463.558,24

463.952,13
464.345,83
464.720,38
465.089,75

465.424,24

465.757,69
466.085,16
466.405,59
466.723,73

467.034,11

467.335,20
467.627,66
467.912,21
468.182,91

93,78%

93,96%
94,13%

94,29%
94,45%
94,61%

94,76%

94,90%
95,03%

95,16%
95,28%
95,40%
95,52%

95,64%
95,75%
95,85%
95,95%
96,05%
96,15%
96,25%

96,34%
96,44%

96,53%

96,62%
96,72%
96,81%
96,90%
96,99%
97,08%
97,17%
97,26%

97,34%

97,42%
97,50%
97,58%
97,66%

97,73%

97,80%
97,87%
97,94%
98,00%

98,07%

98,13%
98,19%
98,25%
98,31%



34616 SINAPI

3379 SINAPI

34557 SINAPI

5778 SBC
10567 SINAPI

43488 SINAPI

99034 SBC
11758 SINAPI

8419 SBC
11703 SINAPI
42529 SINAPI

247 SINAPI
37591 SINAPI

39446 SINAPI

2696 SINAPI
4730 SINAPI

43776 SINAPI
4417 SINAPI

4989 SBC
367 SINAPI

7824 SBC
97646 SBC
34357 SINAPI

2705 SINAPI

4491 SINAPI

1100 SBC
36397 SINAPI

99664 SBC
62037 SBC
34653 SINAPI

4517 SINAPI

28621 SBC
43486 SINAPI

43484 SINAPI

3421 SBC
3420 SBC
38774 SINAPI

43459 SINAPI

4979 SBC
5068 SINAPI
1570 SINAPI

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A Material

HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = Material

5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D Material

=120 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM. (C X L) *50 X 7.5* CM
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO TIGREFLEX AMARELO 25mm

TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -

BRUTA

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML

DESMOLDANTE LIQUIDO P/FORMAS ESTRUTURAIS (L=75m2)
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA

FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALACAO DE MANTAS DE
SUBCOBERTURA. L = *5* CM

AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)

SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE

MINIMA 70 KG. BRANCO

DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40

A.TIPO AC

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE)

TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS

SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

CABO SUPERASTIC FLEX 450/750V 2,5mm2 CORES DIVERSAS

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,

SEM TRANSPORTE)

BUCHA/ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 3/4"

CAIXA OCTOGONAL FM 3x3" TIGREFLEX

REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR

ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA

REGIAO - BRUTA

CIMENTO DIRECIONAL BRANCO (SACO 1 QUILOGRAMA)
BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM

CARREGADOR

AJUDANTE ESPECIALIZADO - MARMORISTA
DRYWALL - ARAME GALVANIZADO 6 BWG D=5,16mm (0,157kg/m)
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 -

32A

SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -

BRUTA

DRYWALL - PARAFUSO GN 25 CABECA AGULHA

EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)

BUCHA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 1/2"
FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm
LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO,

AUTONOMIA DE 6 HORAS

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

CAIXA DE PASSAGEM PARA ENERGIA 4"x2" PVC

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2,
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

Material
Material

Encargos Complementares

Méao de Obra
Material

Material
Material
Material

Méao de Obra
Material

Material

Méao de Obra
Material

Material
Material

Material
Material

Material
Material
Material
Franquia
Material

Material
Equipamento para Aquisi¢ao
Permanente

Mao de Obra
Material
Material

Material

Material
Encargos Complementares

Encargos Complementares

Material
Material
Material

Encargos Complementares

Material
Material
Material

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

M
me

CJ
UN
KG
KWH
M

KG
UN

KG
UN

UN

UN

UN

UN
KG
UN

83,328

118,8
14,3275

171,9200971

11,112
3

5,7152
3
114,9456

10,60343919
8

1

6,925786211
0,581504

5,00976
19,394225

34,4
1,03232035

54

18

22,1256
92,16267451
8,7087

13,7592
0,004057469

5,98752
4,35194
8

17,0498328

1129,152
60

38,3768868

38
56,92
4

204,4740345

19
3,4077228
56

65,35

84,20

3,03

2,11
16,99

1,40

20,27
71,92

37,71
71,20
1,86

19,59
25,58

178,66

25,62
299,11

33,06
8,24

4,64
153,41

2,89
8,58
6,66
1,49
15,03

9,45
30.544,67

20,27
21,44
11,40

5,26

0,08
1,39

2,08
2,03
1,33
18,73
0,35
3,77

21,02
1,24
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261,39

252,60

252,38

250,38
243,37

240,83

225,24
215,76

215,51
213,61
213,24

207,68
204,65

178,66

177,43
173,93

165,64
159,83

159,76
158,37

156,06
154,47
147,34
137,24
130,90

130,06
123,93

121,37
93,31
91,17

89,73

85,50
83,29

79,91

77,21
75,42
74,91

72,25

71,69
71,65
69,26

261,39

252,60

252,38

250,38
243,37

240,83

225,24
215,76

215,51
213,61
213,24

207,68
204,65

178,66

177,43
173,93

165,64
159,83

159,76
158,37

156,06
154,47
147,34
137,24
130,90

130,06
123,93

121,37
93,31
91,17

89,73

85,50
83,29

79,91

77,21
75,42
74,91

72,25

71,69
71,65
69,26

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%
0,05%

0,05%

0,05%
0,05%

0,05%
0,04%
0,04%

0,04%
0,04%

0,04%

0,04%
0,04%

0,03%
0,03%

0,03%
0,03%

0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%

0,03%
0,03%

0,03%
0,02%
0,02%

0,02%

0,02%
0,02%

0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%

0,02%
0,01%

468.444,29

468.696,89

468.949,28

469.199,65
469.443,03

469.683,86

469.909,10
470.124,86

470.340,37
470.553,98
470.767,22

470.974,90
471.179,55

471.358,21

471.535,64
471.709,57

471.875,21
472.035,04

472.194,80
472.353,16

472.509,22
472.663,69
472.811,03
472.948,28
473.079,18

473.209,23
473.333,17

473.454,53
473.547,84
473.639,01

473.728,74

473.814,24
473.897,53

473.977,44

474.054,65
474.130,07
474.204,99

474.277,24

474.348,93
474.420,58
474.489,84

98,36%

98,42%

98,47%

98,52%
98,57%

98,63%

98,67%
98,72%

98,76%
98,81%
98,85%

98,90%
98,94%

98,98%

99,01%
99,05%

99,09%
99,12%

99,15%
99,19%

99,22%
99,25%
99,28%
99,31%
99,34%

99,37%
99,39%

99,42%
99,44%
99,46%

99,47%

99,49%
99,51%

99,53%
99,54%
99,56%
99,57%
99,59%
99,60%

99,62%
99,63%



3563 SBC
62033 SBC

10535 SINAPI

6146 SINAPI
4823 SINAPI
38112 SINAPI
13294 SINAPI

3767 SINAPI

246 SINAPI
4377 SINAPI

37395 SINAPI

49229 SBC
5676 SBC
7731 SBC
3349 SBC
11976 SINAPI

00001379/SINAPI ORSE
13348 SINAPI

4509 SINAPI

13896 SINAPI

51067 SBC
43460 SINAPI

11950 SINAPI

3492 SBC
5318 SINAPI
00006111/SINAPI ORSE
7356 SINAPI

2697 SBC
37595 SINAPI

100 SBC
00004750/SINAPI ORSE
5061 SINAPI
13246 SINAPI

62228 SBC

34547 SINAPI

00000367/SINAPI ORSE

5104 SINAPI

5650 SBC
4374 SINAPI
00004718/SINAPI ORSE
11945 SINAPI
11055 SINAPI

43485 SINAPI

4222 SINAPI

PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA

DRYWALL - PARAFUSO ZINCADO AUTOBROCANTE FLANGEADO 4,2x19mm
(PACOTE COM 500 UNIDADES)

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM

CARREGADOR

SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2"

MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO

INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)

PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA,
DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM

LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR

VERMELHA

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA SIMPLES. DIAMETRO 4.2 MM. COMPRIMENTO * 32 * MM

PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)

ABRACADEIRA TIPO UNHA 1/2"

JOELHO 90 PVC SOLDAVEL AZUL 25mm x 3/4"

ARRUELA ALUMINIO P/ELETRODUTO 1/2"

ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1/2" (METRO)

CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40

CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [1-32

ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM,
ESPESSURA = 3MM. DIAMETRO DO FURO= 18MM

SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -

BRUTA

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM
MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

TUBO PVC AGUA SOLDAVEL 25mm

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO
ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

PLACA CEGA PARA CAIXA 4"x2" RETANGULAR

DILUENTE AGUARRAS

SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)

TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO
TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL 40mm
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il

AREIA GROSSA LAVADA
PEDREIRO (HORISTA)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA,
DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

ARAME GALVANIZADO #20 AWG 0,89mm

TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D
=*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,

SEM TRANSPORTE)

REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE
COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)

BUCHA DE REDUCAO LONGA PVC SOLDAVEL 40x25mm

BUCHA DE NYLON SEM ABA S10

Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete

BUCHA DE NYLON SEM ABA S4

PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES

3.5 X 25 MM (1")

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -

COLETADO CAIXA)
GASOLINA COMUM

Material
Material

Equipamento para Aquisi¢ao
Permanente

Material
Material
Material
Material

Material

Méao de Obra
Material

Material
Material
Material
Material
Material
Material

Material
Material

Material

Equipamento para Aquisicao
Permanente

Material

Encargos Complementares

Material

Material
Material
Mé&o de Obra
Material
Material
Material
Material
Mé&o de Obra
Material
Material

Material
Material
Material
Material

Material
Material
Material
Material
Material

Encargos Complementares

Material

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

UN
UN

UN
UN
KG

UN
UN

UN

UN

CENTO
UN
UN
UN

UN

KG
UN

UN

m3

KG

UN
UN

UN
UN

143,4964
1,458488

0,00880258

1,5813
8
24

53,4554172

3,166386071
186,3

1,105291
57

3

38

22

24

45,9
24

6,4166
0,009863776

7.8
38,3768868

76,7676

4
1,150128
1,62
0,66688
3.3
7,7658
0,17325
1

1,2132
32

129,6
4,72535
0,16974
0,24264

3

24
0,11286
138,6
138,6

9,91392

2,309753988

0,48
45,42

7.508,90

21,96
40,13
7,93
2,62

1,16

19,59
0,33

52,92
0,98
18,10
1,41
2,44
2,09

1,09
2,04

7,62
4.576,61

5,78
1,09

0,47

8,46
27,76
19,66
45,65

9,02

3,48

153,41
25,80
20,67

0,78

0,19
4,78
127,84
88,81
6,79
0,83
174,76
0,14
0,14
1,87

7,89

Tv. Francisco de Assis, N° 2290, CEP: 68743-100, bairro Estrela, Castanhal-Pa

68,82
66,24

66,10

65,88
63,46
63,40
63,00

62,06

62,02
61,13

58,49
56,11
54,29
53,71
53,58
50,28

49,82
49,07

48,91
45,14

45,08
41,65

35,85

33,82
31,93
31,85
30,44
29,78
27,05
26,58
25,80
25,08
25,04

24,53
22,60
21,70
21,55

20,37
19,99
19,72
19,24
19,24

18,52

18,22

68,82
66,24

66,10

65,88
63,46
63,40
63,00

62,06

62,02
61,13

58,49
56,11
54,29
53,71
53,58
50,28

49,82
49,07

48,91
45,14

45,08
41,65

35,85

33,82
31,93
31,85
30,44
29,78
27,05
26,58
25,80
25,08
25,04

24,53
22,60
21,70
21,55

20,37
19,99
19,72
19,24
19,24

18,52

18,22

0,01%
0,01%

0,01%

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%

0,01%

0,01%
0,01%

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%

0,01%
0,01%

0,01%
0,01%

0,01%
0,01%

0,01%

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%

0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

474.558,65
474.624,90

474.691,00

474.756,87
474.820,33
474.883,73
474.946,73

475.008,80

475.070,82
475.131,94

475.190,43
475.246,54
475.300,83
475.354,54
475.408,13
475.458,40

475.508,22
475.557,29

475.606,20
475.651,34

475.696,42
475.738,08

475.773,92

475.807,74
475.839,67
475.871,53
475.901,97
475.931,74
475.958,79
475.985,37
476.011,17
476.036,25
476.061,28

476.085,82
476.108,42
476.130,12
476.151,67

476.172,04
476.192,03
476.211,75
476.230,99
476.250,23

476.268,75

476.286,96

99,65%
99,66%

99,68%

99,69%
99,70%
99,72%
99,73%

99,74%

99,76%
99,77%

99,78%
99,79%
99,80%
99,82%
99,83%
99,84%

99,85%
99,86%

99,87%
99,88%

99,89%
99,90%

99,90%

99,91%
99,92%
99,92%
99,93%
99,94%
99,94%
99,95%
99,95%
99,96%
99,96%

99,97%
99,97%
99,98%
99,98%
99,99%
99,99%
100,00%

100,00%
100,00%

100,01%

100,01%



7340 SINAPI  IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR Material L 0,3257 49,81 16,22 16,22 0,00% 476.303,19 100,02%

4221 SINAPI  OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 1,97629632 7,98 15,76 15,76 0,00% 476.318,95 100,02%
14201 SBC BUCHA DE NYLON PARA FIXACAO TIPO S6 COM PARAFUSO Material UN 57 0,27 15,11 15,11 0,00% 476.334,06 100,02%
38094 SINAPI  ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS Material UN 4 3,36 13,43 13,43 0,00% 476.347,48 100,02%

E INTERRUPTORES
36487 SINAPI  GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO Equipamento para Aquisigéo UN 0,001856755 6.955,30 12,91 12,91 0,00% 476.360,40 100,03%
FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV Permanente

3889 SBC SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS PVC FRASCO 1 LITRO Material UN 0,135 61,71 8,33 8,33 0,00% 476.368,73 100,03%

2690 SBC JOELHO 90 PVC ESGOTO SERIE NORMAL 40mm Material UN 3 2,65 7,95 7,95 0,00% 476.376,68 100,03%
99525 SBC FEITOR/ENCARREGADO Mao de Obra H 0,27582 28,61 7,89 7,89 0,00% 476.384,57 100,03%
37758 SINAPI  CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL Equipamento para Aquisigéo UN 7,64531E-06 974.946,14 7,45 7,45 0,00% 476.392,03 100,03%

MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV Permanente
(INCLUI CABINE E CHASSI. NAO INCLUI CARROCERIA)
38099 SINAPI  SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 Material UN 4 1,74 6,97 6,97 0,00% 476.398,99 100,04%
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES
(SOMENTE SUPORTE)

00004721/SINAPI ORSE PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM Material m? 0,03762 173,84 6,54 6,54 0,00% 476.405,53 100,04%
FRETE
43464 SINAPI  FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Encargos Complementares H 171,9200971 0,04 6,51 6,51 0,00% 476.412,04 100,04%
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
13458 SINAPI  COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Equipamento para Aquisigéo UN 0,000301165 21.478,08 6,47 6,47 0,00% 476.418,51 100,04%
GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) Permanente
3389 SBC ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas Material UN 0,642 9,76 6,26 6,26  0,00% 476.424,77 100,04%
3487 SBC LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON 100 Material UN 0,084 71,54 6,01 6,01 0,00% 476.430,78 100,04%
43461 SINAPI  FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 9,91392 0,56 5,51 5,51 0,00% 476.436,29 100,04%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
158 ORSE Almoco (Participagdo do empregador) Material UN 0,266716 17,67 4,71 4,71 0,00% 476.441,00 100,04%
1574 SINAPI  TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, Material UN 2 2,07 4,14 4,14 0,00% 476.445,14 100,05%
1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6
5621 SBC LUVA PVC SOLDAVEL 25mm Material UN 3 1,17 3,52 3,52 0,00% 476.448,66 100,05%
98 SBC AREIA MEDIA LAVADA Material m? 0,02268 151,44 3,43 3,43 0,00% 476.452,10 100,05%
2692 SINAPI  DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material L 0,3432 9,92 3,40 3,40 0,00% 476.455,50 100,05%
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
2675 SBC JOELHO 90 PVC SOLDAVEL 25mm Material UN 3 1,09 3,26 3,26 0,00% 476.458,76 100,05%
37544 SINAPI  MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE Equipamento para Aquisigédo UN 0,000157552 19.902,22 3,14 3,14 0,00% 476.461,89 100,05%
MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 Permanente
cv
10492 ORSE Cesta Basica Material UN 0,01179 258,71 3,05 3,05 0,00% 476.464,94 100,05%
38383 SINAPI  LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 1,19322 2,16 2,57 2,57 0,00% 476.467,52 100,05%
4093 SINAPI  MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) Mao de Obra H 0,068627545 28,40 1,95 1,95 0,00% 476.469,47 100,05%
10761 ORSE Refeigéo - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga)Refeicdo  Servigos UN 0,266716 6,31 1,68 1,68 0,00% 476.471,15 100,05%
completa (café da manha + almoco)
43462 SINAPI  FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 60 0,03 1,51 1,51 0,00% 476.472,66 100,05%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
14618 SINAPI  SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE Equipamento para Aquisi¢ao UN 0,000836933 1.5680,67 1,32 1,32 0,00% 476.473,99 100,05%
*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM) Permanente
2378 ORSE Vale transporte Material UN 0,217842 5,68 1,24 1,24 0,00% 476.475,22 100,05%
3146 SINAPI  FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,252 4,42 1,11 1,11 0,00% 476.476,34 100,05%
37736 SINAPI  TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE Equipamento para Aquisi¢ao UN 9,37553E-06 115.788,50 1,09 1,09 0,00% 476.477,42 100,05%
AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR Permanente

TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO
INCLUI CAMINHAO)

941 ORSE Fardamento com mangas curtaFita de adverténcia de rede elétrica enterrada Material UN 0,00393 243,62 0,96 0,96 0,00% 476.478,38 100,05%

5065 SINAPI  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0226 39,99 0,90 0,90 0,00% 476.479,28 100,05%

5069 SINAPI  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0264 21,43 0,57 0,57 0,00% 476.479,85 100,05%

10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Servigos CJ 0,001048 378,60 0,40 0,40 0,00% 476.480,24 100,05%

00012893/SINAPI ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,002096 93,30 0,20 0,20 0,00% 476.480,44 100,05%

10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Servigos UN 0,01179 15,83 0,19 0,19 0,00% 476.480,63 100,05%

10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material UN 0,004716 22,72 0,11 0,11 0,00% 476.480,73 100,05%

00012892/SINAPI ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,006026 13,72 0,08 0,08 0,00% 476.480,82 100,05%

00002711/SINAPI ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* | / *100* kg, pneu com  Material UN 0,000324 221,42 0,07 0,07 0,00% 476.480,89 100,05%
camara

10596 ORSE Protetor auricular Material UN 0,01179 6,07 0,07 0,07 0,00% 476.480,96 100,05%
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43617 SINAPI  ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE Material L 0,0053676 11,43 0,06 0,06 0,00% 476.481,02 100,05%
ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

11247 ORSE Serra marmore Material UN 0,0001 403,71 0,04 0,04 0,00% 476.481,06 100,05%
00012895/SINAPI ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular Material UN 0,001572 17,04 0,03 0,03 0,00% 476.481,09 100,05%
(classe b)

1651 ORSE Oculos branco protegéao Material pr 0,002096 7,57 0,02 0,02 0,00% 476.481,10 100,05%
10788 ORSE P4 quadrada Material UN 0,000324 46,57 0,02 0,02 0,00% 476.481,12 100,05%
00012894/SINAPI ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material UN 0,000524 25,38 0,01 0,01 0,00% 476.481,13 100,05%
4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material UN 0,000486 23,45 0,01 0,01 0,00% 476.481,14 100,05%
10282 ORSE Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) Material UN 0,0002 55,53 0,01 0,01 0,00% 476.481,16 100,05%
11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 Material UN 0,0007 14,64 0,01 0,01 0,00% 476.481,17 100,05%
4722 ORSE Colher de pedreiro Material UN 0,0004 23,73 0,01 0,01 0,00% 476.481,18 100,05%
11265 ORSE Martelo de borracha com cabo Material UN 0,0004 23,66 0,01 0,01 0,00% 476.481,18 100,05%
11246 ORSE Escala métrica de bambu Material UN 0,0007 12,90 0,01 0,01 0,00% 476.481,19 100,05%
4174 ORSE Desempenadeira de aco lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar Material UN 0,0005 16,28 0,01 0,01 0,00% 476.481,20 100,05%
4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material UN 0,000162 47,70 0,01 0,01 0,00% 476.481,21 100,05%
10789 ORSE Nivel de bolha de madeira Material UN 0,0002 19,43 0,00 0,00 0,00% 476.481,21 100,05%
11243 ORSE Martelo sem unha Material UN 0,0001 35,34 0,00 0,00 0,00% 476.481,22 100,05%
11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo Material UN 0,0002 17,06 0,00 0,00 0,00% 476.481,22 100,05%
10790 ORSE Prumo de face Material UN 0,0001 32,75 0,00 0,00 0,00% 476.481,22 100,05%
Equipamento para Aquisi¢do R$ 58.203,30
Méo de Obra R$ 110.043,93
Material R$ 255.045,34
Servigos R$ 15.383,47
Encargos Complementares R$ 37.667,93
JOSE UGO SILVA Assinado de forma digital Franquia R$ 137,24

DA por JOSE UGO SILVA DA
COSTA:03608205225 Total sem BDI 377.388,34
COSTA:03608205 pados: 2026.08.03 Total do BDI 98.842,37
225 08:46:02 -03'00" Total Geral 476.230,71

JOSE UGO COSTA

Engenheiro Civil - CREA/PA 1519568584
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestéo - PMC
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