
  

Obra

AMPLIAÇÃO DE SALAS NA CRECHE MARIA RUTH

Total

Improdutiva Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva Geral

42419 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO 

FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS 

HFC, CONTROLE S/FIO

Equipamento para Aquisição 

Permanente

UN 4 14.483,94 57.935,74 57.935,74 12,17% 57.935,74 12,17%

1379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 19508,54655 1,41 27.574,16 27.574,16 5,79% 85.509,90 17,96%

4796 SINAPI PISO DE BORRACHA FRISADO OU PASTILHADO, PRETO, EM PLACAS 50 X 

50 CM, E = 7 MM, PARA ARGAMASSA

Material m² 74,412 281,09 20.916,12 20.916,12 4,39% 106.426,02 22,35%

6111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 1021,028977 18,90 19.302,31 19.302,31 4,05% 125.728,33 26,40%

37370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares H 2849,256059 6,50 18.518,17 18.518,17 3,89% 144.246,50 30,29%

4750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 709,6518185 25,62 18.180,29 18.180,29 3,82% 162.426,78 34,11%

40653 SINAPI PISO KORODUR (INCLUSO EXECUCAO) Serviços m² 85,71 179,46 15.381,21 15.381,21 3,23% 177.807,99 37,34%

70113 SBC CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 2,10x6,0mx10mm Material m² 145,3725 95,14 13.831,06 13.831,06 2,90% 191.639,05 40,24%

2708 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (HORISTA) Mão de Obra H 60,8856 201,33 12.257,91 12.257,91 2,57% 203.896,96 42,81%

4783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mão de Obra H 430,5388901 25,62 11.029,80 11.029,80 2,32% 214.926,76 45,13%

4998 SINAPI PORTA DE ABRIR / GIRO, EM MADEIRA MACICA (ANGELIM OU 

EQUIVALENTE REGIONAL), QUALQUER DESENHO 

(VERTICAL/DIAGONAL/HORIZ.), E = *3,5* CM, DIMENSOES 2,10 X 0,70 

(SOMENTE FOLHA DE PORTA, ACABAMENTO NATURAL)

Material m² 11,76 826,51 9.719,75 9.719,75 2,04% 224.646,51 47,17%

370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

Material m³ 59,76373624 151,44 9.050,62 9.050,62 1,90% 233.697,13 49,07%

1106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS Material KG 3310,800591 2,52 8.356,46 8.356,46 1,75% 242.053,59 50,83%

99350 SBC CARPINTEIRO DE FORMAS Mão de Obra H 318,77985 25,81 8.226,29 8.226,29 1,73% 250.279,88 52,55%

239 ORSE Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar Material UN 2 3.571,46 7.142,92 7.142,92 1,50% 257.422,80 54,05%

7268 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 

FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 29 CM (L X A X C)

Material UN 3743,808 1,84 6.898,04 6.898,04 1,45% 264.320,84 55,50%

7173 SINAPI TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, 

PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE 

COBERTURA DE *26* TELHAS/M2

Material MIL 3,59205 1.812,23 6.509,63 6.509,63 1,37% 270.830,47 56,87%

36896 SINAPI JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS 

MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, 

BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO

Material UN 16,874325 365,85 6.173,54 6.173,54 1,30% 277.004,01 58,17%

1287 SINAPI PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, 

FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

Material m² 124,6772 48,59 6.057,69 6.057,69 1,27% 283.061,70 59,44%

34 SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO Material KG 605,8602 9,53 5.772,70 5.772,70 1,21% 288.834,39 60,65%

1250 SBC TABUA TERCEIRA QUALIDADE NAO APARELHADA Material M 335,3685 17,14 5.747,53 5.747,53 1,21% 294.581,93 61,86%

37372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 2849,256059 1,91 5.429,60 5.429,60 1,14% 300.011,53 63,00%

99449 SBC AJUDANTE DE CARPINTEIRO Mão de Obra H 260,53299 20,27 5.280,98 5.280,98 1,11% 305.292,50 64,11%

40664 SINAPI PERFIL CARTOLA DE ACO GALVANIZADO, *20 X 30 X 10* MM, E = 0,8 MM Material KG 226,0890477 22,43 5.070,21 5.070,21 1,06% 310.362,72 65,17%

1043 ORSE Gangorra com 3 pranchas, em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar Material UN 1 5.035,38 5.035,38 5.035,38 1,06% 315.398,10 66,23%

1350 SBC PONTALETE 7,5x7,5cm (3x3") PERNA/BARROTE/ESTRONCA Material M 452,9061 11,03 4.995,50 4.995,50 1,05% 320.393,60 67,28%

99900 SBC SERVENTE Mão de Obra H 241,90142 20,27 4.903,32 4.903,32 1,03% 325.296,92 68,31%

1345 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE 

PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* 

MM

Material m² 43,7325 111,78 4.888,22 4.888,22 1,03% 330.185,13 69,33%

9455 ORSE Brinquedo gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2"e 

assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar

Material UN 1 4.757,74 4.757,74 4.757,74 1,00% 334.942,87 70,33%

37371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS 

COMPLEMENTARES)

Encargos Complementares H 2789,256059 1,50 4.188,85 4.188,85 0,88% 339.131,72 71,21%

40302 SBC REVESTIMENTO 32,5x66,5cm BRIL.BORDA RETA MASSIMA ELIZABETH Material m² 98,8992 41,92 4.146,21 4.146,21 0,87% 343.277,93 72,08%

1113 SINAPI RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, 

CORTE 33 CM

Material M 137,0955 29,77 4.081,41 4.081,41 0,86% 347.359,35 72,94%

32 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO Material KG 384,3333 10,05 3.860,83 3.860,83 0,81% 351.220,17 73,75%

99250 SBC ELETRICISTA Mão de Obra H 146,365 25,81 3.777,03 3.777,03 0,79% 354.997,21 74,54%

Bancos

SINAPI - 01/2026 - Pará

SBC - 03/2026 - Pará

ORSE - 01/2026 - Sergipe

SEDOP - 10/2025 - Pará

Curva ABC de Insumos

Quantidade Peso
Valor Unitário

Código Banco Descrição Tipo
Valor 

Acumulado

Peso 

AcumuladoUnd
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33 SINAPI ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO Material KG 367,07811 10,11 3.710,65 3.710,65 0,78% 358.707,86 75,32%

2741 SBC DRYWALL - PERFIL CANALETA C 0,5mm Material M 499,885 7,12 3.558,02 3.558,02 0,75% 362.265,88 76,07%

378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) Mão de Obra H 137,211614 25,62 3.515,17 3.515,17 0,74% 365.781,05 76,81%

40782 SINAPI CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 

CM

Material M 88,515 38,39 3.398,09 3.398,09 0,71% 369.179,14 77,52%

50 SBC CIMENTO PORTLAND CP III 32RS NBR 11578 (quilo) Material KG 2305,55568 1,41 3.258,76 3.258,76 0,68% 372.437,91 78,21%

13749 SBC DRYWALL - CHAPA DE GESSO DRYWALL STANDARD 1,20x2,40x12mm Material m² 127,0296 25,57 3.247,91 3.247,91 0,68% 375.685,82 78,89%

37666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA) Mão de Obra H 129,9680277 24,10 3.132,78 3.132,78 0,66% 378.818,59 79,55%

43059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO Material KG 347,3648 9,01 3.129,99 3.129,99 0,66% 381.948,59 80,20%

13388 SINAPI SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 Material KG 8,94735 318,36 2.848,52 2.848,52 0,60% 384.797,11 80,80%

35616 SBC RODAPE MARMORITE/GRANILITE CLARO 10cm Material M 51,75 54,20 2.805,00 2.805,00 0,59% 387.602,11 81,39%

99806 SBC AJUDANTE DE ELETRICISTA Mão de Obra H 137,475 20,27 2.786,60 2.786,60 0,59% 390.388,71 81,97%

4734 SINAPI SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

Material m³ 11,65245 236,95 2.761,08 2.761,08 0,58% 393.149,80 82,55%

99663 SBC AZULEJISTA/LADRILHISTA Mão de Obra H 98,8992 25,81 2.552,15 2.552,15 0,54% 395.701,94 83,09%

626 SINAPI MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE 

ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO 

(MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO 

FLEXIVEL)

Material KG 76,77 32,95 2.529,63 2.529,63 0,53% 398.231,58 83,62%

4612 SBC APOIO EM MAO FRANCESA EM ACO INOXIDAVEL 304 Material UN 15,12 166,58 2.518,75 2.518,75 0,53% 400.750,33 84,15%

35692 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA Material L 83,919618 29,87 2.506,81 2.506,81 0,53% 403.257,14 84,68%

31064 SBC GRANITO VERDE UBATUBA 2cm Material m² 7,938 314,24 2.494,42 2.494,42 0,52% 405.751,56 85,20%

43491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 1022,239469 2,33 2.386,62 2.386,62 0,50% 408.138,18 85,70%

12869 SINAPI TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA) Mão de Obra H 92,59646264 25,32 2.344,15 2.344,15 0,49% 410.482,33 86,19%

34747 SINAPI PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* 

CM, COM PINGADEIRA

Material M 14,768 149,02 2.200,68 2.200,68 0,46% 412.683,01 86,66%

42522 SBC REJUNTE ACRILICO PORTKOLL Material KG 44,064 46,63 2.054,74 2.054,74 0,43% 414.737,75 87,09%

43489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 918,0550834 2,22 2.039,11 2.039,11 0,43% 416.776,86 87,52%

42528 SINAPI MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA, E = *2* 

MM

Material m² 154,1316 12,54 1.933,47 1.933,47 0,41% 418.710,33 87,92%

43651 SINAPI MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS Material KG 300,3882104 6,17 1.853,75 1.853,75 0,39% 420.564,08 88,31%

1213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) Mão de Obra H 72,16898305 25,62 1.848,87 1.848,87 0,39% 422.412,95 88,70%

41101 SBC CHAPA DE COMPENSADO RESINADO FENOLICO 14mm 2,20x1.10m(2,42m2) Material m² 34,0092 52,02 1.769,15 1.769,15 0,37% 424.182,10 89,07%

4721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

Material m³ 5,54190914 318,21 1.763,51 1.763,51 0,37% 425.945,61 89,44%

1274 SBC SARRAFO DE PINUS 1" x 2" Material M 311,83795 5,16 1.609,58 1.609,58 0,34% 427.555,18 89,78%

6085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 125,359152 12,22 1.531,41 1.531,41 0,32% 429.086,59 90,10%

43626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS Material KG 435,745005 3,43 1.495,76 1.495,76 0,31% 430.582,35 90,41%

1381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS Material KG 1074,16465 1,14 1.220,04 1.220,04 0,26% 431.802,38 90,67%

43490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 424,276568 2,83 1.199,38 1.199,38 0,25% 433.001,76 90,92%

142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 

PARA JUNTAS DIVERSAS

Material 310ML 23,98899 49,51 1.187,65 1.187,65 0,25% 434.189,42 91,17%

1205 SBC PREGO FERRO GALVANIZADO 17x27 (226 un/kg) Material KG 42,5068 27,64 1.174,79 1.174,79 0,25% 435.364,21 91,42%

99925 SBC AJUDANTE DE MONTADOR Mão de Obra H 55,63426 20,27 1.127,70 1.127,70 0,24% 436.491,91 91,66%

9841 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS 

PREDIAL (NBR 5688)

Material M 27,9531 40,21 1.123,92 1.123,92 0,24% 437.615,83 91,89%

43132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 

MM (0,01 KG/M)

Material KG 38,00015 29,44 1.118,82 1.118,82 0,23% 438.734,65 92,13%

7272 SINAPI ELEMENTO VAZADO CERAMICO QUADRADO (TIPO RETO OU REDONDO) 

DE *7 A 9 X 20 X 20* CM (L X A X C)

Material UN 334,4444 3,29 1.101,60 1.101,60 0,23% 439.836,25 92,36%

99022 SBC MONTADOR Mão de Obra H 55,63426 19,03 1.058,75 1.058,75 0,22% 440.895,00 92,58%

43466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 424,276568 2,45 1.038,75 1.038,75 0,22% 441.933,75 92,80%

4813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 

22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

Material m² 2 504,80 1.009,60 1.009,60 0,21% 442.943,35 93,01%

99215 SBC AJUDANTE ESPECIALIZADO - AZULEJISTA Mão de Obra H 48,4704 20,27 982,49 982,49 0,21% 443.925,84 93,22%

50372 SBC LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 Material UN 14 65,51 917,15 917,15 0,19% 444.842,98 93,41%

41627 SINAPI CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, 

DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M

Material UN 4 225,62 902,48 902,48 0,19% 445.745,47 93,60%
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20232 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ 

CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* 

CM

Material M 6,02 146,24 880,37 880,37 0,18% 446.625,83 93,78%

98755 SBC CABO AFUMEX GREEN 450/750V 1,5mm2 Material M 234,15 3,62 848,08 848,08 0,18% 447.473,91 93,96%

2432 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, 

CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

Material UN 21 37,19 781,01 781,01 0,16% 448.254,92 94,13%

4760 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 30,28063526 25,62 775,75 775,75 0,16% 449.030,67 94,29%

99398 SBC MARMORISTA Mão de Obra H 26,48052 28,61 757,73 757,73 0,16% 449.788,40 94,45%

43465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 918,0550834 0,82 753,08 753,08 0,16% 450.541,49 94,61%

43467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 1022,239469 0,71 722,44 722,44 0,15% 451.263,92 94,76%

87023 SBC ARGAMASSA PRONTA COLANTE CIMENTCOLA 4,5kg/m2 Material KG 440,64 1,50 661,74 661,74 0,14% 451.925,67 94,90%

44045 SINAPI TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO, METALICA CROMADA, COM 

MISTURADOR MONOCOMANDO, BICA BAIXA

Material UN 3 215,60 646,80 646,80 0,14% 452.572,47 95,03%

35693 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA Material L 31,498636 19,04 599,85 599,85 0,13% 453.172,31 95,16%

44396 SINAPI COLA BRANCA BASE PVA Material KG 12,285 47,56 584,33 584,33 0,12% 453.756,65 95,28%

12486 SBC CABO SINTENAX FLEX 0,6/1KV 1 CONDUTOR 2,5mm2 Material M 129 4,51 581,19 581,19 0,12% 454.337,84 95,40%

6189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

- BRUTA

Material M 17,9370048 31,23 560,25 560,25 0,12% 454.898,09 95,52%

99360 SBC CARPINTEIRO DE ESQUADRIA Mão de Obra H 21,624 25,81 558,02 558,02 0,12% 455.456,11 95,64%

1214 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) Mão de Obra H 22,1012393 24,10 532,73 532,73 0,11% 455.988,84 95,75%

1292 SBC MADEIRA - SARRAFO PINUS APARELHADO 2,1x 4,5cm Material M 85,68 5,84 500,63 500,63 0,11% 456.489,47 95,85%

6114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) Mão de Obra H 24,14210816 19,59 472,85 472,85 0,10% 456.962,33 95,95%

3427 SBC DRYWALL - REGULADOR PENDURAL ANAO 70x20 Material UN 143,4964 3,24 465,41 465,41 0,10% 457.427,74 96,05%

28609 SBC DRYWALL - FITA METALICA DE CANTO KNAUF Material M 168,1966 2,76 464,86 464,86 0,10% 457.892,59 96,15%

20269 SINAPI LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM 

LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C)

Material UN 3 153,77 461,32 461,32 0,10% 458.353,92 96,25%

242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) Mão de Obra H 22,66551811 20,23 458,52 458,52 0,10% 458.812,44 96,34%

43483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 204,4740345 2,18 446,42 446,42 0,09% 459.258,86 96,44%

39017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM 

PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

Material UN 1606,33896 0,28 445,98 445,98 0,09% 459.704,84 96,53%

12873 SINAPI IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) Mão de Obra H 22,46873038 19,83 445,47 445,47 0,09% 460.150,31 96,62%

39961 SINAPI SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G Material UN 13,52410628 32,71 442,39 442,39 0,09% 460.592,70 96,72%

34794 SINAPI MECANICO DE REFRIGERACAO (HORISTA) Mão de Obra H 17,93002614 24,65 441,92 441,92 0,09% 461.034,61 96,81%

4253 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 18,2146727 24,10 439,05 439,05 0,09% 461.473,66 96,90%

4597 SBC QUADRO DISTRIBUICAO 16 DISJUNTORES 100A+ BARRAMENTO Material UN 1 436,26 436,26 436,26 0,09% 461.909,93 96,99%

3602 SBC TOMADA UNIVERSAL EMBUTIR 10A-250V COM PLACA Material UN 19 22,89 434,96 434,96 0,09% 462.344,89 97,08%

28608 SBC DRYWALL - MASSA PARA REJUNTE DE GESSO GYPSUN Material KG 82,334 4,97 409,39 409,39 0,09% 462.754,27 97,17%

7181 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, 

RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M

Material UN 87 4,69 408,43 408,43 0,09% 463.162,71 97,26%

37373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Encargos Complementares H 2849,256059 0,14 395,53 395,53 0,08% 463.558,24 97,34%

43653 SINAPI FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA Material L 11,6678016 33,76 393,89 393,89 0,08% 463.952,13 97,42%

6117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) Mão de Obra H 20,10089416 19,59 393,70 393,70 0,08% 464.345,83 97,50%

40547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM Material CENTO 7,8372 47,79 374,55 374,55 0,08% 464.720,38 97,58%

9840 SINAPI TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS 

PREDIAL (NBR 5688)

Material M 4,34826 84,95 369,36 369,36 0,08% 465.089,75 97,66%

4230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM 

(HORISTA)

Mão de Obra H 11,48877555 29,11 334,49 334,49 0,07% 465.424,24 97,73%

44497 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA Mão de Obra H 13,83373405 24,10 333,45 333,45 0,07% 465.757,69 97,80%

99200 SBC BOMBEIRO OU ENCANADOR Mão de Obra H 12,69 25,81 327,47 327,47 0,07% 466.085,16 97,87%

4755 SINAPI MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) Mão de Obra H 11,95401487 26,80 320,43 320,43 0,07% 466.405,59 97,94%

4433 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO 

- BRUTA

Material M 10,745625 29,61 318,14 318,14 0,07% 466.723,73 98,00%

7267 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 

FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)

Material UN 332,3594 0,93 310,38 310,38 0,07% 467.034,11 98,07%

37402 SBC SERRA CIRCULAR MECAN BANCADA MOT.ELETRICO 5CV-H Material H 240,9925 1,25 301,09 301,09 0,06% 467.335,20 98,13%

14203 SBC BUCHA DE NYLON PARA FIXACAO TIPO S8 C/PARAFUSO Material UN 81,6 3,58 292,46 292,46 0,06% 467.627,66 98,19%

2436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 11,10692859 25,62 284,54 284,54 0,06% 467.912,21 98,25%

38101 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 30 9,02 270,70 270,70 0,06% 468.182,91 98,31%
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34616 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), BIPOLAR, 6 - 32 A Material UN 4 65,35 261,39 261,39 0,05% 468.444,29 98,36%

3379 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 

5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

Material UN 3 84,20 252,60 252,60 0,05% 468.696,89 98,42%

34557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D 

= *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

Material M 83,328 3,03 252,38 252,38 0,05% 468.949,28 98,47%

5778 SBC ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO TIGREFLEX AMARELO 25mm Material M 118,8 2,11 250,38 250,38 0,05% 469.199,65 98,52%

10567 SINAPI TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

Material M 14,3275 16,99 243,37 243,37 0,05% 469.443,03 98,57%

43488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 171,9200971 1,40 240,83 240,83 0,05% 469.683,86 98,63%

99034 SBC AJUDANTE DE BOMBEIRO OU ENCANADOR Mão de Obra H 11,112 20,27 225,24 225,24 0,05% 469.909,10 98,67%

11758 SINAPI SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 

COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML

Material UN 3 71,92 215,76 215,76 0,05% 470.124,86 98,72%

8419 SBC DESMOLDANTE LIQUIDO P/FORMAS ESTRUTURAIS (L=75m2) Material L 5,7152 37,71 215,51 215,51 0,05% 470.340,37 98,76%

11703 SINAPI PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA Material UN 3 71,20 213,61 213,61 0,04% 470.553,98 98,81%

42529 SINAPI FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALACAO DE MANTAS DE 

SUBCOBERTURA, L = *5* CM

Material M 114,9456 1,86 213,24 213,24 0,04% 470.767,22 98,85%

247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) Mão de Obra H 10,60343919 19,59 207,68 207,68 0,04% 470.974,90 98,90%

37591 SINAPI SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE 

MINIMA 70 KG, BRANCO

Material UN 8 25,58 204,65 204,65 0,04% 471.179,55 98,94%

39446 SINAPI DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 

A, TIPO AC

Material UN 1 178,66 178,66 178,66 0,04% 471.358,21 98,98%

2696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 6,925786211 25,62 177,43 177,43 0,04% 471.535,64 99,01%

4730 SINAPI PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

Material m³ 0,581504 299,11 173,93 173,93 0,04% 471.709,57 99,05%

43776 SINAPI TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS Material L 5,00976 33,06 165,64 165,64 0,03% 471.875,21 99,09%

4417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 

MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

Material M 19,394225 8,24 159,83 159,83 0,03% 472.035,04 99,12%

4989 SBC CABO SUPERASTIC FLEX 450/750V 2,5mm2 CORES DIVERSAS Material M 34,4 4,64 159,76 159,76 0,03% 472.194,80 99,15%

367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)

Material m³ 1,03232035 153,41 158,37 158,37 0,03% 472.353,16 99,19%

7824 SBC BUCHA/ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 3/4" Material CJ 54 2,89 156,06 156,06 0,03% 472.509,22 99,22%

97646 SBC CAIXA OCTOGONAL FM 3x3" TIGREFLEX Material UN 18 8,58 154,47 154,47 0,03% 472.663,69 99,25%

34357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR Material KG 22,11256 6,66 147,34 147,34 0,03% 472.811,03 99,28%

2705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 92,16267451 1,49 137,24 137,24 0,03% 472.948,28 99,31%

4491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA

Material M 8,7087 15,03 130,90 130,90 0,03% 473.079,18 99,34%

1100 SBC CIMENTO DIRECIONAL BRANCO (SACO 1 QUILOGRAMA) Material KG 13,7592 9,45 130,06 130,06 0,03% 473.209,23 99,37%

36397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 

L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM 

CARREGADOR

Equipamento para Aquisição 

Permanente

UN 0,004057469 30.544,67 123,93 123,93 0,03% 473.333,17 99,39%

99664 SBC AJUDANTE ESPECIALIZADO - MARMORISTA Mão de Obra H 5,98752 20,27 121,37 121,37 0,03% 473.454,53 99,42%

62037 SBC DRYWALL - ARAME GALVANIZADO 6 BWG D=5,16mm (0,157kg/m) Material KG 4,35194 21,44 93,31 93,31 0,02% 473.547,84 99,44%

34653 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), MONOPOLAR, 6 - 

32 A

Material UN 8 11,40 91,17 91,17 0,02% 473.639,01 99,46%

4517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

Material M 17,0498328 5,26 89,73 89,73 0,02% 473.728,74 99,47%

28621 SBC DRYWALL - PARAFUSO GN 25 CABECA AGULHA Material UN 1129,152 0,08 85,50 85,50 0,02% 473.814,24 99,49%

43486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 60 1,39 83,29 83,29 0,02% 473.897,53 99,51%

43484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 38,3768868 2,08 79,91 79,91 0,02% 473.977,44 99,53%

3421 SBC BUCHA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 1/2" Material UN 38 2,03 77,21 77,21 0,02% 474.054,65 99,54%

3420 SBC FITA ISOLANTE HIGHLAND ADESIVA 19m x 20mm Material M 56,92 1,33 75,42 75,42 0,02% 474.130,07 99,56%

38774 SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, 

AUTONOMIA DE 6 HORAS

Material UN 4 18,73 74,91 74,91 0,02% 474.204,99 99,57%

43459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 204,4740345 0,35 72,25 72,25 0,02% 474.277,24 99,59%

4979 SBC CAIXA DE PASSAGEM PARA ENERGIA 4"x2" PVC Material UN 19 3,77 71,69 71,69 0,02% 474.348,93 99,60%

5068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 3,4077228 21,02 71,65 71,65 0,02% 474.420,58 99,62%

1570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 

1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

Material UN 56 1,24 69,26 69,26 0,01% 474.489,84 99,63%
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3563 SBC PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA Material UN 143,4964 0,48 68,82 68,82 0,01% 474.558,65 99,65%

62033 SBC DRYWALL - PARAFUSO ZINCADO AUTOBROCANTE FLANGEADO 4,2x19mm 

(PACOTE COM 500 UNIDADES)

Material UN 1,458488 45,42 66,24 66,24 0,01% 474.624,90 99,66%

10535 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 

L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM 

CARREGADOR

Equipamento para Aquisição 

Permanente

UN 0,00880258 7.508,90 66,10 66,10 0,01% 474.691,00 99,68%

6146 SINAPI SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2" Material UN 3 21,96 65,88 65,88 0,01% 474.756,87 99,69%

4823 SINAPI MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO Material KG 1,5813 40,13 63,46 63,46 0,01% 474.820,33 99,70%

38112 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) Material UN 8 7,93 63,40 63,40 0,01% 474.883,73 99,72%

13294 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, 

DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM

Material UN 24 2,62 63,00 63,00 0,01% 474.946,73 99,73%

3767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR 

VERMELHA

Material UN 53,4554172 1,16 62,06 62,06 0,01% 475.008,80 99,74%

246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Mão de Obra H 3,166386071 19,59 62,02 62,02 0,01% 475.070,82 99,76%

4377 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 

FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM

Material UN 186,3 0,33 61,13 61,13 0,01% 475.131,94 99,77%

37395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) Material CENTO 1,105291 52,92 58,49 58,49 0,01% 475.190,43 99,78%

49229 SBC ABRACADEIRA TIPO UNHA 1/2" Material UN 57 0,98 56,11 56,11 0,01% 475.246,54 99,79%

5676 SBC JOELHO 90 PVC SOLDAVEL AZUL 25mm x 3/4" Material UN 3 18,10 54,29 54,29 0,01% 475.300,83 99,80%

7731 SBC ARRUELA ALUMINIO P/ELETRODUTO 1/2" Material UN 38 1,41 53,71 53,71 0,01% 475.354,54 99,82%

3349 SBC ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL 1/2" (METRO) Material M 22 2,44 53,58 53,58 0,01% 475.408,13 99,83%

11976 SINAPI CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 

MM

Material UN 24 2,09 50,28 50,28 0,01% 475.458,40 99,84%

00001379/SINAPI ORSE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 Material KG 45,9 1,09 49,82 49,82 0,01% 475.508,22 99,85%

13348 SINAPI ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, 

ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM

Material UN 24 2,04 49,07 49,07 0,01% 475.557,29 99,86%

4509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA

Material M 6,4166 7,62 48,91 48,91 0,01% 475.606,20 99,87%

13896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM 

MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

Equipamento para Aquisição 

Permanente

UN 0,009863776 4.576,61 45,14 45,14 0,01% 475.651,34 99,88%

51067 SBC TUBO PVC AGUA SOLDAVEL 25mm Material M 7,8 5,78 45,08 45,08 0,01% 475.696,42 99,89%

43460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 38,3768868 1,09 41,65 41,65 0,01% 475.738,08 99,90%

11950 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

Material UN 76,7676 0,47 35,85 35,85 0,01% 475.773,92 99,90%

3492 SBC PLACA CEGA PARA CAIXA 4"x2" RETANGULAR Material UN 4 8,46 33,82 33,82 0,01% 475.807,74 99,91%

5318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 1,150128 27,76 31,93 31,93 0,01% 475.839,67 99,92%

00006111/SINAPI ORSE SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Mão de Obra H 1,62 19,66 31,85 31,85 0,01% 475.871,53 99,92%

7356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 0,66688 45,65 30,44 30,44 0,01% 475.901,97 99,93%

2697 SBC TUBO PVC ESGOTO SERIE NORMAL 40mm Material M 3,3 9,02 29,78 29,78 0,01% 475.931,74 99,94%

37595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III Material KG 7,7658 3,48 27,05 27,05 0,01% 475.958,79 99,94%

100 SBC AREIA GROSSA LAVADA Material m³ 0,17325 153,41 26,58 26,58 0,01% 475.985,37 99,95%

00004750/SINAPI ORSE PEDREIRO (HORISTA) Mão de Obra H 1 25,80 25,80 25,80 0,01% 476.011,17 99,95%

5061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) Material KG 1,2132 20,67 25,08 25,08 0,01% 476.036,25 99,96%

13246 SINAPI PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, 

DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE

Material UN 32 0,78 25,04 25,04 0,01% 476.061,28 99,96%

62228 SBC ARAME GALVANIZADO #20 AWG 0,89mm Material M 129,6 0,19 24,53 24,53 0,01% 476.085,82 99,97%

34547 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D 

= *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

Material M 4,72535 4,78 22,60 22,60 0,00% 476.108,42 99,97%

00000367/SINAPI ORSE AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE)

Material m³ 0,16974 127,84 21,70 21,70 0,00% 476.130,12 99,98%

5104 SINAPI REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE 

COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)

Material KG 0,24264 88,81 21,55 21,55 0,00% 476.151,67 99,98%

5650 SBC BUCHA DE REDUCAO LONGA PVC SOLDAVEL 40x25mm Material UN 3 6,79 20,37 20,37 0,00% 476.172,04 99,99%

4374 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 Material UN 24 0,83 19,99 19,99 0,00% 476.192,03 99,99%

00004718/SINAPI ORSE Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete Material m³ 0,11286 174,76 19,72 19,72 0,00% 476.211,75 100,00%

11945 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 Material UN 138,6 0,14 19,24 19,24 0,00% 476.230,99 100,00%

11055 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 

3,5 X 25 MM (1")

Material UN 138,6 0,14 19,24 19,24 0,00% 476.250,23 100,00%

43485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 9,91392 1,87 18,52 18,52 0,00% 476.268,75 100,01%

4222 SINAPI GASOLINA COMUM Material L 2,309753988 7,89 18,22 18,22 0,00% 476.286,96 100,01%
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7340 SINAPI IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR Material L 0,3257 49,81 16,22 16,22 0,00% 476.303,19 100,02%

4221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 Material L 1,97629632 7,98 15,76 15,76 0,00% 476.318,95 100,02%

14201 SBC BUCHA DE NYLON PARA FIXACAO TIPO S6 COM PARAFUSO Material UN 57 0,27 15,11 15,11 0,00% 476.334,06 100,02%

38094 SINAPI ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS 

E INTERRUPTORES

Material UN 4 3,36 13,43 13,43 0,00% 476.347,48 100,02%

36487 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO 

FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

Equipamento para Aquisição 

Permanente

UN 0,001856755 6.955,30 12,91 12,91 0,00% 476.360,40 100,03%

3889 SBC SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS PVC FRASCO 1 LITRO Material UN 0,135 61,71 8,33 8,33 0,00% 476.368,73 100,03%

2690 SBC JOELHO 90 PVC ESGOTO SERIE NORMAL 40mm Material UN 3 2,65 7,95 7,95 0,00% 476.376,68 100,03%

99525 SBC FEITOR/ENCARREGADO Mão de Obra H 0,27582 28,61 7,89 7,89 0,00% 476.384,57 100,03%

37758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL 

MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV 

(INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

Equipamento para Aquisição 

Permanente

UN 7,64531E-06 974.946,14 7,45 7,45 0,00% 476.392,03 100,03%

38099 SINAPI SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 

MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES 

(SOMENTE SUPORTE)

Material UN 4 1,74 6,97 6,97 0,00% 476.398,99 100,04%

00004721/SINAPI ORSE PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

Material m³ 0,03762 173,84 6,54 6,54 0,00% 476.405,53 100,04%

43464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 171,9200971 0,04 6,51 6,51 0,00% 476.412,04 100,04%

13458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A 

GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

Equipamento para Aquisição 

Permanente

UN 0,000301165 21.478,08 6,47 6,47 0,00% 476.418,51 100,04%

3389 SBC ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas Material UN 0,642 9,76 6,26 6,26 0,00% 476.424,77 100,04%

3487 SBC LIXA PARA MADEIRA S422 NORTON 100 Material UN 0,084 71,54 6,01 6,01 0,00% 476.430,78 100,04%

43461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 9,91392 0,56 5,51 5,51 0,00% 476.436,29 100,04%

158 ORSE Almoço (Participação do empregador) Material UN 0,266716 17,67 4,71 4,71 0,00% 476.441,00 100,04%

1574 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 

1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

Material UN 2 2,07 4,14 4,14 0,00% 476.445,14 100,05%

5621 SBC LUVA PVC SOLDAVEL 25mm Material UN 3 1,17 3,52 3,52 0,00% 476.448,66 100,05%

98 SBC AREIA MEDIA LAVADA Material m³ 0,02268 151,44 3,43 3,43 0,00% 476.452,10 100,05%

2692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE 

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

Material L 0,3432 9,92 3,40 3,40 0,00% 476.455,50 100,05%

2675 SBC JOELHO 90 PVC SOLDAVEL 25mm Material UN 3 1,09 3,26 3,26 0,00% 476.458,76 100,05%

37544 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE 

MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 

CV

Equipamento para Aquisição 

Permanente

UN 0,000157552 19.902,22 3,14 3,14 0,00% 476.461,89 100,05%

10492 ORSE Cesta Básica Material UN 0,01179 258,71 3,05 3,05 0,00% 476.464,94 100,05%

38383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 1,19322 2,16 2,57 2,57 0,00% 476.467,52 100,05%

4093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) Mão de Obra H 0,068627545 28,40 1,95 1,95 0,00% 476.469,47 100,05%

10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga)Refeição 

completa (café da manhã + almoço)

Serviços UN 0,266716 6,31 1,68 1,68 0,00% 476.471,15 100,05%

43462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

Encargos Complementares H 60 0,03 1,51 1,51 0,00% 476.472,66 100,05%

14618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE 

*1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

Equipamento para Aquisição 

Permanente

UN 0,000836933 1.580,67 1,32 1,32 0,00% 476.473,99 100,05%

2378 ORSE Vale transporte Material UN 0,217842 5,68 1,24 1,24 0,00% 476.475,22 100,05%

3146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 0,252 4,42 1,11 1,11 0,00% 476.476,34 100,05%

37736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE 

AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR 

TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO 

INCLUI CAMINHAO)

Equipamento para Aquisição 

Permanente

UN 9,37553E-06 115.788,50 1,09 1,09 0,00% 476.477,42 100,05%

941 ORSE Fardamento com mangas curtaFita de advertência de rede elétrica enterrada Material UN 0,00393 243,62 0,96 0,96 0,00% 476.478,38 100,05%

5065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0226 39,99 0,90 0,90 0,00% 476.479,28 100,05%

5069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0264 21,43 0,57 0,57 0,00% 476.479,85 100,05%

10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) Serviços CJ 0,001048 378,60 0,40 0,40 0,00% 476.480,24 100,05%

00012893/SINAPI ORSE Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado Material par 0,002096 93,30 0,20 0,20 0,00% 476.480,44 100,05%

10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo Serviços UN 0,01179 15,83 0,19 0,19 0,00% 476.480,63 100,05%

10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml Material UN 0,004716 22,72 0,11 0,11 0,00% 476.480,73 100,05%

00012892/SINAPI ORSE Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Material par 0,006026 13,72 0,08 0,08 0,00% 476.480,82 100,05%

00002711/SINAPI ORSE Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com 

camara

Material UN 0,000324 221,42 0,07 0,07 0,00% 476.480,89 100,05%

10596 ORSE Protetor auricular Material UN 0,01179 6,07 0,07 0,07 0,00% 476.480,96 100,05%
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43617 SINAPI ADITIVO PLASTIFICANTE E ESTABILIZADOR PARA ARGAMASSAS DE 

ASSENTAMENTO E REBOCO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

Material L 0,0053676 11,43 0,06 0,06 0,00% 476.481,02 100,05%

11247 ORSE Serra mármore Material UN 0,0001 403,71 0,04 0,04 0,00% 476.481,06 100,05%

00012895/SINAPI ORSE Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular 

(classe b)

Material UN 0,001572 17,04 0,03 0,03 0,00% 476.481,09 100,05%

1651 ORSE Óculos branco proteção Material pr 0,002096 7,57 0,02 0,02 0,00% 476.481,10 100,05%

10788 ORSE Pá quadrada Material UN 0,000324 46,57 0,02 0,02 0,00% 476.481,12 100,05%

00012894/SINAPI ORSE Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) Material UN 0,000524 25,38 0,01 0,01 0,00% 476.481,13 100,05%

4728 ORSE Talhadeira chata 10" Material UN 0,000486 23,45 0,01 0,01 0,00% 476.481,14 100,05%

10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) Material UN 0,0002 55,53 0,01 0,01 0,00% 476.481,16 100,05%

11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 Material UN 0,0007 14,64 0,01 0,01 0,00% 476.481,17 100,05%

4722 ORSE Colher de pedreiro Material UN 0,0004 23,73 0,01 0,01 0,00% 476.481,18 100,05%

11265 ORSE Martelo de borracha com cabo Material UN 0,0004 23,66 0,01 0,01 0,00% 476.481,18 100,05%

11246 ORSE Escala métrica de bambú Material UN 0,0007 12,90 0,01 0,01 0,00% 476.481,19 100,05%

4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar Material UN 0,0005 16,28 0,01 0,01 0,00% 476.481,20 100,05%

4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo Material UN 0,000162 47,70 0,01 0,01 0,00% 476.481,21 100,05%

10789 ORSE Nível de bolha de madeira Material UN 0,0002 19,43 0,00 0,00 0,00% 476.481,21 100,05%

11243 ORSE Martelo sem unha Material UN 0,0001 35,34 0,00 0,00 0,00% 476.481,22 100,05%

11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo Material UN 0,0002 17,06 0,00 0,00 0,00% 476.481,22 100,05%

10790 ORSE Prumo de face Material UN 0,0001 32,75 0,00 0,00 0,00% 476.481,22 100,05%

R$  58.203,30

R$  110.043,93

R$  255.045,34

R$  15.383,47

R$  37.667,93

R$  137,24

Encargos Complementares

Total Geral 476.230,71

_______________________________________________________________

JOSÉ UGO COSTA

Engenheiro Civil - CREA/PA 1519568584

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - PMC

Franquia

Total sem BDI 377.388,34

Total do BDI 98.842,37

Equipamento para Aquisição 

Mão de Obra

Material

Serviços
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