
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 

Obra
EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO 
ARMADO SOBRE O RIO UBERABA, NA FAZENDA MONTEVIDINHO, 
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ/BA.

Valor Final do 
Orçamento

323.208,81

BDI 26,44 %

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS PREELIMINARES 1 9.581,00 9.581,00 2,96 %

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 4 446,44 564,47 2.257,88 0,70 %

 1.2  4654 ORSE Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 
02_02/2022

mês 6 800,00 1.011,52 6.069,12 1,88 %

 1.3  C4992 SEINFRA MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA 
DE 3 EIXOS

KM 200 4,96 6,27 1.254,00 0,39 %

 2   CONSTRUÇÃO DA PONTE 1 313.627,81 313.627,81 97,04 %

 2.1  94310 SINAPI ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 
M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 
AF_08/2023

m³ 350 69,27 87,58 30.653,00 9,48 %

 2.2  95720 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM 
CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO 
OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 
160 HP - CHP DIURNO. AF_11/2016

CHP 300 280,46 354,61 106.383,00 32,91 %

 2.3  2003868 SICRO3 Lastro de pedra de mão ou rachão - espalhamento manual m³ 170 144,25 182,38 31.004,60 9,59 %

 2.4  1506055 SICRO3 Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia e pedra de mão comercial - 
fornecimento e assentamento

m³ 155 461,28 583,24 90.402,20 27,97 %

 2.5  9032 ORSE Base com brita graduada, exclusive pó de pedra e transporte da brita) m³ 30 171,96 217,42 6.522,60 2,02 %

 2.6  7369 ORSE Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para 
uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

m³ 12,53 2.477,21 3.132,18 39.246,21 12,14 %

 2.7  18.03.01 EMBASA REVEST. PRIMARIO C/ CASCALHO OU SAIBRO S/ COMPACTACAO m³ 16,8 201,64 254,95 4.283,16 1,33 %

 2.8  1873 ORSE Guarda-corpo tubo de aço galvanizado 2" h = 1,10 m m 18 216,95 274,31 4.937,58 1,53 %

 2.9  2450 ORSE Limpeza geral m² 62,65 2,47 3,12 195,46 0,06 %

Total Geral 323.208,81

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

JEFERSON DOS SANTOS MIRANDA    
ENGENHEIRO CIVIL

CREA -3000126935BA

Orçamento Sintético com Fórmulas

Total sem BDI 255.626,79
Total do BDI 67.582,02

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SINAPI - 07/2026 - Bahia
SICRO3 - 04/2026 - Bahia
ORSE - 06/2026 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
EMBASA - 06/2026 - 
sem_encargos

26,44% Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.
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