
Bancos B.D.I.

PROJETO: MURO DE DIVISA E PROTEÇÃO DO PARQUE NO "ANTIGO LIXÃO"
SINAPI - 06/2026 - Mato Grosso 21,20%

Endereço:

Quant. Total
 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1 14.850,96

 2 SERVICOS PRELIMINARES 1 911,17

 3 MURO 1 343.114,98

 4 LIMPEZA FINAL DE OBRA 1 1.013,02

Total Geral

296.988,68

62.901,45

359.890,13

Total sem BDI

Total do BDI

_______________________________________________________________
ENG. CIVIL RODRIGO DO CARMO DINIZ

CREA: 24.293 - D/GO

Planilha Orçamentária Resumida

Item

Encargos Sociais

Não Desonerado: 
Horista: 115,46%

Mensalista: 68,66%
RUA LUZIA MACIEL S/N° - MATRÍCULA 8.971, Ribeirão Cascalheira-MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA
ESTADO DO MATO GROSSO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - DENGE/RC

Descrição



Bancos B.D.I.

PROJETO: MURO DE DIVISA E PROTEÇÃO DO PARQUE NO "ANTIGO LIXÃO"

SINAPI - 06/2026 - 
Mato Grosso

21,20%

Endereço:

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit com 
BDI

Total Peso (%)

 1   ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1 14.850,96 14.850,96 4,13 %

 1.1  SMA_PAR_01 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DO PARQUE UN 1 12.254,28 14.850,96 14.850,96 4,13 %

 2   SERVICOS PRELIMINARES 1 911,17 911,17 0,25 %

 2.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 1,5 501,24 607,45 911,17 0,25 %

 3   MURO 1 343.114,98 343.114,98 95,34 %

 3.1   MOVIMENTOS DE SOLO 1 4.911,54 4.911,54 1,36 %

 3.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 28,1013 97,62 118,30 3.324,38 0,92 %

 3.1.2  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO 
DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 
AF_01/2026

m² 93,671 8,33 10,09 945,14 0,26 %

 3.1.3  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 18,7342 28,28 34,27 642,02 0,18 %

 3.2   LASTRO/IMPERMEABILIZAÇÃO/ALVENARIA 1 82.561,42 82.561,42 22,94 %

 3.2.1  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_05/2021

m³ 14,05065 537,44 651,32 9.151,46 2,54 %

 3.2.2  98562 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

m² 468,355 57,39 69,55 32.574,09 9,05 %

 3.2.3  103356 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 468,355 71,95 87,19 40.835,87 11,35 %

 3.3   REVESTIMENTO 1 40.044,35 40.044,35 11,13 %

 3.3.1  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 936,71 9,22 11,17 10.463,05 2,91 %

 3.3.2  104958 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR 
QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 936,71 26,06 31,58 29.581,30 8,22 %

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA
ESTADO DO MATO GROSSO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - DENGE/RC

RUA LUZIA MACIEL S/N° - MATRÍCULA 8.971, Ribeirão Cascalheira-MT

Encargos Sociais

Não Desonerado: 
Horista: 115,46%

Mensalista: 68,66%

Orçamento Sintético



 3.4   PINTURA 1 16.130,14 16.130,14 4,48 %

 3.4.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 936,71 3,95 4,78 4.477,47 1,24 %

 3.4.2  104641 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 936,71 10,27 12,44 11.652,67 3,24 %

 3.5   ESQUADRIAS 1 5.943,25 5.943,25 1,65 %

 3.5.1  SMA_PAR_02 Próprio PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM QUADRO DE DN 1 1/4", E 
BARRAS VERTICAIS DE DN 1" A CADA 10CM

M² 8,4 583,82 707,53 5.943,25 1,65 %

 3.6   ALAMBRADO 1 193.524,28 193.524,28 53,77 %

 3.6.1  98522 SINAPI ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_12/2025

M 936,71 170,48 206,60 193.524,28 53,77 %

 4   LIMPEZA FINAL DE OBRA 1 1.013,02 1.013,02 0,28 %

 4.1  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 
AF_10/2025

m² 468,355 1,74 2,10 983,54 0,27 %

 4.2  99824 SINAPI LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_10/2025_PS m² 8,4 2,90 3,51 29,48 0,01 %

Total sem BDI 296.988,68

Total do BDI 62.901,45

Total Geral 359.890,13

_______________________________________________________________
ENG. CIVIL RODRIGO DO CARMO DINIZ

CREA: 24.293 - D/GO



Bancos B.D.I.

PROJETO: MURO DE DIVISA E PROTEÇÃO DO PARQUE NO "ANTIGO LIXÃO"
SINAPI - 06/2026 - 

Mato Grosso 21,20%

Endereço:

 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 14.850,96

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  SMA_PAR_01 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DO PARQUE UN 1,0000000 12.254,28 12.254,28

Composição 
Auxiliar

 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 45,0000000 72,62 3.267,90

Composição 
Auxiliar

 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,0000000 136,19 2.451,42

Composição 
Auxiliar

 100289 SINAPI VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 252,0000000 25,02 6.305,04

Composição 
Auxiliar

 90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000000 28,74 229,92

MO sem LS => 4.568,64 LS => 5.274,96 MO com LS => 9.843,60

Valor do BDI => 2.596,68 14.850,96

Quant. => 1,00 Preço Total => 14.850,96

 2 SERVICOS PRELIMINARES 911,17

 2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 1,0000000 501,24 501,24

Composição 
Auxiliar

 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 0,5000000 23,64 11,82

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3729000 29,85 11,13

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1186000 24,68 27,60

Insumo  00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG 0,0113000 40,44 0,45

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 3,2083000 5,60 17,96

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0132000 21,67 0,28

Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

m² 1,0000000 432,00 432,00

MO sem LS => 15,07 LS => 17,42 MO com LS => 32,49

Valor do BDI => 106,21 607,45

Quant. => 1,50 Preço Total => 911,17

 3 MURO 343.114,98

 3.1 MOVIMENTOS DE SOLO 4.911,54

 3.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 1,0000000 97,62 97,62

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9557667 24,68 97,62

MO sem LS => 31,13 LS => 35,95 MO com LS => 67,08

Valor do BDI => 20,68 118,30

Quant. => 28,1013 Preço Total => 3.324,38

 3.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO 
SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 
AF_01/2026

m² 1,0000000 8,33 8,33

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1915870 24,68 4,72

Composição 
Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0067530 35,22 0,23

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1109190 30,54 3,38

MO sem LS => 2,73 LS => 3,16 MO com LS => 5,89

Valor do BDI => 1,76 10,09

Quant. => 93,671 Preço Total => 945,14

 3.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 1,0000000 28,28 28,28

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7866000 24,68 19,41

Composição 
Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A 
GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,1962000 35,22 6,91

Composição 
Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. 
AF_06/2014

CHI 0,0006000 82,76 0,04

Composição 
Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA 
ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, 
INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. 
AF_06/2014

CHP 0,0054000 356,47 1,92

MO sem LS => 8,06 LS => 9,32 MO com LS => 17,38

Valor do BDI => 5,99 34,27

Quant. => 18,7342 Preço Total => 642,02

Material

Material

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Aterro e Reaterro de Valas

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Valor com BDI =>

Tipo

Sinalização Vertical Viária

Pintura em Madeira

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Planilha Orçamentária Analítica

Tipo

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Escoramento e Preparo de Fundo de 
Valas

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Tipo

Escavação de Valas

Tipo

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA
ESTADO DO MATO GROSSO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - DENGE/RC

Encargos Sociais

Não Desonerado: 
Horista: 115,46%

Mensalista: 68,66%

RUA LUZIA MACIEL S/N° - MATRÍCULA 8.971, Ribeirão Cascalheira-MT



 3.2 LASTRO/IMPERMEABILIZAÇÃO/ALVENARIA 82.561,42

 3.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 537,44 537,44

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3433000 24,68 57,83

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 
L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP 
DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,7623000 2,27 1,73

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,4811000 23,81 35,26

Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 
L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI 
DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,7188000 0,45 0,32

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0194000 1,09 231,10

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

m³ 0,5782000 186,52 107,84

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,8269000 125,00 103,36

MO sem LS => 30,39 LS => 35,09 MO com LS => 65,48

Valor do BDI => 113,88 651,32

Quant. => 14,05065 Preço Total => 9.151,46

 3.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98562 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

m² 1,0000000 57,39 57,39

Composição 
Auxiliar

 87298 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 
PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0200000 893,07 17,86

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9897000 30,54 30,22

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2232000 24,68 5,50

Insumo  00000123 SINAPI ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E 
CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

L 0,4405000 8,67 3,81

MO sem LS => 12,91 LS => 14,92 MO com LS => 27,83

Valor do BDI => 12,16 69,55

Quant. => 468,355 Preço Total => 32.574,09

 3.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103356 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 
DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 1,0000000 71,95 71,95

Composição 
Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0077000 687,17 5,29

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7700000 30,54 23,51

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3850000 24,68 9,50

Insumo  00007268 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 
FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 29 CM (L X A X C)

UN 18,8700000 1,71 32,26

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0050000 46,23 0,23

Insumo  00034557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 
*1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

M 0,4200000 2,77 1,16

MO sem LS => 11,43 LS => 13,21 MO com LS => 24,64

Valor do BDI => 15,24 87,19

Quant. => 468,355 Preço Total => 40.835,87

 3.3 REVESTIMENTO 40.044,35

 3.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 1,0000000 9,22 9,22

Composição 
Auxiliar

 87313 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) 
PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_08/2019

m³ 0,0037000 691,78 2,55

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0575000 24,68 1,41

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1724000 30,54 5,26

MO sem LS => 2,39 LS => 2,77 MO com LS => 5,16

Valor do BDI => 1,95 11,17

Quant. => 936,71 Preço Total => 10.463,05

 3.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104958 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA 
MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR 
QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 1,0000000 26,06 26,06

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1485000 24,68 3,66

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2971000 30,54 9,07

Composição 
Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 
ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0194000 687,17 13,33

MO sem LS => 5,00 LS => 5,78 MO com LS => 10,78

Valor do BDI => 5,52 31,58

Quant. => 936,71 Preço Total => 29.581,30

Valor com BDI =>

Tipo

Impermeabilização, Proteção 
Mecânica e Tratamento de Junta

Argamassas

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Material

Material

Material

Tipo

Produção de Concreto

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Tipo

Alvenaria de Vedação

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Argamassas

Tipo

Chapisco

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Massa Única Interna

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>



 3.4 PINTURA 16.130,14

 3.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 1,0000000 3,95 3,95

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0666000 32,23 2,14

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0222000 24,68 0,54

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1666000 7,63 1,27

MO sem LS => 0,86 LS => 1,01 MO com LS => 1,87

Valor do BDI => 0,83 4,78

Quant. => 936,71 Preço Total => 4.477,47

 3.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104641 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 1,0000000 10,27 10,27

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544000 24,68 1,34

Composição 
Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631000 32,23 5,25

Insumo  00035693 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA L 0,2678000 13,77 3,68

MO sem LS => 2,13 LS => 2,47 MO com LS => 4,60

Valor do BDI => 2,17 12,44

Quant. => 936,71 Preço Total => 11.652,67

 3.5 ESQUADRIAS 5.943,25

 3.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  SMA_PAR_02 Próprio PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM QUADRO DE DN 1 1/4", E 
BARRAS VERTICAIS DE DN 1" A CADA 10CM

M² 1,0000000 583,82 583,82

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 30,54 30,54

Composição 
Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 30,32 60,64

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 24,68 12,34

Composição 
Auxiliar

 100490 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

m³ 0,0008000 649,28 0,51

Composição 
Auxiliar

 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 31,85 63,70

Insumo  00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,4200000 37,90 15,91

Insumo  00021011 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E 
= 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580)

M 1,9800000 49,07 97,15

Insumo  00021010 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 
2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580)

M 9,0000000 33,67 303,03

MO sem LS => 56,36 LS => 65,08 MO com LS => 121,44

Valor do BDI => 123,71 707,53

Quant. => 8,40 Preço Total => 5.943,25

 3.6 ALAMBRADO 193.524,28

 3.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98522 SINAPI ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_12/2025

M 1,0000000 170,48 170,48

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4492845 24,68 11,08

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8985690 30,54 27,44

Composição 
Auxiliar

 94974 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

m³ 0,0197020 611,85 12,05

Insumo  00004460 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 2,2000000 8,47 18,63

Insumo  00004107 SINAPI MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA *10 X 10* CM, H= *2,30* M UN 0,3846154 86,02 33,08

Insumo  00043130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 
MM (0,026 KG/M)

KG 0,0886000 23,70 2,09

Insumo  00010937 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / 
LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 8* 
CM, H = 2 M

m² 2,1100000 25,89 54,62

Insumo  00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM 
MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU 
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 1,7600000 6,53 11,49

MO sem LS => 13,99 LS => 16,17 MO com LS => 30,16

Valor do BDI => 36,12 206,60

Quant. => 936,71 Preço Total => 193.524,28

 4 LIMPEZA FINAL DE OBRA 1.013,02

 4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 
AF_10/2025

m² 1,0000000 1,74 1,74

Composição 
Auxiliar

 99834 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE 
OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 
L/H - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,0224517 0,21 0,00

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0683285 24,68 1,68

Composição 
Auxiliar

 99833 SINAPI LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE 
OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 
L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,0117125 5,36 0,06

MO sem LS => 0,53 LS => 0,62 MO com LS => 1,15

Valor do BDI => 0,36 2,10

Quant. => 468,355 Preço Total => 983,54

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

Pintura Interna

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDRO
S

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Tipo

Pintura Interna

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Argamassas

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Material

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Material

Custos Horários Produtivo e 
Improdutivo dos Equipamentos

Tipo

Cercas, Protetores e Alambrados

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Produção de Concreto

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Limpeza de Obra

Valor com BDI =>



 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  99824 SINAPI LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_10/2025_PS m² 1,0000000 2,90 2,90

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0911531 24,68 2,24

Insumo  00044329 SINAPI DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO L 0,0063472 13,95 0,08

Insumo  00013261 SINAPI FLANELA *30 X 40* CM UN 0,0314328 2,83 0,08

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0222222 22,56 0,50

MO sem LS => 0,71 LS => 0,83 MO com LS => 1,54

Valor do BDI => 0,61 3,51

Quant. => 8,40 Preço Total => 29,48

Total sem BDI 296.988,68

Total do BDI 62.901,45

Total Geral 359.890,13

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros

Tipo

Limpeza de Obra

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

_______________________________________________________________
ENG. CIVIL RODRIGO DO CARMO DINIZ

CREA: 24.293 - D/GO



Bancos B.D.I.
Encargos 
Sociais

PROJETO: MURO DE DIVISA E PROTEÇÃO DO PARQUE NO "ANTIGO LIXÃO"

SINAPI - 
06/2026 - Mato 

Grosso 21,20%

Não Desonerado: 
Horista: 115,46%

Mensalista: 
68,66%

Endereço:

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 100,00%

14.850,96
33,33%

4.949,82
33,33%

4.949,82
33,34%

4.951,31
 2 SERVICOS PRELIMINARES 100,00%

911,17
100,00%

911,17
 3 MURO 100,00%

343.114,98
35,00%

120.090,24
35,00%

120.090,24
30,00%

102.934,49
 4 LIMPEZA FINAL DE OBRA 100,00%

1.013,02
100,00%
1.013,02

35,0% 34,74% 30,26%

125.951,23 125.040,06 108.898,82

35,0% 69,74% 100,0%

125.951,23 250.991,29 359.890,13

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA
ESTADO DO MATO GROSSO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - DENGE/RC

_______________________________________________________________
ENG. CIVIL RODRIGO DO CARMO DINIZ

CREA: 24.293 - D/GO

RUA LUZIA MACIEL S/N° - MATRÍCULA 8.971, Ribeirão Cascalheira-MT
Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem

Custo



Bancos B.D.I.

PROJETO: MURO DE DIVISA E PROTEÇÃO DO PARQUE NO "ANTIGO LIXÃO"
SINAPI - 06/2026 - 

Mato Grosso 21,20%

Endereço:

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1 14.850,96 14.850,96 4,13 %

 1.1  SMA_PAR_01 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DO PARQUE UN 1 12.254,28 14.850,96 14.850,96 4,13 %

Local Descrição Quantidade

Administração Local 1,0000000

 2   SERVICOS PRELIMINARES 1 911,17 911,17 0,25 %

 2.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 1,5 501,24 607,45 911,17 0,25 %

Local Descrição Quantidade

Placa de Obra 1,5000000

 3   MURO 1 343.114,98 343.114,98 95,34 %

 3.1   MOVIMENTOS DE SOLO 1 4.911,54 4.911,54 1,36 %

 3.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 28,1013 97,62 118,30 3.324,38 0,92 %

Local Descrição Quantidade

Escavação de 30 cm x 10xm 28,1013000

 3.1.2  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO 
DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 
AF_01/2026

m² 93,671 8,33 10,09 945,14 0,26 %

Local Descrição Quantidade

Preparo de fundo de vala (regularização) 93,6710000

 3.1.3  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 18,7342 28,28 34,27 642,02 0,18 %

Local Descrição Quantidade

Reaterro da vala 18,7342000

Fórmula

28,1013-936,71*0,01

936,71*0,30*0,10

Fórmula

936,71*0,10

Fórmula

1

Fórmula

1,50*1,00

Fórmula

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA
ESTADO DO MATO GROSSO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - DENGE/RC

Encargos Sociais

Não Desonerado: 
Horista: 115,46%

Mensalista: 68,66%

RUA LUZIA MACIEL S/N° - MATRÍCULA 8.971, Ribeirão Cascalheira-MT

Memória de Cálculo



 3.2   LASTRO/IMPERMEABILIZAÇÃO/ALVENARIA 1 82.561,42 82.561,42 22,94 %

 3.2.1  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_05/2021

m³ 14,05065 537,44 651,32 9.151,46 2,54 %

Local Descrição Quantidade

Lastro de concreto magro - 5cm 14,0506500

 3.2.2  98562 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 
AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

m² 468,355 57,39 69,55 32.574,09 9,05 %

Local Descrição Quantidade

impermeabilização da viga do alambrado - superfície dos concreto magro de 30 cm, 
somados a 10 cm na viga de cada lado

468,3550000

 3.2.3  103356 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 468,355 71,95 87,19 40.835,87 11,35 %

Local Descrição Quantidade

Alvenaria de 50cm de altura 468,3550000

 3.3   REVESTIMENTO 1 40.044,35 40.044,35 11,13 %

 3.3.1  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 936,71 9,22 11,17 10.463,05 2,91 %

Local Descrição Quantidade

Chapisco dos 2 lados da mureta 936,7100000

 3.3.2  104958 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

m² 936,71 26,06 31,58 29.581,30 8,22 %

Local Descrição Quantidade

Reboco/Massa única dos 2 lados da mureta 936,7100000

 3.4   PINTURA 1 16.130,14 16.130,14 4,48 %

 3.4.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m² 936,71 3,95 4,78 4.477,47 1,24 %

Local Descrição Quantidade

Fundo Selador nos 2 lados da mureta de 50 cm 936,7100000

 3.4.2  104641 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 936,71 10,27 12,44 11.652,67 3,24 %

Local Descrição Quantidade

Pintura latéx acrílica nos 2 lados da mureta de 50 cm 936,7100000936,71*,5*2

Fórmula

936,71*,5*2

Fórmula

936,71*0,5*2

Fórmula

936,71*,5*2

Fórmula

936,71*0,5

Fórmula

936,71*0,30*0,05

Fórmula

936,71*(0,30+0,10*2)

Fórmula



 3.5   ESQUADRIAS 1 5.943,25 5.943,25 1,65 %

 3.5.1  SMA_PAR_02 Próprio PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM QUADRO DE DN 1 1/4", E 
BARRAS VERTICAIS DE DN 1" A CADA 10CM

M² 8,4 583,82 707,53 5.943,25 1,65 %

 3.6   ALAMBRADO 1 193.524,28 193.524,28 53,77 %

 3.6.1  98522 SINAPI ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_12/2025

M 936,71 170,48 206,60 193.524,28 53,77 %

Local Descrição Quantidade

Alambrado para Cercamento 936,7100000

 4   LIMPEZA FINAL DE OBRA 1 1.013,02 1.013,02 0,28 %

 4.1  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 
AF_10/2025

m² 468,355 1,74 2,10 983,54 0,27 %

Local Descrição Quantidade

Limpeza da mureta de 50cm 468,3550000

 4.2  99824 SINAPI LIMPEZA DE PORTA EM AÇO/ALUMÍNIO. AF_10/2025_PS m² 8,4 2,90 3,51 29,48 0,01 %

Local Descrição Quantidade

Limpeza do portão 8,4000000

Total Geral 359.890,13

4,00*2,10

Total sem BDI 296.988,68

Total do BDI 62.901,45

Fórmula

936,71*0,50

Fórmula

Fórmula

940,71-4

_______________________________________________________________
ENG. CIVIL RODRIGO DO CARMO DINIZ

CREA: 24.293 - D/GO



OBRA:

LOCAL:

PROP.:

%

AC 4,00
S 0,80
R 1,27

DF 1,23

L 7,40

I 4,85

21,20%

* ISS 3%, sobre 40% de mão de obra. conforme codigo tributário do municipio

_______________________________________________________________
ENG. CIVIL RODRIGO DO CARMO DINIZ

CREA: 24.293 - D/GO

TRIBUTOS (ISS 1,2%*; PIS 0,65; COFINS 3%)

TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA
ESTADO DO MATO GROSSO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - DENGE/RC

SEGURO + GARANTIA 
RISCO

MURO DE DIVISA E PROTEÇÃO DO PARQUE NO "ANTIGO LIXÃO" TABELA DE REFERENCIA:

RUA LUZIA MACIEL S/N° - MATRÍCULA 8.971, Ribeirão Cascalheira-MT SINAPI - 06/2026 - Mato Grosso

DESPESAS FINANCEIRAS

LUCRO

COMPOSIÇÃO DE BDI

ITENS COMPONENTE DO BDI - NÃO DESONERADO

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL



OBRA:

LOCAL:

PROP.:

Código Descrição Onerado 
Horista

Desonerado 
Horista

Onerado 
Mensalista

Desonerado 
Mensalista

Grupo A - 36,80% 16,80% 36,80% 16,80%
A1 INSS 20,00% 0,00% 20,00% 0,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Grupo B - 49,10% 48,13% 19,31% 27,08%
B1 Repouso Semanal Remunerado 18,78% 17,77% 0,00% 0,00%
B2 Feriados 3,67% 3,67% 0,00% 0,00%
B3 Auxílio - Enfermidade 0,87% 0,87% 0,66% 0,66%
B4 13º Salário 12,67% 12,67% 9,60% 8,33%
B5 Licença Paternidade 0,07% 0,07% 0,06% 9,60%
B6 Faltas Justificadas 0,72% 0,76% 0,56% 0,06%
B7 Dias de Chuvas 1,65% 1,65% 0,00% 0,00%
B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11% 0,11% 0,08% 0,08%
B9 Férias Gozadas 10,53% 10,53% 8,33% 8,33%
B10 Salário Maternidade 0,03% 0,03% 0,02% 0,02%
Grupo C - 11,33% 11,33% 8,59% 8,59%
C1 Aviso Prévio Indenizado 6,00% 6,00% 4,55% 4,55%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14% 0,14% 0,11% 0,11%
C3 Férias Indenizadas 1,65% 1,65% 1,25% 1,25%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,03% 3,03% 2,30% 2,30%
C5 Indenização Adicional 0,51% 0,51% 0,38% 0,38%
Grupo D - 18,23% 8,58% 3,96% 7,51%
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 17,70% 8,08% 3,56% 7,11%
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e 

Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,53% 0,50% 0,40% 0,40%

115,46% 84,84% 68,66% 59,98%Total(A+B+C+D)

_______________________________________________________________
ENG. CIVIL RODRIGO DO CARMO DINIZ

CREA: 24.293 - D/GO

 Encargo Social Horista - Não Desonerado 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA
ESTADO DO MATO GROSSO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - DENGE/RC

MURO DE DIVISA E PROTEÇÃO DO PARQUE NO "ANTIGO LIXÃO"

RUA LUZIA MACIEL S/N° - MATRÍCULA 8.971, Ribeirão Cascalheira-MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA
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