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CONCORRENCIA ELETRONICA N° 007/2026

CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI - MT
01.362.680/0001-56

OBJETO
CONSTRUCAO DO AUDITORIO NA ESCOLA MUNICIPAL ELZINHA LIZARDO NUNES, NO
MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - MT

VALOR TOTAL DA CONTRATACAO
R$ 2.359.916,49 (DOIS MILHOES, TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS
E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS).

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 26/10/2026 as 8:30h (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO:
MENOR PRECO GLOBAL

MODO DE DISPUTA:
ABERTO

FORMA DE EXECUCAO E REGIME:
EXECUCAO INDIRETA REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO
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| EDITAL COMPLETO

| PREAMBULO

O MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - Estado de Mato Grosso, pessoa juridica de direito publico
interno, com sede administrativa na Av. Macario Subtil de Oliveira, n® 848, Centro, Alto Taquari — MT
CEP 78.785-000 — E-mail licitacao(@altotaquari.mt.gov.br, por meio do seu Agente de Contratacio e

sua equipe, designados pela Portaria n® 670/2026, faz saber, a todos os interessados do ramo, que
realizara licitagcdo na modalidade de CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, conforme data e
horéarios abaixo especificados, que serd regida predominantemente pela Lei Federal N° 14.133 de 01 de
abril de 2021, pelos Decretos Municipais 020 e 027/2023 e pelas condigdes estabelecidas neste Edital,
para selecao da proposta mais vantajosa pelo MENOR PRECO GLOBAL e consequente contratagdo
de empresa prestadora de servigos, objetivando a execugdo dos servigos adiante especificada. A forma
de execugdo ¢ indireta e o regime ¢ de empreitada por pre¢o unitario, conforme Art. 46, inciso I da
Lei 14.133/21.

1.0 - DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagio ¢ a CONSTRUCAO DO AUDITORIO NA ESCOLA
MUNICIPAL ELZINHA LIZARDO NUNES, NO MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - MT, tudo
conforme, Estudo Técnico Preliminar, Projeto Basico e demais anexos, que fazem parte integrante deste
edital.

2.0 —DATA E HORARIOS DA SESSAO PUBLICA

1.1. 2.1. A(s) proposta(s) de precos e os documentos de habilitagdo deverdo ser cadastrados na plataforma
Licitanet até as 08:30horas (horario oficial de Brasilia/DF) do dia 26/10/2026, quando se dara a abertura da
sessdo publica.

2.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario e endereco eletronico anteriormente estabelecidos, desde que nao haja
comunicac¢do do(a) Agente de Contratacdo em contrario.

3.0- DA PARTICIPACAO NA LICITACAO
3.1. Poderdo participar desta licitacdo os interessados do ramo que estiverem previamente credenciados

no Sistema LICITANET.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade
promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda
que por terceiros.

3.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior € manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagao,
devendo proceder, imediatamente, a correcao ou a alteragao dos registros tao logo identifique incorrecdo
ou aqueles se tornem desatualizados.
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3.5. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitacao.

3.6. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas € empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

3.7.Nao poderiao disputar esta licitacido:
3.7.1. Aquele que ndo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.7.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagdo versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.7.3.Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdao do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.7.4.Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar
da licitagdo em decorréncia de san¢do que lhe foi imposta;

3.7.5. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, economica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
funcdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.7.6.Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.7.7.Pessoa fisica ou juridica que, nos 8 (oito) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de trabalho infantil, por submissao
de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos
vedados pela legislagdo trabalhista;

3.7.8. Agente publico do 6rgdo ou entidade licitante;
3.7.9. Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigao;

3.7.10. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucao do contrato agente
publico do 6rgao ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacao
que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°® 14.133, de 2021.

3.8. O impedimento de que trata o item 3.7.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da san¢ao a ela aplicada, inclusive
a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.9. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 3.7.2 e 3.7.3 poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratacdo, de execucdo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de
agentes publicos do 6rgao ou entidade.
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3.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdomico.

3.11. O disposto nos itens 3.7.2 ¢ 3.7.3 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servigo que inclua
como encargo do contratado a elaboracao do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

3.12. Em licitagdes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica
que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos
da Lein® 14.133/2021.

3.13. A vedacao de que trata o item 3.7.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducao da contratacao na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funciondrio ou representante
de empresa que preste assessoria técnica.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitagao sucedera as fases de apresentagcdao de propostas e lances
e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o
preco, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

4.3. O licitante vencedor nos lances, encaminhard, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior,
os documentos de habilitacdo e a proposta com o preco e as planilhas de composicao dos pregos, em no
maximo 02 (duas) horas apds a convocacao pelo agente de contratagdo, observado o disposto no item
8.8.1 deste Edital.

4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

4.4.1.esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento
convocatorio;

4.4.2.n3o0 emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢ao de aprendiz, nos termos do artigo
7°, XXXIII, da Constituicao;

4.4.3.n3o possui empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando o disposto nos
incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constitui¢cdo Federal;

4.5. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.6. O licitante organizado em cooperativa deverd declarar, ainda, em campo proprio do sistema
eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

4.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa
devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos
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no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1°ao 3° do art. 4°, da Lein.® 14.133, de
2021.

4.7.1.no item exclusivo para participacdo de microempresas ¢ empresas de pequeno porte, a
assinalagdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.7.2.nos itens em que a participa¢do nao for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzird o efeito de o licitante ndo ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que microempresa,

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.8. A falsidade da declaragao de que trata os itens 4.4 ou 4.7 sujeitara o licitante as sangdes previstas
na Lei n® 14.133. de 2021, e neste Edital.

4.9. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de habilitagao
anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitacao
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

4.10. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos de
habilitacao pelo licitante, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessdo publica
e da fase de envio de lances.

4.11. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentagdo de propostas, apos a fase de envio de lances.

4.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta ¢ obedecera
as seguintes regras:

4.12.1. a aplicagdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que
incidira tanto em relagao aos lances intermedidrios quanto em relagdao ao lance que cobrir a melhor
oferta; ¢

4.12.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.13. O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase
de disputa, sendo vedado:

4.13.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preco.

4.14. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item
4.12 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgao ou entidade promotora da
licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgdos de controle externo e
interno.

4.15. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema
eletronico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.
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4.16. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.2. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos
seguintes campos:

5.2.1. Valor total minimo que podera ofertar para execu¢do da referida obra. (Ndo podera ofertar
proposta com valor total maior do que o valor apresentado no projeto);

5.2.2. Apresentagao da planilha orgamentaria, conforme projeto, com adequacdes nos valores
conforme o preco ofertado;

5.2.3. Apresentagao do Cronograma Fisico Financeiro. (O cronograma fisico financeiro ndo podera
ter prazos superiores aos projetados para execu¢do desta obra).

5.3. Todas as especificagcdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3.1. O licitante [NAO] podera oferecer proposta em quantitativo inferior a0 maximo previsto para
contratacao.

5.4. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao
do objeto.

5.5. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndao lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegacao de
erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

5.6. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotacdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos tltimos
doze meses.

5.7. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

5.8. Na presente licitagdo, a Microempresa ¢ a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do
regime de tributacao pelo Simples Nacional.

5.9. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas
a perfeita execuc¢do contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢ao.

5.10. O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacao.

5.11. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de
contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdes publicas;

5.12. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracao por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido processo legal, gerar
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as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adocao das medidas necessarias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constitui¢do; ou condenagdao dos agentes
publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a
ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execugdo do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO
DE LANCES

6.2. A abertura da presente licitagdo dar-se-4 automaticamente em sessao publica, por meio de sistema
eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.3. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

6.4. O sistema disponibilizard campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacao/Comissao e os licitantes.

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

6.6. O lance devera ser ofertado pelo valor global.

6.7. Os licitantes poderdao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no Edital.

6.8. O licitante somente poderd oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado
pelo sistema.

6.9. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em relacao aos lances
intermediarios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de RS 100,00 (Cem
reais).

6.10. O licitante podera, uma tnica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de dois minutos
apods o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.11. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

6.12. Neste caso, sera adotado para o envio de lances na licitagdio o modo de disputa “aberto”, os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacdes.

6.12.1. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdao de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos tltimos dois minutos do periodo de
duragao da sessdo publica.

6.12.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrerd sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao,
inclusive no caso de lances intermediarios.

6.12.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente, € o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de
classificacao.

| Macdrio Subsil de Oliveira, N# 848, Centro, CEP; 78 785-000

937-0M58 | lidtacaomalintagqua

DAL DALMY B D .'.'.'.“r'ral.wta.quari L B0V



https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm

PREFEITURA

Mato Grosso 8 ALTO TAQUARI

6.12.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratacdo/Comissdo, auxiliado pela
equipe de apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a defini¢ao das demais colocagdes.

6.12.5. Apos o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

6.13. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.14. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.15. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

6.16. No caso de desconexdo com o Agente de Contratacdo/Comissao, no decorrer da etapa competitiva
da licitagdo, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

6.17. Quando a desconexao do sistema eletronico para o Agente de Contratagao/Comissao persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte
e quatro horas da comunica¢ao do fato pelo Agente de Contratagdo/Comissao aos participantes, no sitio
eletronico utilizado para divulgacao.

6.18. Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.19. Em relagdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas € empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna prdpria as microempresas €
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparacdo com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-
se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n°
8.538, de 2015.

6.19.1. Nessas condi¢des, as propostas de microempresas € empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.19.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma tltima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagdo automatica para tanto.

6.19.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagao,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.19.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.20. So6 poderé haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances).
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6.20.1. Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate sera aquele previsto no art.
60 da Lein® 14.133. de 2021, nesta ordem:

6.20.1.1.disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderao apresentar nova proposta
em ato continuo a classificagao;

6.20.1.2.avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigagdes previstos nesta Lei;

6.20.1.3.desenvolvimento pelo licitante de ag¢des de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.20.1.4.desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos
orgaos de controle.

6.20.2. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos

produzidos ou prestados por:

6.20.2.1.empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgao ou entidade
da Administracao Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por 6rgao
ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

6.20.2.2.empresas brasileiras;
6.20.2.3.empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.20.2.4.empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

6.21. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipdtese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacao, o
Agente de Contratacdo/Comissao podera negociar condi¢des mais vantajosas, apos definido o resultado
do julgamento.

6.21.1. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacao
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo ap6s a negociagao, for desclassificado
em razao de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administragao.

6.21.2. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.21.3. O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatorio.

6.21.4. O Agente de Contratagdo/Comissao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo
de 24 (vinte e quatro) horas, envie a proposta adequada ao tltimo lance ofertado ap6s a negociacao

realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a
confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.21.5. E facultado ao Agente de Contratagio/Comissdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
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6.22. Apds a negociacao do preco, o Agente de Contratagao/Comissao iniciard a fase de aceitagcdo e
julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.2. Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de contratagdo/Comissdao verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participagdo no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislagdo correlata, especialmente quanto a
existéncia de san¢ao que impeca a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta
aos seguintes cadastros:

7.2.1.SICAF;,

7.2.2.Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); €

7.2.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

7.3. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu socio
majoritario, por for¢a da vedagao de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

7.4. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
o Agente de Contratagao/Comissdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n°® 3/2018, art. 29, caput)

7.4.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n°® 3/2018, art. 29, §1°).

7.4.2.0 licitante sera convocado para manifestagao previamente a uma eventual desclassificacao. (IN
n° 3/2018, art. 29, §2°).

7.4.3.Constatada a existéncia de san¢do, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condi¢ao
de participagao.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPP, o Agente de Contratagdo/Comissao verificara se faz jus ao beneficio,
em conformidade com o item 4.7 deste edital.

7.6. Verificadas as condigdes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratacdo/Comissao examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacao ao
objeto e a compatibilidade do prego em relacdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e
em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73. de 30 de setembro de 2022.

7.7. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
7.7.1.contiver vicios insanaveis;
7.7.2.n30 obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de Referéncia;

7.7.3.apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a
contratacao;

7.7.4.n30 tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

Sec. M. de Compras e Licitagdo | Atto Taguari (MT) - &v Coronel Macdrio Subgil de Oliveira, N* B48, Centro, CEP; T8 TE5-000
T: «55 66 99937-0459 | ldtacastaliotaquari mt gov br | comprasialtotaguan mit povbr | www altotaguan mt povl


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art14
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm#:~:text=%C3%A0s%20seguintes%20comina%C3%A7%C3%B5es%3A-,Art.,n%C2%BA%2012.120%2C%20de%202009).
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018#art29
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-no-3-de-26-de-abril-de-2018
https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022#art29

Sec. M. de Compras e Licitag®o | Alto Tagus

T: 455 65 99¢

Estadode X, PREFEITURA DE
Mato Grosso w ALTO TAQUARI

7.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde
que insanavel.

7.7.6. a empresa que apresentar na composi¢ao de pregos unitarios, valores de mao de obra inferiores
aos pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por Dissidio Coletivo, Acordos
ou Convengoes Coletivas de Trabalho.

7.8. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposi¢des acima, a andlise de
exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:

7.8.1. Nos regimes de execugao por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada integral, semi-
integrada ou integrada, a caracterizacao do sobreprego se dara pela superagao do valor global
estimado;

7.8.2. No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizagao do sobrepreco se dara pela
superacao do valor global estimado e pela superacdo de custo unitario tido como relevante, conforme
planilha anexa ao edital;

7.8.3. No caso de servigos de engenharia, serd considerado indicio de inexequibilidade as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragao,
ficando exigido o envio da comprovac¢ao de exequibilidade da proposta.

7.8.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administragdo, equivalente a diferenga entre este ultimo € o
valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei, esta garantia ndo
substitui a garantia contratual, elas deverdo ser acumulativas.

7.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

7.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagao de Precos elaborada pela Administragdo, o licitante
classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitagao da proposta.

7.10.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a apresentar a
Administragdo, por meio eletronico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos custos
unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com detalhamento das
Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos precos unitarios,
exclusivamente para eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para
balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

7.10.2. Em se tratando de servigos com fornecimento de mdo de obra em regime de dedicagdo
exclusiva cuja produtividade seja mensuravel e indicada pela Administragdo, o licitante devera
indicar a produtividade adotada e a quantidade de pessoal que sera alocado na execugdo contratual.

7.10.3. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administra¢ao como referéncia, ou
ndo estiver contida na faixa referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatorio, o
licitante devera apresentar a respectiva comprovagado de exequibilidade,
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7.10.4. Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela
Administragdo como referéncia, desde que ndo alterem o objeto da contrata¢do, ndo contrariem
dispositivos legais vigentes e, caso ndo estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade,
comprovem a exequibilidade da proposta.

7.10.5. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequagdo técnica da metodologia empregada
pela contratada, visando assegurar a execu¢do do objeto, desde que mantidas as condi¢oes para a
justa remuneragdo do servigo.

7.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A
planilha poderd ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja
majoragao do preco e que se comprove que este ¢ o bastante para arcar com todos os custos da
contratacao;

7.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

7.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢do a indicacao de
recolhimento de impostos e contribui¢des na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse
regime.

7.12. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser
colhida a manifestagdo escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

8.0 DA FASE DE HABILITACAO

8.1 Os documentos previstos no Projeto Basico/Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para
demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins de
habilitacdo, da empresa vencedora, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021,.conforme

relagdo abaixo:

1 — Habilitacao Juridica:

a) Registro comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedade por acgdes, acompanhado de elei¢do de seus
administradores;

c¢) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio;

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento no pais, e ato de registro ou autorizagdo para

funcionamento, expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

e) Em se tratando de sociedades cooperativas, deverd ser apresentado, ainda: ato constitutivo em vigor
devidamente registrado; registro na Organizagao das Cooperativas Brasileiras ou na entidade Estadual
se houver (art. 107 da Lein® 5.764/71) e ata da Gltima assembleia geral convocada para elei¢ao dos atuais
dirigentes, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado onde estiver localizada a sua sede;

f) Copia da cédula de identidade dos responsaveis legais da empresa;

2 - Documentos relativos a regularidade fiscal e trabalhista
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a) Prova de inscri¢ao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) - onde a mesma podera ser
retirada no site: www.receita.fazenda.gov.br;

b) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
c¢) Certidao Conjunta de Tributos Federais e Divida Ativa da Unifo - onde a mesma podera ser retirada
no site: www.receita.fazenda.gov.br, com fulcro nos artigos 205 e 206 do Coédigo Tributario Nacional,
no artigo 62 e seu paragrafo unico do Decreto-Lei n°. 147/67, no artigo 1° do Decreto n°. 5.586/2005 e
nos artigos 2° e 3° da Portaria Conjunta PGFN/SRF n°. 03, 02/05/2007;

d) Certiddo Negativa de Débitos relativos a CREDITOS TRIBUTARIOS E NAO TRIBUTARIOS
ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, relativo ao domicilio ou sede do licitante.

OBS: Em alguns Estados as Certiddes constantes nas alineas “d” sdo emitidas de forma separada, de
acordo com a legislacdo do domicilio tributario do licitante, podendo para tanto ser apresentada de forma
separada.

e) Certidao Negativa de Débito Municipal, expedida pela Prefeitura do respectivo domicilio tributario;
f) Certidao do Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS) - podendo ser retirada no site:
www.caixa.gov.br,demonstrando situac¢do regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por
lei;

g) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) - podendo ser retirada no site: www. tst. Jus.br,
conforme art.° 3° da Lei n°® 12.440, de 07/07/2011.

2.1 —Para a comprovacio de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte,
sagrada vencedora, devera apresentar toda a documentagao constante do item 2 e suas alineas, da relagao
acima, exceto o da letra g) por ndo se tratar de documento fiscal, que sera devidamente conferida.
Havendo alguma restricdo na comprovagao da regularidade fiscal, serd assegurado o prazo de cinco dias
uteis, cujo termo inicial corresponderd ao momento em que o proponente ME, for declarada vencedora.

3 — Documentos relativos a Qualificacio Técnica

a) Certificado de Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura — CREA,
plenamente valido em conformidade com a Resolugdo n°® 266/79 do CONFEA, ou Certificado de
Registro da empresa no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, em conformidade com a
Resolucdo n® 93/2014 e a Lei Federal 12.378/10.

b) Certificado de Registro de pessoa fisica no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura — CREA,
plenamente valido de todos os Responsaveis Técnicos da empresa licitante que conste na Certidao do
CREA, com comprovagdao do vinculo empregaticio do(s) profissional responsavel pela execu¢do da
obra, ou Certificado de Registro de pessoa fisica no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU,
plenamente valido de todos os Responsaveis Técnicos da empresa licitante que conste na Certidao do
CAU, com comprovagado do vinculo empregaticio, do(s) profissional responsavel pela execugdo da obra.

OBS:1 - A comprovacao do vinculo empregaticio do(s) profissional(is) relacionado nas alineas "b”,
acima, serd feita mediante copia da Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de
Empregados (FRE) que demonstrem a identificagdo do profissional e guia de recolhimento do FGTS
onde conste o(s) nome(s) do(s) profissional(ais).
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2 - Sera admitida a comprovacao do vinculo profissional por meio de contrato de prestagao de servigos,
celebrado de acordo com a legislagdo civil comum.

3 - Quando se tratar de dirigente ou sécio da empresa licitante tal comprovacao sera feita através do ato
constitutivo da mesma e certidao do CREA devidamente atualizada.

4 - Qualificacao Técnico-Operacional:

a) Comprovagao de aptidao da licitante para o desempenho da atividade pertinente e compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagdo ou similar ou equivalente em
complexidade tecnologica e operacional a ser comprovada mediante a apresentaciao de certidao(s) ou
atestado(s) fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, para atender ao objeto licitado
emitidos pelo conselho profissional competente, na forma prevista no inciso II artigo 67 da Lei Federal
N°14.133/21, devidamente averbados no 6rgao fiscalizador.

b) A licitante (pessoa juridica) deve ter experiéncia na execugao de servicos de mesmo carater e de igual
complexidade ou superior aos previstos no projeto, Art. 67 § 2°da Lei 14.133/21, que comprove a parcela
relevante conforme anota¢do em acervo técnico e atestado de boa execugdo, emitido por pessoa juridica
de direito publico ou privado que comprove a execugao e na quantidade minima dos servigos descritos
no quadro abaixo, devidamente registrado no conselho competente.

DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE MiNIMA
ESTRUTURA EM AGO/METALICA ASTM A36 FABRICAGAO, o= 5 58487
MONTAGEM/INSTALAGAO e
REVESTIMENTO ACUSTICO M2 142,50

c) Os atestados deverdo demonstrar a execucdo de obra igual ou similar com a comprovagdo de
execucdo dos servigos, considerando como parcelas de maior relevancia, obras de construcao civil.
Somente serdo aceitos atestado(s) e/ou certidao(des) fornecido(s) por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, devidamente assinados pela autoridade emitente, declarando o local onde foram
executados 0s servigos.
OBS: Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certidao(des) necessario(s) e suficiente(s) para
a comprovacdo do exigido e indicar com marca texto os itens que comprovardo as exigencias
minimas no que concerne as parcelas de maior relevancia.

5 - Qualificacio técnica profissional:

a) Os Responsaveis Técnicos devem ter experiéncia na execucdo de servigos de mesmo carater e de
igual complexidade ou superior aos previstos no projeto, que comprove parcela relevante, conforme
anotacdo em acervo técnico e atestado de boa execu¢do emitido por pessoa juridica de direito publico
ou privado e registrado no CREA, conforme Art. 67 inciso I, da Lei Federal 14.133/21. Cada
responsavel técnico s6 podera representar uma Uinica empresa, sob pena de inabilitagao das licitantes.
b) Relagdao dos Servicos Executados por Profissionais de Nivel Superior vinculados ao quadro
permanente da empresa e constante do seu Registro/Certiddo de inscricado no CREA ou Conselho
Profissional competente, em nome do profissional, como Responsavel Técnico, comprovados mediante
atestados e/ou certiddes de capacidade técnica por execucdo de servicos compativeis ao objeto da
licitagao.

Considerando como parcelas de maior relevancia, no caso da presente execugao:
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DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE MINIMA

ESTRUTURA EM ACO/METALICA ASTM A36 FABRICAGAO,
MONTAGEM/INSTALAGAO

REVESTIMENTO ACUSTICO M2 142,50

KG 2.584,87

6 - Documentacio relativa a avaliacio econdmico-financeira

a) Certidao negativa de faléncia expedida pelo Cartorio Distribuidor da sede da pessoa juridica, com
data de emissdo nao superior a 60 (sessenta) dias, da data de sua emissdo. Para facilitar a verifica¢do da
autenticidade do documento apresentado.

b) Comprovagdo de possuir capital Social subscrito registrado na Junta Comercial no valor minimo de
10% (dez por cento) do valor estimado para contratacio, com a apresentacio também do Capital
Social. A empresa devera ter um capital social subscrito minimo de R$ 235.991,65 (duzentos e trinta e
cinco mil, novecentos € noventa € um reais € sessenta e cinco centavos).

c) balango patrimonial dos dois Ultimos exercicios sociais, ja exigivel e apresentado na forma da lei,
conforme Art. 69, inciso I da Lei Federal 14.133/21, que comprove a boa situagdo financeira da empresa,
vedada a sua substitui¢do por balancetes ou balancos provisorios, podendo ser atualizado por indices
oficiais quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data da apresentagao da proposta.

c.1) A boa situacdo financeira da empresa serd avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (L.C), os quais deverio ser iguais ou maiores que 1 (um)
aplicando-se as seguintes formulas:

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

SG = ATIVO TOTAL
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

LC= ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

c.2) O balango patrimonial devera estar assinado por Contador ou por outro profissional equivalente
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

c.3) As formulas dos indices contibeis deverio estar devidamente aplicadas em memorial de
cilculo juntado ao balanco e devidamente assinadas pelo contador responsavel.

c.4) As empresas constituidas no exercicio em curso deverdo apresentar copia do balango de abertura ou
copia do livro didrio contendo o balangco de abertura, inclusive com os termos de abertura e
encerramento.

c.5) Quando se tratar de empresa individual ou sociedade por cotas de responsabilidade limitada, o
Municipio se reservara o direito de exigir a apresentacdo do livro diario onde o balango fiscal foi
transcrito, para efeito de extragdo dos parametros para o julgamento e verificagdo dos valores
apresentados e calculados pelas licitantes.
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8.1.2 A documentacio de habilitacao podera ser:

a) apresentada em original, por copia ou por qualquer outro meio expressamente admitido pela
Administragao (art. 70, I, da Lei Federal n® 14.133, de 2021); e

b) substituida por registro cadastral unificado disponivel no PNCP - Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (art. 87 da Lei Federal n° 14.133, de 2021) ou no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores - SICAF (Instrucdo Normativa n° 3, de 2018, do Secretario de Gestdo do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestao), com a apresentacao do certificado cadastral respectivo.

8.1.3 O envio dos documentos de habilitagao exigidos neste Edital, ocorrera por meio de chave de acesso
e senha.

8.1.4 Os licitantes poderdo deixar de apresentar, total ou parcialmente, os documentos de habilitagdo que
constem no sistema de registro cadastral unificado disponivel no PNCP - Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (art. 87 da Lei Federal n® 14.133, de 2021) ou no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores — SICAF, desde que conste todos os exigidos neste edital e com a
apresentacdo do certificado cadastral respectivo.

8.1.5 Os licitantes que optarem por utilizar um dos cadastros indicados no item anterior deverao
apresentar o certificado cadastral respectivo, sendo assegurado aos demais licitantes o direito de acesso
aos dados constantes dos sistemas.

8.1.5.1 E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no registro
cadastral unificado do PNCP (https://pncp.gov.br/) ou do SICAF e manté-los atualizados junto aos
orgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteracao
dos registros tao logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados.

8.2. Sera verificado se o licitante apresentou declaragao de que atende aos requisitos de habilitacdo, € o
declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n°
14.133/2021).

8.3. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaracdo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.4. O licitante deverd apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas propostas
econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

8.5.0 licitante que optar por realizar vistoria prévia terd disponibilizado pela Administra¢do data e

horario exclusivos, a ser agendado. [Agendar com a Secretaria de Planejamento e Obras, pelo email:

planejamento@altotaquari.mt.gov.br], de modo que seu agendamento ndo coincida com o agendamento
de outros licitantes.

8.5.1.Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaragdo exigida no
presente item por declaragdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento
pleno das condigoes e peculiaridades da contratagao.

8.6. A habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista serda verificada por meio do Sicaf, nos
documentos por ele abrangidos, desde que seja apresentado o certificado.
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8.6.1. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante
apresentacao dos documentos originais nao-digitais quando houver duvida em relagdo a integridade
do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n® 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°,

§4°).
8.7.  E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-
los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a

correcdo ou a alteragdo dos registros tao logo identifique incorre¢@o ou aqueles se tornem desatualizados.
(IN n° 3/2018, art. 7°, caput).

8.7.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitagao. (IN n°® 3/2018, art. 7°, paragrafo unico).

8.8. A verificagdo pelo Agente de Contratagao/Comissdo, em sitios eletronicos oficiais de o6rgados e
entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacdo. (caso o Agente
declare necessario).

8.8.1. Os documentos exigidos para habilitacdo, da empresa vencedora dos lances, que nao estejam
contemplados no Sicaf serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo MAXIMO
DE DUAS HORAS, prorrogével por igual periodo, contado da solicitacdo do Agente de Contratagao.

8.9. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente serd feita em
relacdo ao licitante vencedor.

8.9.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal somente serdo exigidos, em qualquer caso, em
momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.10. Apés a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo serd permitida a substituigdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, ¢ IN
73/2022, art. 39, §4°):

8.10.1. complementacdo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.10.2. atualiza¢do de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas;

8.11. Na andlise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratacdo poderd sanar erros ou
falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilita¢do e
classificacao.

8.12. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratacdo/Comissao examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificagdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto
no subitem 8.8.1.

8.13. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante
cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem
anterior.
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8.14. A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratacao, e ndo como condigdo para participagao
na licitagdo (art. 4° do Decreto n° 8.538/2015).

9. DA CONTRATACAO
9.1 - A contratacao do proponente vencedor da presente Concorréncia sera representada pela

expedigdo do Termo de Contrato, da qual constara, no minimo, identificacdo da licitagdo,
especificagdes resumidas do servigo licitado, quantitativo, preg¢o unitario e total, fornecedor, local e
prazo para execu¢ao dos servigos conforme solicitagdo do Contratante.

9.2 - Convocacao para assinatura eletronica do contrato:

9.2.1 - Homologado o resultado da licitacdo, o vencedor sera convocado para assinatura eletronica
do contrato, que devera ocorrer no prazo de até 05 (cinco) dias uteis contados do seu recebimento,
via email

9.2.2 - O representante legal do vencedor recebera um e-mail no endereco cadastrado informando a
disponibilizagdo do documento para assinatura eletronica, o qual indicara o /ink para acesso.

9.2.3 - E de responsabilidade exclusiva do usuario a consulta acerca da disponibilizacdo do
documento para assinatura no seu ambiente virtual.

9.3 - Se o vencedor ndo apresentar situacdo de habilitacao regular ou, dentro do prazo de validade de
sua proposta, se recusar a assinar o contrato, podera ser convocado outro proponente. Neste caso, sera
observada a ordem de classificacdo, averiguada a aceitabilidade de sua oferta, procedendo a sua
habilitagdo e, sucessivamente, até a apuragao de um que atenda ao Edital que sera declarado o vencedor
do certame, podendo o Agente de Contratagdo negociar diretamente com o proponente para que seja
obtido melhor preco.

9.3.1 - Se o vencedor se recusar a assinar o contrato no prazo estabelecido, apresentar justificativa

por escrito ndo aceita pela Administragdo ou deixar de fazé-lo, além de decair do direito, sujeitar-

se-a das sancdes previstas neste Edital.

9.4 - Para assinatura eletronica do contrato o vencedor devera apresentar:

9.4.1 - Certidoes atualizadas de regularidade fiscal junto aos seguintes 6rgdos: Fazenda Federal
(conjunta com a contribuicao previdenciaria), Fazenda Estadual, Fazenda Municipal, do domicilio
ou sede da licitante e Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS, em atendimento ao art. 92,
inciso XVI, da Lei n° 14.133/21 e a Certidao de Negativas Débitos Trabalhistas, conforme Lei n°
12.440, de 07 de julho de 2011.

9.4.2 - Procuragdo publica ou particular, com poderes especificos para representar o interessado,
caso a assinatura do termo contratual seja realizada por um procurador designado pelo proponente.

9.4.3 - Os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto de Renda de
Pessoa Juridica - IRPJ e a Contribuicao Sobre o Lucro Liquido - CSLL, ndo deverao ser incluidos
no BDI, nos termos do art. 9°, II do Decreto n® 7.983, de 2013 (TCU, Stimula 254).

9.4.3.1 - Na hipotese de celebragdo de aditivos contratuais para a inclusdo de novos servicos, o
preco desses servigos serd calculado considerando o custo de referéncia e a taxa de BDI de
referéncia especificada no orgamento-base da licitagdo, subtraindo desse preco de referéncia a
diferenca percentual entre o valor do orcamento-base e o valor global do contrato obtido na
licitagdo, com vistas a garantir o equilibrio econdmico-financeiro do contrato e a manuten¢do do
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percentual de desconto ofertado pelo contratado, em atendimento ao art. 37, inciso XXI, da
Constituicao Federal e aos arts. 14 ¢ 15 do Decreto 7.983/2013.

9.4.4 — Certidao de Registro de Pessoa Juridica vigente e, no caso da empresa vencedora nao ser
sediada no Estado de Mato Grosso, Certidao atualizada de registro de Pessoa Juridica expedida pelo
Conselho competente, vistado pelo CREA/MT ou outro conselho competente, com indicagao dos
responsaveis técnicos.

10 DOS RECURSOS

10.4. A interposi¢do de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagao de
licitantes, a anulagdo ou revogacao da licitagao, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de
2021.

10.5. O prazo recursal ¢ de 3 (trés) dias tuteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da ata.

10.6. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacao ou
inabilitacao do licitante:

10.6.1 a intengdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
10.6.2 o prazo para a manifestagcdo da intencao de recorrer ndo serd inferior a 10 (dez) minutos.

10.6.3 o prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagdo ou de
lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitacao;

10.6.4 na hipdtese de adogdo da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n® 14.133, de
2021, o prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao da ata de

julgamento.
10.7  Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

10.8 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a
qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisao no prazo de 10 (dez) dias tuteis,
contado do recebimento dos autos.

10.9 Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

10.10 O prazo para apresentagdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes serd de 3 (trés)
dias tteis, contados da data da intimagao pessoal ou da divulgacao da interposicao do recurso, assegurada
a vista imediata dos elementos indispenséaveis a defesa de seus interesses.

10.11 O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decis@o recorrida até
que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

10.12 O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

10.13 Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no sitio eletronico
www.altotagquari.mt.gov.br

11. DOS PRAZOS E DA FORMA DE EXECUCAO DO OBJETO

11.1 - O prazo de vigéncia contratual serda de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do
Contrato, na forma do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021, podendo ser prorrogado, na forma do da
Lein® 14.133, de 2021.

Sec. M. de Compras e Licitagio | Alto Taguari (MT) - & Coronel Macario Subtil de Oliveira, M 848, Centro, CEP: T8 TE5-000
T: «55 66 99937-0459 | lidtacaoial tntaquari mt gonbr | comprasialtotaguari mt gowvbr | www albotagquar mt govt


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art165
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art165
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art17§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art17§1
http://www.altotaquari.mt.gov.br/

D

Estado de i‘ﬁk PREFEITURA E
Mato Grosso 40893* ALTO TAQUARI

11.2 - O prazo da execucio dos servicos sera de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da ultima
assinatura eletronica do representante legal da empresa na ordem de servico, salvo em casos em que
seja estabelecido no proprio documento data para o inicio dos servig¢os, podendo ser prorrogado nos
termos da Lei n°® 14.133/21.

11.3 - Os pregos inicialmente contratados somente poderédo ser reajustados apos o prazo de um ano,
contado da data base do orcamento estimado, qual seja, (SINAPI — NAO DESONERADO
FEVEREIRO/2026).

11.4 - Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os precos iniciais
serdo reajustados, mediante a aplicagdo do indice INCC/DI - Indice Nacional de Custo de Construgio
- Disponibilidade Interna, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia
da anualidade.

11.5 - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

11.6 - Para fins de contagem dos prazos previstos serd considerado como data de assinatura do
contrato a data da ultima assinatura (dia/més/ano) dos signatarios referenciados no predmbulo do
referido instrumento.

12 - GARANTIA DO CONTRATO

12.1 - A contratada devera apresentar garantia de execucao do contrato, nos moldes do art. 96 da Lei
n°® 14.133/2021, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, com
validade durante a vigéncia do contrato, devendo ser renovada a cada prorrogagao.

12.2 - A garantia de contrato devera ser apresentada no prazo méaximo de 10 (dez) dias uteis,
prorrogaveis por igual periodo, a critério do Municipio, contados da assinatura do contrato.

12.3 - A garantia prestada pelo contratado serd liberada ou restituida apds a emissdo do termo de
recebimento definitivo dos servigos.

13 - DA GESTAO DO CONTRATO
13.1 - A gestdo do contrato serd realizada pela Secretaria de Obras, Engenharia e Planejamento, sendo

essa responsavel pelo recebimento e fiscalizagdo do objeto licitado, devendo ser observado o disposto
no art. 117 da Lei n°® 14.133/21.

14 - DO PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTRATADOS

14.1 - O pagamento seré efetivado de acordo com a proposta de precos apresentada pelo vencedor da
licita¢do, através das medi¢des dos servigos efetivamente executados no periodo, observado o que
consta neste Edital e seus Anexos, inclusive quanto a forma e condigdes de pagamento.

14.1.1 - O Municipio responsabilizar-se-a pelo pagamento resultantes de modificagdes contratuais
sempre que devidamente autorizados pela Secretaria Gestora do Contrato, observados os limites do
art 125 da Lei n® 14.133/21.

14.2 - O pagamento sera efetivado mediante apresentagdo da nota fiscal/fatura que devera ser emitida
em nome do Municipio, da qual devera constar o niimero desta licitagdo, empenho e das negativas
fiscais regularizadas (Federal (conjunta com a contribuigdo previdencidria), Estadual, Municipal,
FGTS e a Certidao de Negativa de Débitos Trabalhistas), conforme Lei n® 12.440, de 07 de julho de
2011.

14.3 - As retengdes tributarias serdo aplicadas de acordo com as legislacdes federais, estaduais e
municipais vigentes.
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14.4 - O pagamento da Nota Fiscal sera efetuado em até 30 (trinta) dias apos o aceite da
medi¢do/produto, de acordo com o Processo SEI de Gestao-Certificagdo de Documento Fiscal.

14.5 - Em caso de atraso dos pagamentos por culpa exclusiva da Administracao, sera aplicado como
indice de atualizagdo monetaria o IPCA — Indice de Pregos ao Consumidor Amplo.

15 - DO RECEBIMENTO DA OBRA

15.1 — Recebimento Provisorio: quando a obra ficar inteiramente concluida e de pleno acordo com
os elementos técnicos e demais detalhes, bem como satisfeitas todas as exigéncias e reparticdes
competentes € companhias concessionarias, sera lavrado em até 15 (quinze) dias o “Termo de
Recebimento Provisorio”, passado em 02 (duas) vias de igual teor, todas elas assinadas pela Comissao
de Recebimento do CONTRATANTE e pela CONTRATADA.

15.2 — Recebimento Definitivo: o “Termo de Recebimento Definitivo” da obra sera lavrado até¢ 90
(noventa) dias apos o “Recebimento Provisorio”, desde que atendidas todas as reclamagdes
do CONTRATANTE referentes aos defeitos ou imperfei¢des verificadas em quaisquer elementos
constitutivos da obra executada. Este “Termo de Recebimento Definitivo”, passado em 02 (duas) vias
de igual teor, todas elas assinadas pela Comissdao de Recebimento do CONTRATANTE e
pela CONTRATADA, devera conter formal declaracdo de que o prazo mencionado no art. 618 do
Codigo Civil sera contado, para todos os efeitos de direito, a partir da data desse mesmo instrumento.

16 - DAS SANCOES

16.1 - As sangdes e penalidades que poderao ser aplicadas ao PROPONENTE sdo as previstas na Lei
Federal n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, neste Edital de Licitacdo e no respectivo Contrato, sem
prejuizo do disposto na Lei Federal n® 12.846, de 1° de agosto de 2013

16.2 - Penalidades que poderdo ser cominadas ao PROPONENTE, garantidos os direitos ao
contraditorio e a ampla defesa:

16.3 - Multa, que serd deduzida dos respectivos créditos, ou cobrados administrativamente ou
judicialmente:

a) De até 5% sobre o valor total da proposta do item e/ou lote ofertado, diante do cometimento das
condutas previstas nas alineas "a", "b" e "d" do item 11.3 do Edital;

b) De até 10% sobre o valor total da proposta do item e/ou lote ofertado, diante do cometimento da
conduta prevista na alinea "c" do item 11.3 do Edital;

¢) De até 30% (trinta por cento) sobre o valor total da proposta do item e/ou lote ofertado, diante
do cometimento das condutas previstas nas alineas "e", "f", "g", "h" e "1" do item 11.3 do Edital;

d) Impedimento de licitar e contratar, com o Municipio de Alto Taquari, Administragdo Direta e
Indireta, e o descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Municipio de Alto Taquari, pelo
prazo de até 3 (trés) anos, sem prejuizo das demais cominagdes legais e contratuais.

16.4. Declaragdao de inidoneidade para licitar ou contratar, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e
maximo de 6 (seis) anos.

16.5 - O PROPONENTE sera responsabilizado administrativamente, pelo cometimento das seguintes
infracoes:

a) deixar de entregar a documentacgdo exigida para o certame;

b) ndo manter a proposta, quando devidamente convocado, salvo em decorréncia de fato
superveniente devidamente justificado e comprovado;
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¢) ndo celebrar contrato ou ndo entregar a documentacgao exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

d) ensejar o retardamento do certame, sem motivo justificado;

e) apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao
falsa durante a licitagao;

f) fraudar a licitacao;

g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

i) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

16.6 - Constituem comportamentos que serao enquadrados na alinea "a" do item 16.5, sem prejuizo de
outros que venham a ser verificados no decorrer da licitagao:

I - deixar de entregar documentagdo exigida no instrumento convocatorio;

II - entregar documentacdo em manifesta desconformidade com as exigéncias do instrumento
convocatorio;

III - fazer entrega parcial de documentacao exigida no instrumento convocatorio;

IV - deixar de entregar documentacdo complementar exigida pelo Agente de Contratagdo,
necessaria para a comprovacao de veracidade e/ou autenticidade de documentacdo exigida no
edital de licitagao;

V — manifestar interesse de recurso e nao apresentar o razoes.

16.7 - Constituem comportamentos que serdo enquadrados na alinea "b" do item 16.5, sem prejuizo de
outros que venham a ser verificados no decorrer da licitagao:

I - deixar de atender a convocacdes do Agente de Contratacdo durante o tramite do certame ou
atendé-las de forma insatisfatoria;

II - abandonar o certame;
III - solicitar a desclassificagdo apods a abertura da sessdo do certame.

16.8 - Considera-se a conduta da alinea "f" do item 16.5 como sendo a pratica de qualquer ato destinado
a obtencdo de vantagem ilicita ou que induza ou mantenha em erro agentes publicos da Prefeitura
Municipal de Alto Taquari/MT, com exce¢do da conduta disposta na alinea "e" do item 16.5.

n.n

16.9 - Considera-se a conduta da alinea "g" do item 16.5 como sendo a pratica de atos direcionados a
prejudicar o bom andamento do certame, sem prejuizo de outras que venham a ser verificadas no
decorrer da licitagao.

16.10 - As multas aplicaveis para o caso de praticar ato lesivo obedecerdo ao regramento previsto na
Lei Federal n° 12.846 e na regulamentagao vigente.

16.11 - As multas deverdo ser pagas junto a Tesouraria da Secretaria de Fazenda do Municipio até o
dia de pagamento que o PROPONENTE tiver direito, mediante o envio da guia para pagamento pela
Unidade Gestora ao PROPONENTE, ou poderdo ser cobradas judicialmente ap6s 30 (trinta) dias da
notificacao.

16.12 - Nas penalidades previstas neste edital, a Administracao considerara, motivadamente, a natureza
e a gravidade da infragdo cometida; as circunstancias agravantes ou atenuantes; as peculiaridades do
caso concreto; os danos que dela provierem para a Administracdo Publica; e a implantacdo ou o
aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6érgaos de controle,
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graduando-as e podendo deixar de aplica-las, se admitidas as justificativas do PROPONENTE, nos
termos do que dispde o art. 156 da Lei Federal n® 14.133, de 1° de abril de 2021.

16.13 - As penalidades aplicadas serdo registradas no cadastro do PROPONENTE e, para fins de
publicidade, no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo federal.

16.14. - Nenhum pagamento serd realizado ao PROPONENTE enquanto pendente de liquidagao
qualquer obrigagao financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade.

16.15. - O montante de multas aplicadas ao PROPONENTE nao podera ultrapassar a 30% (trinta por
cento) do valor global da proposta.

16.16. - As penalidades acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregao
para registro de precos que, quando convocados, ndao honrarem o compromisso assumido
injustificadamente.

16.17 - A aplicagdo das penalidades podera ocorrer por intermédio de meios alternativos de prevengao
e resolucdo de controvérsias, notadamente a conciliagdo, a mediacao, o comité de resolugao de disputas
e a arbitragem, conforme previsto na Lei n 14.133/2021, legislagdes municipais € normativas que
regulamentem a matéria no ambito do Municipio.

18. DAS DISPOSICOES GERAIS
a. Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.
b. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente,
no mesmo hordrio anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pelo
Agente de Contratacdo/ Comissao.
c. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observardo o horario de
Brasilia - DF.

d. A homologacao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

e. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacao da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranga da contratacao.

f. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administragdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da conducao
ou do resultado do processo licitatorio.

g. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-4 o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragao.

h. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

i. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem

o processo, prevalecera as deste Edital.

j- O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, na Plataforma LICITANET, no Portal Nacional
de Contratagdes Publicas (PNCP) no site oficial do Municipio, no endereco eletronico
www.prefeituradealtotaquari.mt.gov.br
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k. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
i. ANEXO I - Projeto Basico/Termo de Referéncia/Plantas/Planilhas/Cronograma Fisico Financeiro
1. Apéndice do Anexo I — Estudo Técnico Preliminar

ii. ANEXO II — Minuta de Termo de Contrato

Alto Taquari — MT, 30 de setembro de 2026.

Marilda Garofolo Sperandio
Prefeita Municipal
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ANEXO1
TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

1.1. CONSTRUCAO DE AUDITORIO COM CAPACIDADE DE 198 PESSOAS PARA ATENDIMENTO
DA ESCOLA MUNICIPAL ELZINHA LIZARDO NUNES.

1.2. O objeto da licitagdo tem a natureza de obra de engenharia.

1.3. O contrato tera vigéncia pelo periodo de 12 (Doze) meses, e podera ser prorrogado caso haja interesse entre
as partes e desde que em conformidade com a Lei 14.133/2021.

1.4. O prazo de execugdo da obra observara o disposto no cronograma fisico-financeiro, anexo a este edital.

1.5. O regime de execugdo indireta, sob o regime de empreitada por preco unitario.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. O presente Termo de Referéncia tem por objeto estabelecer os elementos técnicos, requisitos e diretrizes
para a contratagdo de empresa especializada em engenharia e construgio civil para a CONSTRUCAO DE
AUDITORIO COM CAPACIDADE PARA 198 LUGARES, destinado ao atendimento da Escola
Municipal Elzinha Lizardo Nunes, localizada no Municipio de Alto Taquari — MT.

2.2. A execucdo do objeto compreende a empreitada por preco unitario, incluindo o fornecimento de todos
os materiais, equipamentos, ferramentas, transportes ¢ mao de obra especializada necessarios, em estrita
observancia as especificagdes técnicas constantes dos Projetos Arquitetonicos e Complementares, Memoriais
Descritivos, Caderno de Encargos, Planilhas Or¢amentérias e Cronograma Fisico-Financeiro, anexos a este
instrumento.

2.3. Cumpre registrar que a Administracdo Publica Municipal promoveu anteriormente procedimento
licitatorio para a execucdo do mesmo objeto. Ocorre que o referido certame resultou fracassado na etapa de
habilitagdo técnica das licitantes participantes, em decorréncia do nao atendimento aos requisitos minimos
de qualificagdo técnica exigidos no edital.

2.4. Tendo em vista que a necessidade publica permanece premente e o interesse da Administragdo restou
inalterado, faz-se indispensavel a abertura de novo certame licitatdrio para suprir a demanda de infraestrutura
da unidade educacional.

2.5. A presente demanda fundamenta-se na necessidade de garantir infraestrutura piblica adequada para o suporte
as atividades pedagogicas, culturais, administrativas e de gestdo da Escola Municipal Elzinha Lizardo Nunes
2.6. A atual auséncia de um espaco fisico apropriado — dotado de condig¢des técnicas de acustica, climatizagao,
seguranga e capacidade de publico compativel — constitui dbice continuo a realizacdo de eventos institucionais,
formagdes continuadas de docentes, assembleias escolares, atividades culturais e reunides de pais. Essa limitagao
compromete o pleno desenvolvimento das acdes previstas no Projeto Politico-Pedagogico (PPP) da instituigcdo e
restringe a integragdo entre a escola, as familias e a comunidade local.

2.7. Diante deste cenario, a constru¢ao de um auditorio municipal multifuncional com capacidade para 198 (cento
e noventa e oito) lugares apresenta-se como a solugdo técnica e administrativa ideal para dotar a unidade escolar
de ambiente seguro, funcional e moderno.

2.8. O dimensionamento do espaco foi definido a partir do estudo da demanda populacional e do fluxo da
comunidade escolar, assegurando que o projeto observe estritamente as normas técnicas vigentes de
acessibilidade (notadamente a ABNT NBR 9050) e as exigéncias do Corpo de Bombeiros referentes a seguranca
contra incéndio e panico.

2.9. Sob a otica da gestdo publica, a execucdo da obra permitira a centralizacdo dos eventos oficiais em espaco
proprio do Municipio, eliminando a dependéncia de locacdes privadas onerosas e de montagem de estruturas
temporarias. Tal medida gera economia a médio e longo prazo e assegura a otimizagao na aplicacao dos recursos
publicos.
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2.10. A contratacao sera realizada mediante processo licitatorio, com fulcro na Lei Federal n°® 14.133/2021
(Nova Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos), assegurando a observancia dos principios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiéncia, economicidade e segregagao de fungoes,
objetivando a selecao da proposta mais vantajosa e a garantia de qualidade na execugao das obras publicas.

3. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

3.1. Trata-se de obra de engenharia, a ser contratada mediante licitagao, na modalidade de Concorréncia Publica
de forma Eletronica.

3.2. Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos da Instrugdo normativa n°® 09/2003
“Estabelece normas a serem observadas pelas administragdes direta e indireta do Estado e dos Municipios quando
da execucdo de obras publicas e servigos de engenharia”.

3.3. A execugdo do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacao direta.

4. EXECUCAO DO OBJETO

4.1. Executar a obra conforme a Planilha Orgamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro, Projetos e Memorial
Descritivo anexos ao edital;

4.2. O prazo de execug¢do da obra serd de:

¢ 180 (Cento e oitenta) dias para a empresa executar a obra e entrega-la devidamente acabada dentro das Normas
e Especificag¢des Técnicas, de acordo com o Memorial Descritivo, Planilha Or¢camentaria de Custos, Cronograma
Fisico-Financeiro e Projetos.

e A obra devera ser entregue limpa de qualquer entulho da construgao.

¢ A execugdo devera iniciar-se imediatamente apds o recebimento da Ordem de Servigo.

4.3. Antes do inicio da execucdo do servi¢o, deverd ser entregue a fiscalizacdo, copia da Anotagdo de
Responsabilidade Técnica (ART) ou documento equivalente do profissional responsavel pela execugdo das obras,
devidamente quitada.

4.4. A contratada devera solicitar o alvara de construgdo, para que seja realizado a vinculagdo do mesmo no
Cadastro Nacional de Obras — CNO.

4.5. A contratada devera encaminhar requerimento ao responsavel da Secretaria Municipal de Obras Engenharia
e Planejamento solicitando as medic¢des para pagamento dos servigos.

4.6. Os atrasos na execu¢do da obra, tanto quanto aos prazos parciais, quanto aos prazos de inicio e conclusao,
somente justificar-se-d0 quando decorrentes de casos fortuitos ou de forca maior ou ainda em casos
supervenientes.

5. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

5.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as cldusulas
contratuais e os termos de sua proposta;

5.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizag¢do dos servigos, por servidor ou comissao especialmente designada,
anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias
cabiveis;

5.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execugao da obra, fixando prazo para a sua corregao, certificando-se de que as solugdes
por ela propostas sejam as mais adequadas;

5.4. Pagar a Contratada o valor resultante da execugdo da obra, conforme cronograma fisico-financeiro.

6. OBRIGACOES DA CONTRATADA
6.1. Executar a obra conforme Planilha Orgamentéria, Cronograma Fisico-Financeiro e Memorial Descritivo
anexos ao edital.
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6.2. Executar o contrato conforme especificagcdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a alocacdo dos
empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas
neste Projeto Basico e em sua proposta, promovendo sua substitui¢do quando necessario;

6.3. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execuc¢ao ou dos materiais empregados;

6.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, ficando a Contratante autorizada
a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;

6.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser executado, em conformidade
com as normas e determinagdes em vigor;

6.6. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servicos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de
cargo em comissao ou fung¢do de confianga no 6rgao Contratante;

6.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convencao, Dissidio Coletivo de
Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais,
previdencidrias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade a Contratante;

6.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou
acidente que se verifique no local dos servigos.

6.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalagdes, em condi¢des
adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-estar no trabalho.

6.10. Atender as demais obrigagdes constantes do contrato a ser assinado.

7. DO INICIO DA OBRA

7.1. A licitante vencedora devera providenciar a ART de execugao e responsabilidade técnica, nos moldes da Lei
n°® 6.496/77, solicitar o alvara de construcgao, e realizar o CNO, da obra, assim como a matricula da obra no INSS,
bem como promover sua inscri¢do junto a Prefeitura Municipal de Alto Taquari - MT e apresentar lista de
empregados alocados a obra, as devidas apolices de seguro de responsabilidade civil, e o registro da obra no
CREA/MT ou CAU/MT, condigdes essas que, juntamente com a prestagdo das garantias contratual e/ou adicional,
constituem condicdes obrigatdrias ao pagamento da 1* medicao dos servigos realizados.

7.2. A execugdo da obra se fara sob a responsabilidade do Responsavel Técnico indicado pela licitante vencedora,
apresentado a Prefeitura Municipal de Alto Taquari - MT quando da assinatura do contrato.

a) O Profissional Responsavel Técnico tera responsabilidades que englobam a gestdo dos trabalhos, a
interlocugdo entre a licitante vencedora, a fiscalizagdo ¢ a Assessoria Técnica da Contratante ou quem por esta
indicar, durante a execu¢ao do contrato ¢ a integracao de todos os servigos;

b) A Contratada devera manter um profissional engenheiro civil ou arquiteto no local da obra, com a finalidade
de supervisionar, em nome da Contratada, a execuc¢do dos servigos objeto desta Licitagdo; e

¢) os profissionais envolvidos na execucdo da obra devem estar habilitados pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, pelo tempo necessario para
a consecug¢do completa do objeto contratado;

7.3. Com arrimo no art. 67, §3° da Lei n°® 14.133/21, a substitui¢do do profissional responsavel serda admitida
desde que por profissionais de experi€ncia equivalente ou superior a apresentada na Habilitagdo, sujeita a prévia
aprovacao da Contratante.

7.3.1. E vedada a subcontratagdo total dos servigos objeto desta Concorréncia, sendo permitida a subcontratagdo
parcial dos servicos, quando previamente autorizada pela Contratante, ressalvadas as parcelas do objeto para as
quais se exige capacitacdo técnica-profissional, que ndo poderdo ser subcontratadas conforme art. 122, §2° da Lei
n°® 14.133/21.

Sec. M. de Compras e Licitagio | Alto Tagquari (MT) - & Coron
T. «55 66 99937-04599 | ldtacaomaltotaquari.mt g br




Estadode X, PREFEITURA DE
Mato Grosso @ ALTO TAQUARI

8. DA GARANTIA DO SERVICO

8.1. prazo de garantia contratual dos servicos ¢ aquele estabelecido no Art. 96 da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de
2021. Os prazos de garantia da obra sdo os previsto no artigo 618 do codigo civil Lei n° 10.406 de janeiro de
2002, assim como as previstas no CDC (Codigo de Defesa do consumidor).

9. DO PAGAMENTO E VALOR ESTIMADO

9.1. A Contratada emitira relatério para fins de medicao dos itens do cronograma fisico-financeiro executados,
submetendo-o a apreciagdao da Contratante. Apos analise e aprovagdo do mesmo autorizard a emissao das Notas
Fiscais. A Assessoria Técnica da Contratante analisara e atestara a execugao dos servigos no prazo de até 05 (dias)
dias uteis.

9.2. Os pagamentos serdo efetuados mediante depdsito bancario conforme item 9.1, conforme a solicitagdo da
empresa contratada apresentado a Secretaria Municipal de Obras, Engenharia e Planejamento, no prazo de até 30
(Trinta) dias apos o atesto da Nota Fiscal pelos integrantes da Assessoria Técnica da Contratante.

9.2.1. As faturas deverdo ser entregues na Contabilidade/Tesouraria da Contratante protocoladas, no endereco
mencionado no preambulo deste edital.

a) Caso seja constatada alguma incorre¢do, o pagamento serd efetuado no prazo estipulado no item “10.2” supra,
porém, a contar da apresentagdo da fatura corrigida.

b) Na fatura, com razio social completa e nimero da inscrigdo no CNPJ/MF de acordo com a documentacao
apresentada para a habilitagdo nesta Concorréncia, devera, obrigatoriamente, constar o nome e o niumero do
banco, o nome e o numero da agéncia, € o numero da conta corrente da Contratada.

9.2.2. S6 terdo validade juridica, para fins de pagamentos, as notas fiscais atestadas pela Fiscalizagdo da
Contratante.

9.2.3. Os servicos extras, que porventura venham a surgir em decorréncia de acréscimos, reducdes ou
modificagdes do projeto, serdo previamente aprovados e visados pela Fiscalizagdo da Contratante ¢ com a
anuéncia do Ordenador de Despesa, devendo ser formalizados mediante Termo Aditivo que contemple o devido
ajuste financeiro.

a) As cobrangas relativas a servigos extraordindrios serdo efetuadas mediante notas fiscais suplementares,
apresentadas na forma disciplinada pela presente Clausula.

9.2.4. O valor das modificagdes ou acréscimos, se houver, serd regulado pela aplicagdo dos precos unitarios
constantes na planilha orcamentaria. Na eventualidade de ndo ser possivel sua aplicacdo, esse valor sera regulado
pela apropriacao do custo de material € mao-de-obra correspondentes, incluidos encargos sociais, € mais o BDI
indicado na proposta da licitante sobre o total, a titulo de eventuais despesas legais, tributos, administragdo central,
beneficio, lucro e demais encargos, excluida a administracdo local, instalacdo de canteiro e acampamento,
mobilizagdes e desmobilizagdes, € IRPJ e CSLL.

9.2.5. Na hipdtese de possiveis aditivos, o orgamento devera ser submetido pela Contratada a prévia aprovacao
da Contratante.

9.3. A despesa com a obra/servigo, estimada em R$ 2.359.916,49 (Dois milhdes, trezentos e cinquenta e nove
mil, novecentos e dezesseis reais, € quarenta e nove centavos) conforme planilhas e cronograma fisico financeiro,
correra a conta da dotagdo orcamentaria abaixo, relativa ao exercicio de 2026 e sua correspondente nos anos
posteriores caso necessario:

Dotagiio: 90 02 006  12.361.8010.1191 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES
ESCOLARES 4.4.90.51.00.00

Reduzido: 90

Fonte de Recurso: Recurso do Termo de Convénio FMT N° 043/2026 — SEDUC e Recursos proprios do
Municipio de Alto Taquari.

Nota: o valor estimado é o valor maximo aceitavel para pagamento do servico.

9.4. Caso necessario, poderdo ser incluidas novas dotagdes por meio de apostilamento.

10. DO RECEBIMENTO DA OBRA E SERVICOS
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10.1. Quando o objeto contratado for concluido, em conformidade com os termos contratuais, serd lavrado um
Termo de Recebimento Provisério, de acordo com o constante no artigo 140, inciso I, alinea "a", da Lei n.°
14.133/21, em até 15 (quinze) dias da comunicacao escrita da Contratada, em 03 (trés) vias de igual forma e teor,
todas assinadas por representantes da Prefeitura e pelo Responsavel Técnico da Contratada.

10.1.1. A Fiscalizagdo da Contratante emitira o Termo de Recebimento Provisorio, encaminhando-o a
Contratante para as providéncias cabiveis, ficando as 02 (duas) primeiras vias ficardo em poder da Contratante,
destinando-se a terceira a Contratada.

10.1.2. O Recebimento Provisorio s6 podera ocorrer se satisfeitas as seguintes condigdes:

a) realizacdo de todos os ensaios e testes, envolvendo a completude de todos os servigos envolvidos na obra;

b) realizagdo de todas as medi¢des e/ou apropriacdes referentes a reducdes, acréscimos e modificagdes;

¢) assessoria técnica da Contratante realizara o levantamento de eventuais pendéncias executivas da obra que
deverao ser satisfeitas pela Contratada.

10.2. O Termo de Recebimento Definitivo da obra e servicos contratados sera lavrado de acordo com o constante
no artigo 140, inciso I, alinea "b", da Lei n.° 14.133/21, em 90 (noventa) dias apds o recebimento provisorio,
referido no item “10.1” anterior, desde que satisfeitas as seguintes condi¢des:

10.2.1. Atendidas todas as reclamagbes da Assessoria Técnica da Contratante, referentes a defeitos ou
imperfei¢des verificadas em qualquer elemento da obra;

10.2.2. Solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas, quanto a falta de pagamento de operarios ou de
fornecedores de materiais, de encargos sociais e tributarios concernentes a execugdo do objeto, ou, ainda, de
prestadores de servicos empregados na edificacao;

10.2.3. Entrega dos seguintes documentos:

a) comprovante de inexisténcia de débitos para com o Sistema da Seguridade Social, CREA/CAU e FGTS;

b) "As built" da obra, e demais exigéncias do Contrato;

¢) Didrio da Obra original;

10.2.4. O Termo de Recebimento Definitivo sera lavrado no mesmo numero de vias, assinado e distribuido de
forma idéntica a estabelecida no subitem “10.1.1” para o recebimento provisorio.

11. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

11.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas
da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

11.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, o cronograma de execugao sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.
11.3. As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o
ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

11.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar o preposto da empresa para adogao de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

11.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que contera
informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para execugao do
objeto, do plano complementar de execugao do Contratado, quando houver, do método de aferigao dos resultados
e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

12. DA FISCALIZACAO

12.1. A execucdo da obra sera objeto de acompanhamento, controle, avaliagdo e fiscalizagdo por equipe técnica
e administrativa designada pela Prefeitura Municipal Alto Taquari - MT.

12.1.1. A Prefeitura definird em portaria propria, servidores para exercerem as fungdes de Fiscais Técnicos e
Fiscais Administrativos, quando da formalizagdao do contrato.
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12.2. A fiscalizagdo exercida no interesse da Administracdo Publica ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, seus agentes e prepostos, por qualquer dano que venha a causar a Prefeitura ou a terceiros.

12.3. As exigéncias determinadas pela Assessoria Técnica da Prefeitura ou outro setor que vier a lhe substituir,
sendo pertinentes ao objeto ora licitado e previstas nas obrigacdes da Contratada, deverdo ser prontamente
atendidas pela licitante vencedora, sem 6nus para a Contratante.

13. DAS ROTINAS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO

13.1. Fiscalizacao Técnica:

13.1.1. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condigoes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragao.

13.1.2. O fiscal técnico do contrato anotard no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execug@o do contrato, com a descrigdo do que for necessario para a regularizagao das faltas ou dos
defeitos observados.

13.1.3. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes para
a corregao da execugdo do contrato, determinando prazo para a corregao.

13.1.4. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contrato, em tempo habil, a situagdo que demandar
decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso.

13.1.5. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

13.1.6. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou a prorrogagao contratual.

13.1.7. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas, vicios
redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

13.1.8. As disposicdes previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto no Anexo VIII da Instrugdo
Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a contratacdo, por forca da Instrugdo
Normativa Seges/ME n° 98, de 26 de dezembro de 2022.

13.2. Fiscalizacao Administrativa:

13.2.1. O fiscal administrativo do contrato verificara a manuten¢do das condicdes de habilitagdo da contratada,
acompanhard o empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario.

13.2.2. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solu¢do do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

13.3. Gestor do Contrato:

13.3.1. Coordenar a atualiza¢do do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato contendo todos os
registros formais da execug@o no histoérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do
registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com vistas a
verificacdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragao.
13.3.2. Acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia.

13.3.3. Acompanhar a manutenc¢do das condi¢des de habilitacdo da contratada, para fins de empenho de despesa
€ pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquida¢dao e do pagamento da despesa no
relatorio de riscos eventuais.
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13.3.4. Tomar providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabiliza¢do para fins de
aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo
agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

13.3.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos procedimentos de
liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos termos do contrato.

14. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

14.1. Medicao:

14.2. Os servicos relacionados na Planilha de Quantitativos e Pregos serdo medidos mensalmente e/ou conforme
evolugao dos servigos. Os quantitativos desses servicos, constantes da proposta da Contratada serdo considerados
apenas como estimativos, prevalecendo as quantidades efetivamente executadas e aprovadas, assinados pela
fiscalizacdo.

14.3. Os resultados das medig¢des dos servigos serdo langados em formulério apropriado, no formato planilha.

14.4. Pagamento:

14.5. O Municipio responsabilizar-se-a pelo pagamento resultantes de modificagcdes contratuais sempre que
devidamente autorizados pelo gestor do contrato, observados os limites do art 125 da Lei n°® 14.133/21.

14.6. O pagamento sera efetivado mediante apresentacao da nota fiscal/fatura que devera ser emitida em nome
do Municipio, da qual devera constar o nimero desta licitacdo, empenho e das negativas fiscais regularizadas
(Federal (conjunta com a contribuigao previdenciaria), Estadual, Municipal, FGTS e a Certidao de Negativa de
Débitos Trabalhistas), conforme Lei n° 12.440, de 07 de julho de 2011.

14.7. Pagamento da Nota Fiscal sera efetuado em até 30 (trinta) dias apds o aceite da medigdo, de acordo com o
Processo SEI de Gestao-Certificacdo de Documento Fiscal.

14.8. Sera indicada a retengao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sangdes cabiveis, caso se constate que o Contratado:

a) nao produziu os resultados acordados,

b) deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

¢) deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢ao do servigo, ou os utilizou com
qualidade ou quantidade inferior a demandada.

15. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa a inexecuc¢ao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;

¢) der causa a inexecugao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;

e) apresentar documentagao falsa ou prestar declaracao falsa durante a execugao do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

15.2. Serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangoes:

15.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que nao se justificar
a imposicao de penalidade mais grave;

15.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do
subitem acima, sempre que nao se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave;

15.2.3. Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas
“e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢ao de
penalidade mais grave.
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15.3. Multa:

15.3.1. Moratoria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do
contrato, at¢ o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacao,
suplementag¢do ou reposi¢do da garantia;

15.3.1.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentacdo, suplementagdo ou reposi¢ao da garantia
autoriza a Administragdo a promover a extingao do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de
suas clausulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

15.4. A aplicagdo das sangdes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagao
de reparacao integral do dano causado ao Contratante.

15.5. Todas as sangdes previstas neste Termo de Referéncia poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa.
15.6. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias tteis,
contado da data de sua intimacéo.

15.7. A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio € a ampla
defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n°® 14.133,
de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declarag¢@o de inidoneidade para licitar ou
contratar.

15.8. Para a garantia da ampla defesa e contraditdrio, as notificacdes serdo enviadas eletronicamente para os
enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

15.9. Os enderegos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serdo considerados de
uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacao de desconhecimento das comunicagdes a eles comprovadamente
enviadas.

15.10. Na aplicagdo das sancdes serdo considerados:

15.10.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

15.10.2. as peculiaridades do caso concreto;

15.10.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

15.10.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e

15.10.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgdos de controle.

15.11. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de aplicagcdo da
san¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as sang¢des por ela aplicadas, para fins de publicidade no
Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas
(CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

15.12. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar
sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133, de 2021.

16. DAS EXIGENCIAS PARA HABILITACAO
16.1. Para fins de habilitacdo, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos:

16.1.1. Habilita¢ao juridica:

16.1.1.1. Empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

16.1.1.2. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU: inscri¢do do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

16.1.1.3. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no
Diério Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia,
sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instru¢do Normativa DREI/ME
n.° 77, de 18 de marco de 2020.
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16.1.1.4. Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua
sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

16.1.1.5. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscri¢ao do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas
ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbag¢ao no Registro onde tem sede a matriz;
16.1.1.6. Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede,
além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.

16.1.1.7. Consoércio de empresas: contrato de consorcio devidamente arquivado no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei n°® 6.404, de 15 de dezembro de 1976)
ou compromisso publico ou particular de constitui¢ao, subscrito pelos consorciados, com a indicagdo da empresa
lider, responsavel por sua representacao perante a Administragao (art. 15, caput, I e II, da Lei n® 14.133, de 2021).
16.1.1.8. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo
respectiva.

16.1.2. Habilitacao fiscal, social e trabalhista:

16.1.2.1. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

16.1.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN)), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de
2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

16.1.2.3. Certiddo Negativa de Débitos relativos a créditos tributarios e nao tributarios estaduais geridos pela
procuradoria-geral do estado e pela secretaria de estado de fazenda, relativo ao domicilio ou sede do licitante.
16.1.2.3.1.Em alguns Estados as Certidoes constantes nas alineas “d” sdo emitidas de forma separada, de acordo
com a legislagdo do domicilio tributario do licitante, podendo para tanto ser apresentada de forma separada.
16.1.2.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

16.1.2.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo
de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagao das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

16.1.2.6. Prova de inscri¢ao no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

16.1.2.7. Prova de regularidade com a Fazenda Distrital ou Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa
a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

16.1.2.8. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede,
ou outra equivalente, na forma da lei.

16.1.2.9. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscri¢ao
nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

16.1.3. Qualificacio Econdomico-Financeira:

a) Certidao negativa de faléncia expedida pelo Cartorio Distribuidor da sede da pessoa juridica, com data
de emissdo ndo superior a 60 (sessenta) dias, da data de sua emissdo. Para facilitar a verificacdo da
autenticidade do documento apresentado.

b) Comprovagdo de possuir capital Social subscrito registrado na Junta Comercial no valor minimo de 10%
(dez por cento) do valor estimado para contrata¢do, com a apresentacio também do Capital Social. A
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empresa deverd ter um capital social subscrito minimo de R$ 235.991,65 (Duzentos e trinta e cinco mil,
Novecentos € noventa e um reais, € Sessenta e cinco centavos).

¢) Balango patrimonial dos dois ultimos exercicios sociais, ja exigivel e apresentado na forma da lei,
conforme Art. 69, inciso I da Lei Federal 14.133/21, que comprove a boa situagdo financeira da empresa,
vedada a sua substitui¢ao por balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizado por indices oficiais
quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data da apresentagao da proposta.

c.1) A boa situagdo financeira da empresa sera avaliada pelos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia
Geral (SG) ¢ Liquidez Corrente (LC), os quais deverio ser iguais ou maiores que 1 (um) aplicando-se
as seguintes formulas:

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

SG = ATIVO TOTAL
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

LC= ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

c.2) O balango patrimonial devera estar assinado por Contador ou por outro profissional equivalente
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

c.3) As formulas dos indices contiabeis deverio estar devidamente aplicadas em memorial de calculo
juntado ao balanco e devidamente assinadas pelo contador responsavel.

c.4) As empresas constituidas no exercicio em curso deverdo apresentar copia do balango de abertura ou
copia do livro diario contendo o balancgo de abertura, inclusive com os termos de abertura e encerramento.

c¢.5) Quando se tratar de empresa individual ou sociedade por cotas de responsabilidade limitada, o Municipio
se reservara o direito de exigir a apresentacdo do livro diario onde o balango fiscal foi transcrito, para efeito
de extragdo dos parametros para o julgamento e verificagdo dos valores apresentados e calculados pelas
licitantes.

16.1.4. Qualificacdo Técnica:

a) Certificado de Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, plenamente
valido em conformidade com a Resolugdo n°® 266/79 do CONFEA, ou;

b) Certificado de Registro da empresa no Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, plenamente valido em
conformidade com a Resolugdo n® 93/2014 do CAU/BR,

c) Certificado de Registro de pessoa fisica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou

Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, plenamente valido de todos os Responsaveis Técnicos da empresa

licitante que conste na Certiddo do CREA/CAU, com comprovagao do vinculo empregaticio.

OBS:1 - A comprovagao do vinculo empregaticio do(s) profissional(is) relacionado nas alineas "b”, acima, sera
feita mediante copia da Carteira Profissional de Trabalho e da Ficha de Registro de Empregados (FRE) que
demonstrem a identificacdo do profissional e guia de recolhimento do FGTS onde conste o(s) nome(s) do(s)
profissional(ais).

2 - Sera admitida a comprovacao do vinculo profissional por meio de contrato de prestagdo de servigos, celebrado
de acordo com a legislacao civil comum.
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- Quando se tratar de dirigente ou socio da empresa licitante tal comprovagdo serd feita através do ato

constitutivo da mesma e certidio do CREA/CAU devidamente atualizada

16.1.5. Qualificacdo Técnico-Operacional:

a)

b)

Comprovacdo de aptidio da licitante para o desempenho da atividade pertinente e compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitacdo ou similar ou equivalente em complexidade
tecnologica e operacional a ser comprovada mediante a apresentacio de certidao(s) ou atestado(s)
fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, para atender ao objeto licitado emitidos pelo
conselho profissional competente, na forma prevista no inciso Il artigo 67 da Lei Federal N° 14.133/21,
devidamente averbados no 6rgao fiscalizador.

A licitante (pessoa juridica) deve ter experiéncia na execu¢ao de servicos de mesmo carater e de igual
complexidade ou superior aos previstos no projeto, Art. 67 § 2° da Lei 14.133/21, que comprove a parcela
relevante conforme anota¢do em acervo técnico e atestado de boa execucdo, emitido por pessoa juridica de
direito puiblico ou privado que comprove a execucdo e na quantidade minima dos servigos descritos no quadro
abaixo.

Descricao Unid. Quantidade Minima

ESTRUTURA EM ACO/METALICA ASTM A36 FABRICACAO,

MONTAGEM/INSTALACAO. kg 2.584,87

REVESTIMENTO ACUSTICO m? 142,50

c)

Os atestados deverdo demonstrar a execugdo de obra similar ou com complexidade superior com a
comprovagao de execucao dos servicos, considerando como parcelas de maior relevancia, obras de construcao
civil. Somente serdo aceitos atestado(s) e/ou certidao(des) fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico
ou privado, devidamente assinados pela autoridade emitente, declarando o local onde foram executados os
Servigos.

OBS: Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certidao(des) necessario(s) e suficiente(s) para
a comprovacdo do exigido e indicar com marca texto os itens que comprovardo as exigéncias
minimas no que concerne as parcelas de maior relevancia, ou através de tabelas informando o item
que sera avaliado em relacdo ao item solicitado.

16.1.6. Qualificacdo Técnica profissional:

a)

b)
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Os Responsaveis Técnicos devem ter experiéncia na execu¢do de servigos de mesmo carater e de igual
complexidade ou superior aos previstos no projeto, que comprove parcela relevante, conforme anotagdo em
acervo técnico e atestado de boa execucao emitido por pessoa juridica e registrado no CREA, conforme Art.
67 inciso I, da Lei Federal 14.133/21. Cada responsavel técnico s6 podera representar uma Unica empresa,
sob pena de inabilitagdo das licitantes.

Relacdo dos Servigos Executados por Profissionais de Nivel Superior vinculados ao quadro
permanente da empresa e constante do seu Registro/Certiddao de inscrigdo no CREA ou Conselho
Profissional competente, em nome do profissional, como Responsavel Técnico, comprovados
mediante atestados e/ou certidoes de capacidade técnica por execucao de servicos compativeis ao
objeto da licitacdo.

Considerando como parcelas de maior relevancia, no caso da presente execugao:

Coronel Macano Subgil "l' veira, M 528 Centro, CE
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Descricao Unid. Quantidade Minima

ESTRUTURA EM ACO/METALICA ASTM A36 FABRICACAO,

MONTAGEM/INSTALACAO. kg 2.584,87

REVESTIMENTO ACUSTICO m® 142,50

OBS: Recomendamos destacar, nos atestados, os quantitativos usados para comprovar a
capacidade técnica através de marca texto, ou tabela.

17. DO REAJUSTE DE PRECOS E REEQUILIBRIO

17.1. O objeto desta Concorréncia Publica sera executado pelo preco apresentado pela licitante vencedora em
sua proposta e que podera ser revisto, no caso de necessidade de manutencao do equilibrio econdmico-financeiro
do contrato, nos seguintes casos:

17.1.1. Os precos inicialmente contratados somente poderdo ser reajustados apds o prazo de um ano, contado da
data base do orcamento Referéncia SINAPI: Fevereiro/2026;

17.1.2. Aumentos dos insumos que desequilibrem financeiramente o contrato ou torne a execugao deficitaria,
tudo devidamente justificado e comprovado por documentos e célculos matematicos organizados em planilhas;
17.1.3. Para que seja possivel a repactuacao a contratada devera encaminhar a Contratante o seu requerimento de
repactuacao do preco do contrato devidamente instruido com documentos e célculos que justifiquem o pedido;
17.1.4. A repactuagdo levara em conta os indices setoriais, utilizados para correcdo de valores de servigos
similares ou iguais ao do objeto desta licita¢do;

17.1.5. Caso haja prorrogagdo no prazo contratual, que extrapole o prazo previsto no cronograma, desde que a
causa nao seja dado pela empresa Contratada, ou ultrapasse, 12 (doze) meses, os precos serdo reajustados com
base no Indice Nacional da Construgio Civil — INCC, coluna 35, da Fundagio Getlillio Vargas, afetadas
exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cuja execugdo se dé a partir daquele interregno em razao
do proprio cronograma inicial ou por forca de vicissitudes supervenientes nao decorrentes de culpa da contratada.
O valor do reajustamento sera determinado através da utilizagao da seguinte formula: R =V x I1 — Io/Io;

Onde:

R- Reajustamento procurado;

V- Valor contratual das obras/servigos a ser reajustado;

11 — Indice relativo ao més de aniversario da proposta;

Io — Indice correspondente a0 més de apresentagdo da proposta

17.2. O reajuste s6 sera aplicado na parte remanescente do contrato (parte ndo executada e ndo paga.).

17.3.  Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

18. DA AVALIACAO PREVIA

19.1. A avaliagdo prévia do local de execugdo dos servicos ¢ imprescindivel para o conhecimento pleno das
condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacao de
vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 7:30 horas as
13:00 horas.

19.2. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

19.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico deverd estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua
habilitacdo para a realizagdo da vistoria.
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19.4. Caso o interessado opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragdo formal assinada pelo seu
responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da contratagao.

19.5. A nio realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalagoes,
duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos, devendo o Contratado
assumir os O0nus dos servicos decorrentes.

20.1. As informagdes contidas neste Termo de Referéncia ndo sdo classificadas como sigilosas.

21.1. Para dirimir quaisquer assuntos inerentes ao respectivo processo licitatorio, fica eleito o foro da comarca
de Alto Taquari — MT.

DEMAIS ANEXOS:

PROJETO BASICO, CONTENDO/ PLANTAS/ PLANILHAS/
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO etc.

—— hj/" ﬁ«{f::.’?:.r-!a"}_f.r P /(’{_-‘{:.-'m:,‘)
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ANEXO II
MINUTA DO CONTRATO N° XXX/2026

O Municipio de Alto Taquari - Estado de Mato Grosso, pessoa juridica de direito publico interno, com
sede na Av. Macario Subtil de Oliveira, n° 848, Centro, Alto Taquari - MT, inscrito no CNPJ N°
01.362.680/0001-56, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Marilda Garofolo Sperandio,
brasileira, casada, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE e do outro lado, a

empresa com sede Rua/Av. , n° , Bairro
, inscrita no CNPJ/MF sob o n° e inscri¢ao estadual

, neste ato representada pelo seu , Sr.(a) brasileiro(a),

casado(a) , , doravante denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem

celebrar o presente contrato, oriundo da licitagdo na modalidade Concorréncia n° 000/2026, pelo qual
se obriga a prestar os servicos do objeto deste Contrato, na forma e condigdes estabelecidas no edital de
licitagdo e nas clausulas seguintes, a ser regido pela Lei Federal n® 14.133, de 01 de abril de 2021, Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, Decretos Municipal vigentes e demais normas legais
federais, estaduais e municipais, nos termos e condi¢des das seguintes clausulas

1.0 - CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO E FINALIDADE

1.1 - Este contrato tem por objeto CONSTRUCAO DO AUDITORIO NA ESCOLA MUNICIPAL
ELZINHA LIZARDO NUNES, NO MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - MT, tudo conforme
projeto basico e demais anexos do edital.

1.2 — A finalidade da presente contratacdo ¢ suprir a necessidade de disponibilizagao de espago fisico

adequado para a realizacdo de atividades educacionais, pedagdgicas, culturais, administrativa e

instituicionais.

2.0 - CLAUSULA SEGUNDA - REGIME DE EXECUCAO

2.1 - A execugdo do presente Contrato sera pelo regime de execucdo indireta de empreitada por
prego unitario.

2.2 -Fica vinculado este termo contratual as condigdes do Edital e seus anexos do processo
licitatorio da Concorréncia n° 000/2026 ¢ a proposta da CONTRATADA.

3.0 - CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO E DA SUA REVISAO
3.1 - O valor deste Contrato para efeitos financeiros, fiscais e or¢amentarios ¢ de R$ XXXXXXXX,00
(valor por extenso).
3.2 — O objeto desta Concorréncia Publica serd executado pelo prego apresentado pela licitante
vencedora em sua proposta € que podera ser revisto, no caso de necessidade de manuten¢do do
equilibrio econdmico-financeiro do contrato, nos seguintes casos:
3.2.1 - Os pregos inicialmente contratados somente poderdo ser reajustados apos o prazo de um ano,
contado da data base do orcamento estimado, qual seja, (SINAPI — Nao Desonerado —
FEVEREIRO/2026).
3.2.2 — Aumentos dos insumos que desequilibrem financeiramente o contrato ou torne a execugao
deficitaria, tudo devidamente justificado e comprovado por documentos e calculos matematicos
organizados em planilhas.
3.2.3 - Para que seja possivel a repactuacdo a contratada devera encaminhar a Contratante o seu
requerimento de repactuagdo do prego do contrato devidamente instruido com documentos e célculos
que justifiquem o pedido.
3.2.4 — A repactuagdo levard em conta os indices setoriais, utilizados para corre¢do de valores de

servicos similares ou iguais ao do objeto desta licitagao.
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3.2.5 — Caso haja prorrogacao no prazo contratual, que extrapole o prazo previsto no cronograma,
desde que a causa ndo seja dado pela empresa Contratada, ou ultrapasse, 12 (doze) meses, 0s pregos
serdo reajustados com base no Indice Nacional da Construgdo Civil — INCC, coluna 35, da Fundagio
Getutlio Vargas, afetadas exclusivamente as etapas/parcelas do empreendimento cuja execugao se dé
a partir daquele interregno em razao do proprio cronograma inicial ou por forca de vicissitudes
supervenientes ndo decorrentes de culpa da contratada. O valor do reajustamento serd determinado
através da utilizacao da seguinte formula: R =V x I1 — Io/Io

Onde:

R- reajustamento procurado;

V- Valor contratual das obras/servigos a ser reajustado;

I1 — Indice relativo ao més de aniversario da proposta;

Io — Indice correspondente ao més de apresentagdo da proposta

3.3 - O reajuste s6 serd aplicado na parte remanescente, do contrato (parte ndo executada e nao paga.)
3.4 - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

4.0 - CLAUSULA QUARTA - CONDICOES DE PAGAMENTO
4.1 - Os servigos relacionados na Planilha de Quantitativos e Precos serdo medidos mensalmente e/ou
conforme evolucdo dos servigos medidos. Os quantitativos desses servicos, constantes da proposta da
Contratada serdo considerados apenas como estimativos, prevalecendo as quantidades efetivamente
executadas e aprovadas, assinados pela fiscalizagdo.
4.1.1 - Os resultados das medicdes dos servicos serdo lancados em formuldrio apropriado, no formato
planilha.
4.2 - O Municipio responsabilizar-se-4 pelo pagamento resultantes de modificagcdes contratuais
sempre que devidamente autorizados pela Secretaria Gestora do Contrato, observados os limites do
art 125 da Lei n® 14.133/21.

4.3 - O pagamento sera efetivado mediante apresentacdo da nota fiscal/fatura que devera ser emitida
em nome do Municipio, da qual devera constar o numero desta licitagdo, empenho e das negativas
fiscais regularizadas (Federal (conjunta com a contribuigdo previdenciaria), Estadual, Municipal,
FGTS e a Certidao de Negativa de Débitos Trabalhistas), conforme Lei n°® 12.440, de 07 de julho de
2011.

4.3 - As retengdes tributarias serdo aplicadas de acordo com as legislagdes federais, estaduais e
municipais vigentes.

4.4 -0 pagamento da Nota Fiscal sera efetuado em até 30 (trinta) dias apds o aceite da
medi¢do/produto, de acordo com o Processo SEI de Gestao-Certificacdo de Documento Fiscal.

4.5 - Em caso de atraso dos pagamentos por culpa exclusiva da Administragdo, sera aplicado como
indice de atualiza¢do monetaria o [IPCA — Indice de Pregos ao Consumidor Amplo.

5.0 - CLAUSULA QUINTA - PRAZO E FORMA DE EXECUCAO DO OBJETO

5.1 - O prazo de vigéncia contratual serd de 240 (duzentos e quarenta) dias, contados a partir da
assinatura do Contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021, podendo ser prorrogado,
na forma da Lei n® 14.133, de 2021.

5.2 - O prazo da execucio dos servicos sera de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data na ordem
de servico, salvo em casos em que seja estabelecido no préprio documento data para o inicio dos
servigos, podendo ser prorrogado nos termos da Lei n® 14.133/21.

5.3 — A ordem de servigo sera expedida pela Secretaria Gestora do Contrato, no prazo maximo de até
60 (sessenta) dias contados a partir da data da assinatura do contrato.
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5.4 - Para fins de contagem do prazo previsto na cldusula 5.1 sera considerado como data de
assinatura do contrato a data da ultima assinatura (dia/més/ano) dos signatarios referenciados no
preambulo do referido instrumento.

6.0 - CLAUSULA SEXTA - RECURSOS PARA ATENDER AS DESPESAS
6.1- As despesas provenientes do objeto deste contrato correrao pela seguinte dotagcdo orcamentaria:

02.006.12.361.8010.1191.4490510000.15001001000 — OBRAS E INSTALACOES

7.0 - CLAUSULA SETIMA - GESTAO DO CONTRATO
7.1 - A gestao do contrato sera realizada pela Secretaria de Obras, Engenharia e Planejamento, sendo

essa responsavel pelo recebimento e fiscalizagdo do objeto licitado, devendo ser observado o disposto
no art. 117 da Lei n® 14.133/21.

8.0 - CLAUSULA OITAVA - DIREITO DE FISCALIZACAO

8.1 - O CONTRATANTE exercera ampla fiscalizacdo do objeto contratado, o que em nenhuma
hipotese eximird a CONTRATADA das responsabilidades fixadas pelo Codigo Civil e pelo Codigo
de Defesa do Consumidor.

8.2 - A fiscalizagdo do CONTRATANTE transmitira por escrito as instrugoes, ordens e reclamagdes,
competindo-lhe a decisdo nos casos de dividas que surgirem no decorrer da vigéncia contratual.

9.0 - CLAUSULA NONA - RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE
9.1 - Cumprir e fazer cumprir as disposi¢des deste contrato e anexos;

9.2 - Determinar, quando cabivel, as modificagdes consideradas necessarias a execugao do contrato e
a tutelar o interesse publico.

9.3 - Intervir na execuc¢do do objeto licitado nos casos previstos em lei e na forma deste contrato
visando proteger o interesse publico;

9.4 - Responder aos pedidos de reajuste e de restabelecimento de equilibrio econdmico-financeiro em
até 03 (trés) meses, e em caso de repactuagdo o prazo para resposta sera de até 01 (um) més.

9.5 - Conferir, fiscalizar, vistoriar e aprovar o objeto contratado, conforme especificagdes técnicas
contidas no Projeto Basico;

9.6 - Proporcionar todas as facilidades a CONTRATADA para o bom andamento dos servigos.

9.7 - Prestar aos funcionarios da CONTRATADA as informacgdes e esclarecimentos de que disponha
e que eventualmente venham a ser solicitados e indicar as areas onde os servigos serdao executados,
bem como sanar dividas a que contribuam para a perfeita execucdo da obra.

9.8 - Acompanhar, conferir e fiscalizar a execu¢do dos servicos objeto do contrato, através de fiscal
especialmente designado pelo CONTRATANTE, podendo o mesmo receber assessoria de empresa
especializada.

9.9 - Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos a execu¢dao do Contrato, em especial,
aplicacdo de sangoes, alteragdes e repactuagdes do Contrato.

9.10 - Apurar e aplicar as san¢des administrativas, quando se fizerem necessarias.

9.11 - Analisar e atestar os documentos apresentados pela CONTRATADA, quando da cobranga pelos
servigos prestados em até cinco (05) dias uteis. Caso haja incorrecdo nos documentos recebidos, os
mesmos serdo devolvidos a Contratada para as devidas corregdes. A nova contagem dos prazos para
analise, ateste e pagamento recomecara quando da reapresentacdo dos documentos devidamente
corrigidos.
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9.12 - Efetuar os pagamentos devidos.

9.13 - Avaliar pedidos de aditamento ou supressdes na obra, concluindo pelo deferimento ou
indeferimento.

9.14 - Verificar a situagdo habilitatéria da empresa durante a vigéncia do contrato.

10.0 - CLAUSULA DECIMA - RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

10.1 — Recebida a Ordem de Servico, iniciar a execucao dos servigos de acordo com os prazos definidos
neste contrato e no projeto basico.

10.2 - Executar os servicos objeto deste contrato de acordo com as prescrigdes € critérios técnicos
vigentes.

10.3 - Observar e cumprir as normas, recomendacoes, ¢ a orientagdes da ABNT - Associagao Brasileira
de Normas Técnicas.

10.4 - Responsabilizar-se por dispéndios resultante de impostos, taxas, regulamentos e posturas
Municipais, Estaduais e Federais, atuais ou ndo, sem qualquer direito regressivo em relacdo a
Contratante.

10.5 -Regularizar perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA —
MT e outros 6rgdos, este contrato conforme determina a Lei n® 5.194 de 21.12.66, resolugcdo do
CONFEA n° 104 de 22.05.70, bem como junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social — INSS,
devendo apresentar os comprovantes ao Fiscal designado pelo Contratante.

10.6 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, 0s
servicos que se verificarem defeituosos ou incorretos, resultantes da execucdo ou dos materiais
empregados na obra.

10.7 — Ao término dos servicos didrios, deixar os locais sempre limpos ¢ desimpedidos na medida do
possivel.

10.8 - Promover, as suas expensas, a sinalizacdo da local dos servicos, seja no sentido de orientar
pedestres, ciclistas e motorista quanto a eventuais riscos de acidentes ou sinistros, observando, no que
couber a legislagdo vigente, especialmente o CBT — Cddigo Brasileiro de Transito, sob pena de
responder por omissdo, negligéncia ou dolo.

10.9 - Responder civil e criminalmente, conforme o caso concreto, por danos que vier a causar a
terceiros na execucao da obra objeto desta licitagdo, sejam eles de natureza materiais ou morais,
independentemente de terem ocorrido por omissdo, negligéncia, impericia ou dolo.

10.10 - Manter a frente dos servigos, permanentemente, profissionais qualificados apresentados na fase
de habilitagdo ou outros previamente autorizados pela Contratante e pessoal auxiliar disponiveis para
sua normal e correta execucao, conforme compromisso assumindo na licitag¢ado.

10.11 - Manter na prestacdo dos servigos 0s maquinarios, equipamentos e ferramentas necessarios ao
desempenho satisfatorio dos servicos, conforme listado por ocasido da habilitagdo na licitacdo, com
declaracao de disponibilidade, sob pena de descumprimento das condi¢des contratuais, com as
consequéncias previstas neste contrato.

10.12 - Cumprir os prazos estipulados no contrato € no projeto basico;

10.13 - Nao promover nenhuma alteragdo no projeto, nos materiais, servi¢os, equipamento e
profissionais, sem que haja expressa autorizacdo da Administracdo por meio dos seus fiscais ou de
pessoas com poder para decisdao, conforme o caso.

10.14 - Aceitar os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios de até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor contratual corrigido.
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10.15 - manter todas as condi¢des de habilitagdo durante toda vigéncia do contrato, especialmente no
que diz respeito a regularidade para com a seguridade social — INSS e FGTS.

10.16 - Disponibilizar numero de telefone movel e fixo que possibilite contato imediato entre a
CONTRATANTE e o preposto da CONTRATADA, de forma permanente, no periodo nao abrangido
pela jornada de trabalho da equipe residente, incluindo dias ndo uteis, para atendimento de
emergéncias.

10.17 - Cumprir e fazer cumprir as normas de seguranca e medicina do trabalho emitidas pelo
Ministério do Trabalho e Emprego e outros 6rgaos competentes.

10.18 - Fornecer e exigir o uso de Equipamentos de Protecao Individual — EPI's, conforme constatada
a sua necessidade, visando diminuir ou eliminar os riscos de acidentes pessoais.

10.19 - Relatar ao Contratante toda e qualquer irregularidade, inclusive de ordem funcional, constatada
durante a execucdo dos servicos, cujo saneamento dependa de autorizagdo para execugdo ou de
providéncias por parte do Contratante, especialmente se representar risco para o patriménio publico ou
privado.

10.20 - Manter em perfeito funcionamento todo o ferramental, maquindrios, equipamentos e
instrumentos disponibilizados, efetuando manutencao periddica e/ou substituindo de imediato os que
sofrerem danos.

10.21 - Designar preposto, aceito pela Administracdo, para representa-la na execugdo do contrato, no
local de prestacao dos servigos, e instrui-lo quanto a necessidade de acatar as orientagdes da
CONTRATANTE, inclusive quanto ao cumprimento das normas internas, conforme Lei n.® 14.133/21.
10.22 - Substituir, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas, sempre que exigido pela
CONTRATANTE e independentemente de qualquer justificativa por parte desta, qualquer profissional
integrante das equipes de trabalho cuja atuagdo, permanéncia e/ou comportamento sejam julgados
inadequados, prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatorios a disciplina da CONTRATANTE ou ao
interesse do Servigo Publico e de terceiros eventualmente prejudicados.

10.23 - Providenciar, as suas expensas, o transporte, destinacdo e descarte dos residuos, detritos e
entulhos resultantes da prestagao de servigo, observando a legislacdo ambiental pertinente.

10.24 — Manter Livro Diario de Registro de Obra, apto a receber as anota¢des de ocorréncias
relativas a obra, as reivindicagdes da fiscalizacdo e a solugdes encontradas para os questionamentos
feitos pelo representante do Contratante.

10.25 - Observar outras obrigagdes constantes do edital da supracitada concorréncia publica.

10.26 - Responder civil e criminalmente por danos que causa a Administragao ou a terceiros por culpa
ou dolo, sem prejuizo de aplicacdo das sancdes cabiveis, especialmente se ocorréncia derivar de
descumprimento de condigdes contratuais ou negligéncia ou impericia.

11.0 - CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS SANCOES

11.1 - As sangdes e penalidades que poderao ser aplicadas ao CONTRATADO sao as previstas na Lei
Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021, neste Edital de Licitagdo e no respectivo Contrato, sem
prejuizo do disposto na Lei Federal n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

11.2 - Penalidades que poderdao ser cominadas ao CONTRATADO, garantidos os direitos ao
contraditorio e a ampla defesa:

I) Adverténcia;

1) Multa, que serda deduzida dos respectivos créditos, ou cobrados administrativamente ou
judicialmente:
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a) De até 5% sobre o valor total do contrato ou instrumento equivalente, diante do cometimento das
condutas previstas nas alineas "d" e "e" do item 11.3;

b) 0,2% (zero virgula dois por cento) do wvalor total docontrato ou instrumento
equivalente por dia que exceder ao prazo para entrega do objeto, até o limite de 10% (dez por cento);

¢) De at¢ 10% (dez por cento) em caso de inexecucio parcial sobre o valor total do contrato ou
instrumento equivalente, em percentual proporcional ao descumprimento e prejuizos sofridos pelo
Municipio em decorréncia do descumprimento, sem prejuizo da apuracao e reparacao do dano que a
exceder;

d) De até 15% (quinze por cento) nos casos de inexecuciio contratual total sobre o valor total do
contrato ou instrumento equivalente, por parte do proponente vencedor, sem prejuizo da apuragdo e
reparacao do dano que a exceder;

e) De at¢ 30% (trinta por cento) sobre o valor total da proposta/contrato ou instrumento
equivalente, diante do cometimento das condutas previstas nas alineas "f", "g" ¢ "h", "i", "j" ¢ "k" do
item 11.3 do Edital;

IIT) Impedimento de licitar e contratar, com o Municipio de Alto Taquari, Administracao Direta e
Indireta, pelo prazo de até 3 (trés) anos, sem prejuizo das demais cominagdes legais e contratuais.

IV) Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e
maximo de 6 (seis) anos.

11.3 - A CONTRATADA sera responsabilizada, pelo cometimento das seguintes infragdes:
a) dar causa a inexecugao parcial do contrato;

b) dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

¢) dar causa a inexecucao total do contrato;

d) ndo celebrar contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

e) ensejar o retardamento da execugdo do objeto da contratacdo, sem motivo justificado;

f) apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para a contratagdo ou prestar declaracdo falsa
durante a execug¢ao do contrato;

g) praticar ato fraudulento na execug¢ao do contrato;

h) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

1) praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da contratacdo;

J) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.
k) descumprir as obrigagdes decorrentes do contrato.

11.3.1 - Considera-se a conduta prevista na alinea "b" do item 11.3 como sendo o inadimplemento
grave ou inescusavel de obrigacdo assumida pela contratada.

11.3.2 - Considera-se a conduta da alinea "e" do item 11.3 como sendo o atraso que importe em
consequéncias graves para o cumprimento das obrigagdes contratuais.

11.3.3 - Considera-se a conduta da alinea "g" do item 11.3 como sendo a pratica de qualquer ato
destinado a obtengdo de vantagem ilicita ou que induza ou mantenha em erro agentes publicos da
Prefeitura Municipal de Alto Taquari, com exce¢do da conduta disposta no inciso "f" do item 11.3.
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11.3.4 - Considera-se a conduta do inciso "h" do item 11.3 como sendo a pratica de atos direcionados
a prejudicar o bom andamento do contrato, sem prejuizo de outras que venham a ser verificadas no
decorrer da execucao contratual.

11.4 - As multas aplicaveis para o caso de praticar ato lesivo obedecerdo ao regramento previsto na
Lei Federal n° 12.846, de 1° de agosto de 2013 e na regulamentagdo vigente.

11.5 - As multas deverdo ser pagas junto a Tesouraria da Secretaria de Fazenda do Municipio até o
dia de pagamento que a CONTRATADA tiver direito, mediante o envio da guia para pagamento pela
Unidade Gestora ao CONTRATADO, ou poderao ser cobradas judicialmente apos 30 (trinta) dias da
notificacao.

11.6 - Nas penalidades previstas neste contrato, a Administracdo considerara, motivadamente, a
natureza e a gravidade da infracdo cometida; as circunstancias agravantes ou atenuantes; as
peculiaridades do caso concreto; os danos que dela provierem para a Administracdo Publica; e
a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgdos de controle, graduando-as e podendo deixar de aplica-las, se admitidas as justificativas
da CONTRATADA, nos termos do que dispde o art. 156 da Lei Federal n°® 14.133, de 1° de abril de
2021.

11.7 - As penalidades aplicadas serdo registradas no cadastro da CONTRATADA e, para fins de
publicidade, no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal.

11.8 - Nenhum pagamento sera realizado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidagdo
qualquer obrigacdo financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimpléncia
contratual.

11.9 - O montante de multas aplicadas a CONTRATADA nao podera ultrapassar a 30% (trinta por
cento) do valor global do contrato; caso acontega 0 CONTRATANTE terd o direito de rescindir o
contrato mediante notificacgao.

11.11 - A aplicagdo das penalidades podera ocorrer por intermédio de meios alternativos de prevencao
e resolucdo de controvérsias, notadamente a conciliacdo, a mediacdo, o comité de resolucao de
disputas e a arbitragem, conforme previsto na Lei n 14.133/2021, legislagdes municipais € normativas
que regulamentem a matéria no ambito do Municipio.

12.0 - CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - EXTINCAO CONTRATUAL
12.1 - A extingdo do presente ocorrera nas hipoteses previstas no art. 137 a 139 da Lei 14.133/2021,
sem prejuizo de eventual penalidade aplicavel, assegurado o contraditério e ampla defesa.

13.0 — CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA EXECUCAO E DA FISCALIZACAO DO
CONTRATO
13.1 — O acompanhamento ¢ a fiscalizacdo da execu¢do/servigco, objeto deste instrumento contratual,

serdo exercidos por um representante do CONTRATANTE, designado Fiscal do Contrato.
13.2 - A fiscalizacdo serd exercida no interesse do CONTRATANTE e ndo exclui ou reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por conduta omissiva ou comissiva de

seus agentes, nem implica corresponsabilidade do Poder Publico ou de seus agentes e prepostos.

13.3 - Nao obstante a CONTRATADA seja a tinica e exclusiva responsavel pela execu¢do de todos os
servigos, 0 CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que restrinja a plenitude dessa
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizag@o sobre os servigos, podendo para isso:

a) observar o fiel adimplemento das disposi¢des contratuais;

b) ordenar a suspensdo da execucdo dos servicos contratados se estiverem em desacordo com o pactuado,
sem prejuizo das penalidades a que a Contratada esteja sujeita, garantido o contraditorio e ampla defesa.
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13.4 — A Contratada deverd manter os seguintes procedimentos, necessarios ao desempenho da
fiscalizacao:

13.4.1 - O livro Diario de Obra devera ser numerado e estar a disposi¢ao no local da obra, sendo que,
a sua manutencao, aquisi¢ao e¢ guarda, sdo de inteira responsabilidade da Contratada, a qual devera
entregar periodicamente, copia devida ao Fiscal do Contratante, responséavel pela Fiscaliza¢do, ou a
terceiros contratados pela Administrag¢ao para esse fim.

13.4.2 - As observagdes, dividas e questionamentos técnicos que porventura surgirem sobre a
realizagdo dos trabalhos da Contratada, deverdo ser anotados e assinados pela Fiscaliza¢do no Diario
de Obra, e, aquela se obriga a dar ciéncia dessas anotagdes no proprio Livro, através de assinatura de
seu engenheiro responsavel técnico.

13.4.3 - Além das anotagdes obrigatdrias sobre servigos em andamento, a Contratada devera recorrer
ao Diario de Obra sempre que surgirem imprevistos decorrentes de acidentes ou condigdes especiais.
Neste caso também ¢ imprescindivel a assinatura de ambas as partes no livro, como formalizacao de
concordancia com o assunto relatado.

13.4.4 - Serdo obrigatoriamente registrados no Diario de Obra:

13.4.4.1 - Pela Contratada:

13.4.4.2 - Condicdes meteoroldgicas prejudiciais ao andamento do trabalho;

13.4.4.3 - Falhas nos servigos de terceiros nao sujeitos a sua ingeréncia;

13.4.4.4 - As consultas a fiscalizacao;

13.4.4.5 - As datas de conclusdo de etapas caracterizadas de acordo com o projeto;

13.4.4.6 - Acidentes ocorridos no trabalho;

13.4.4.7 - Respostas as interpelacdes da Fiscalizagao;

13.4.4.8 - A eventual escassez de material que resulte em dificuldades para execugdo da obra ou
Servigo;

13.4.4.9 - Outros fatos que a juizo da Contratada, deverdo ser objeto de registro.

13.4.5 - Pela Fiscalizacio:

13.4.5.1 - Juizo formado sobre o andamento do servigo, tendo em vista os projetos, especificagcdes e

prazos;
13.4.5.2 - Solugdo as consultas langadas ou formuladas pela Contratada no “Diario de Obra”;

13.4.5.3 - Restricdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos e do desempenho
da empreiteira a sua Equipe;

13.4.5.4 - Determinagdo de providéncias para o cumprimento dos projetos, especificagdes e seguranga
das obras;

13.4.5.5 - Outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente ao trabalho da fiscalizacdo.

14.0 - CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO DA OBRA

14.1 — Recebimento Provisério: quando a obra ficar inteiramente concluida e de pleno acordo com
os elementos técnicos e demais detalhes, bem como satisfeitas todas as exigéncias e repartigoes
competentes e companhias concessiondrias, serd lavrado em até 15 (quinze) dias o “Termo de
Recebimento Provisorio”, passado em 02 (duas) vias de igual teor, todas elas assinadas pela Comissao
de Recebimento do CONTRATANTE e pela CONTRATADA.

14.2 — Recebimento Definitivo: o “Termo de Recebimento Definitivo” da obra serd lavrado até 90
(noventa) dias apds o “Recebimento Provisorio”, desde que atendidas todas as reclamagdes
do CONTRATANTE referentes aos defeitos ou imperfei¢des verificadas em quaisquer elementos
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constitutivos da obra executada. Este “Termo de Recebimento Definitivo”, passado em 02 (duas) vias
de igual teor, todas elas assinadas pela Comissdao de Recebimento do CONTRATANTE e
pela CONTRATADA, devera conter formal declaragao de que o prazo mencionado no art. 618 do
Codigo Civil sera contado, para todos os efeitos de direito, a partir da data desse mesmo instrumento.

15.0 - CLAUSULA DECIMA QUINTA — LEGISLACAO APLICAVEL
15.1 - Nos termos do previsto no artigo 92, inciso III, da Lei n°® 14.133/2021, aplica-se ao presente
contrato a presente legislagado:

a) Lei n® 14.133/21;

b) Lei Complementar n° 123/06;

c) Lein® 13.709/2018 (LGPD);

d) Codigo de Defesa do Consumidor;

e) Codigo Civil;

f) Codigo Penal;

g) Codigo Processo Civil;

h) Cédigo Processo Penal;

1) Legislacdo trabalhista e previdenciaria;

j) Estatuto da Crianca e do Adolescente; e

k) Demais normas aplicaveis.

16.0 - CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA GARANTIA DE EXECUCAO

16.1 - A Contratada, se compromete, no prazo de até 10 (DEZ) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo,
a critério do Municipio, contados da data da assinatura deste contrato, fazer a garantia de execuc¢do no
percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratado, conforme art. 98, nos moldes do Art. 96 § 1°,
incisos I, IT e I1I, da Lei 14.133 de 2021.

16.3. A garantia prestada pelo Contratado sera liberada ou restituida apo6s a fiel execucdo do contrato (ap0os a
emissao do termo de recebimento definitivo dos servicos) ou apos a sua extingdo por culpa exclusiva da
Administragdo e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, conforme art. 100 da Lei 14.133 de 2021.

17.0 CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO FORO

17.1 - Para dirimir questdes decorrentes deste Contrato fica eleito o Foro da Comarca de Alto Taquari,
com renuncia expressa a qualquer outro.

E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento, em meio eletronico,
através do Sistema Eletronico de Informacdes (SEI) do CONTRATANTE.
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