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ANEXO IX - PROJETOS

ORCAMENTO SINTETICO;

CRONOGRAMA:;

MEMORIA DE DESCRITIVO:;

ART:

ORCAMENTO ANALITICO;

MEMORIA DE CALCULO:

BDI:

CURVA ABC:

DECLARACAO DE ATIVIDADE ISENTA-IMASUL;
01 PRANCHAS DO PROJETO EXECUTIVO.
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

MEIO-FIO COM SARJETA MOLDADO EM LOCO E CALCADA E=8CM NA RUA RONDON SINAPI - 08/2026 - Mato  25,21% Desonerado: embutido nos
Grosso do Sul precos unitario dos insumos de
EMOP - 07/2026 - Rio de mao de obra, de acordo com as
Janeiro bases.

Orgamento Sintético

Item Cédigo Banco Descricao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
1 SERVICO PRELIMINAR 1 1.474,99 1.474,99 1,22 %
1.1 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m?2 2,4 490,84 614,58 1.474,99 1,22 %
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
2 MEIO-FIO C/ SARJETO MOLDADO NO LOCAL 1 100.174,52 100.174,52 82,95 %
2.1 91282 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA H 46,9 9,32 11,66 546,85 0,45 %

DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA
OPERAGAO. AF_08/2015

2.2 97636 SINAPI DEMOLICAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA m2 140,07 22,48 28,14 3.941,56 3,26 %
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

2.3 93358 SINAPI ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m3 11,25 88,45 110,74 1.245,82 1,03 %

2.4 104796 SINAPI DEMOLICAO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETOES, DE FORMA M 469 14,34 17,95 8.418,55 6,97 %
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

2.5 100981 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO m3 216,31 9,60 12,02 2.600,04 2,15 %

BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA
DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

2.6 95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA M3XKM 1514,2 2,00 2,50 3.785,50 3,13 %
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

2.7 EMOP SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO RETO,DE CONCRETO SIMPLES M 469 135,62 169,80 79.636,20 65,94 %
08.027.0082- FCK=15 MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,45M DE
0 BASE E 0,3 OM DE ALTURA,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS
MATERIAIS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

3 CALCADA 1 19.116,42 19.116,42 15,83 %

3.1 91282 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA H 46,9 9,32 11,66 546,85 0,45 %
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA
OPERAGAO. AF_08/2015
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

MEIO-FIO COM SARJETA MOLDADO EM LOCO E CALCADA E=8CM NA RUA RONDON SINAPI - 08/2026 - Mato  25,21% Desonerado: embutido nos
Grosso do Sul precos unitario dos insumos de
EMOP - 07/2026 - Rio de mao de obra, de acordo com as
Janeiro bases.

Orgamento Sintético

Item Cédigo Banco Descricao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
3.2 104789 SINAPI DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM m3 11,25 207,65 259,99 2.924,88 2,42 %
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
3.3 100981 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO m3 14,07 9,60 12,02 169,12 0,14 %

BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA
DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

3.4 95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA M3XKM 98,49 2,00 2,50 246,22 0,20 %
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

3.5 94990 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALGCADA) OU PISO DE CONCRETO COM m?3 15 810,87 1.015,29 15.229,35 12,61 %
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

Total sem BDI 96.463,41
Total do BDI 24.302,52
Total Geral 120.765,93
Bataguassu/MS 23 de setembro de 2026
KELSON LUIS Assinado de forma ELIANE DE Assinado de forma WANDERLEIA (e dgtaimente por
digital por KELSON LUIS digital por ELIANE DE R -ssrasn
ASCENCIQO:2 ASCENCIO:22948949874 OLIVEIRA OLIVEIRA DUARTE BUARTE CARAVIA 3273140101, 0=
Dados: 2026.09.25 SOUZA:8641859 SOUZA®86418599187 CARAVINA:432fgczgsascg;ouoaummesleaocumemo
2948949874 153653-0300 9187 Dadios: 20260925 73149191  mmimmmemvme
Kelson Luis Ascéncio Eliane de Oliveira Souza Wanderleia Caravina
Diretor de Planejamento e Projetos Secretéria - SEINFRA Prefeita Municipal de Bataguassu

Eng. Civil - CREAMS 5063939764
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Obra

MEIO-FIO COM SARJETA MOLDADO EM LOCO E CALCADA E=8CM

Iltem Descricao

1 SERVICO PRELIMINAR

2 MEIO-FIO C/ SARJETO MOLDADO NO LOCAL
3 CALCADA

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Bataguassu/MS 23 de setembro de 2026

KELSON LUIS Assinado de forma

digital por KELSON LUIS

ASCENCIQ:22 ASCENCIO:22948949874

Dados: 2026.09.25

948949874 1126320300

Kelson Luis Ascéncio
Diretor de Planejamento e Projetos
Eng. Civil - CREAMS 5063939764

Cronograma Fisico e Financeiro

Bancos B.D.l.
SINAPI - 08/2026 - Mato  25,21%
Grosso do Sul

EMOP - 07/2026 - Rio de

Janeiro

Total Por Etapa 30 DIAS
100,00% 100,00%

1.474.99
100,00% 100,00%

100.174 52
100,00% 100,00%
19.116.42 1911642
100,0%
120.765,93
100,0%
120.765,93
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“ PREFEITURA MUNICIPAL DE

W DATAGUASSY

MEMORIAL DESCRITIVO
E ESPECIFICAGOES TECNICAS

Meio-fio com sarjeta e cal¢cadas

OBJETIVO
Este documento define as especificacbes técnicas, exigéncias e procedimentos para 0s
servigos de reparo em calgada de concreto (com corte e nova concretagem) e execucao

de meio-fio com sarjeta moldado diretamente no local (in loco), sem previsdo de piso
tatil.

NORMAS TECNICAS DE REFERENCIA

Todos os servicos e materiais devem atender rigorosamente as normas da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), em especial:

« ABNT NBR 12655: Concreto de cimento Portland - Preparo, controle, recebimento e
aceitacdo - Procedimento.

« ABNT NBR 6118: Projeto de estruturas de concreto - Procedimento.

* DNIT 062/2004-ES: Pavimentacdo - Meio-fio e sarjeta - Especificacdo de servico.

ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS

* Concreto: Devera ser utilizado concreto com resisténcia caracteristica a compressao
de fck = 15 MPa.

* Cimento: Cimento Portland comum (CP-1I ou equivalente), limpo e livre de umidade.
» Agregados: Areia média lavada e brita n° 1, isentas de materiais organicos ou argilosos.

« Agua: Potavel, isenta de 6leos, acidos ou substdncias organicas. « Formas: Tabuas de
madeira ou chapas metalicas planas, estanques e rigidamente escoradas.

Avenida Aquidauana, 1001 | Centro | Fone: (67) 3541-5100
CEP 79.780-000 | CNPJ 03.576.220/0001-56
www.bataguassu.ms.gov.br | gabinete@bataguassu.ms.gov.br
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“ PREFEITURA MUNICIPAL DE

W DATAGUASSY

PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS
Reparo em Calcada de Concreto

« Sinalizacdo e Seguranca: Isolar completamente a area de intervencao utilizando cones,
fitas zebradas ou tapumes.

* Corte com Serra Diamantada: Delimitar rigorosamente a area danificada. O corte deve
ser retilineo e vertical, garantindo a integridade e o alinhamento das placas vizinhas que
permanecerao intactas.

» Demolicdo e Remocdo: Demolir o concreto antigo dentro do perimetro cortado e
remover todo o entulho gerado para bota-fora autorizado.

* Preparo e Compactagdo da Base: Regularizar o fundo da cava. Caso necessario,
preencher com solo-cimento ou brita corrida, compactando mecanicamente ou
manualmente para evitar futuros recalques.

* Instalag@o de Formas laterais: Posicionar as formas garantindo o caimento transversal

adequado de 1% a 2% voltado para a sarjeta (drenagem de 4aguas pluviais). °
Concretagem da Calcada: Lancar o concreto fck = 15 MPa garantindo a espessura
uniforme de 8 cm. O concreto deve ser adensado e sarrafeado.

» Acabamento Superficial: Realizar acabamento camurcado seguido de acabamento
vassourado (passagem leve de vassoura) para conferir textura antiderrapante a superficie.

Meio-Fio com Sarjeta Moldado in Loco

* Escavacgdo e Regularizacao: Executar a abertura da vala obedecendo as cotas do projeto
e 0 alinhamento guia da via.

* Montagem das Formas: Fixar formas de madeira ou guias metalicas que modelem o
perfil combinado de meio-fio e sarjeta de forma continua.

» Concretagem: Langar o concreto fck = 15 MPa continuamente dentro das formas,
utilizando vibradores de imers&o ou ferramentas manuais adequadas para adensamento.

* Desempeno e Acabamento: Desempenar as superficies expostas com ferramentas
apropriadas, mantendo as arestas arredondadas.

* Juntas de Dilatacdo: Executar juntas de dilatagdo transversais a cada 5,00 metros,
preenchidas com material elastico apropriado (mastique betuminoso ou junta de
poliestireno).

Avenida Aquidauana, 1001 | Centro | Fone: (67) 3541-5100
CEP 79.780-000 | CNPJ 03.576.220/0001-56
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“ PREFEITURA MUNICIPAL DE

W DATAGUASSY

CURA DO CONCRETO E LIBERACAO

« Cura Umida: Manter a superficie do concreto umida por, no minimo, 3 dias
consecutivos apds a concretagem (por meio de aspersdo continua de agua ou cobertura
molhada).

* Desforma: As formas laterais s6 poderdo ser removidas ap6s 24 horas do término da
concretagem.

* Liberacao de Trafego: O trafego de pedestres s6 devera ser liberado apos 3 dias da
concretagem, e veiculos leves (se aplicavel ao acesso de garagens) apds 7 dias.

CONSIDERACOES FINAIS E LIMPEZA

Apb6s a conclusdo dos servigos, a contratada deverd remover todas as formas,
ferramentas, restos de materiais e residuos, deixando o local completamente limpo e
varrido para a entrega oficial.

KELSON LUlS Assinado de forma

digital por KELSON LUIS

ASCENCIQ:2 AsCENCIO:22948949874

Dados: 2026.09.25

2948949874 16:1534-0300
KELSON LUIS ASCENCIO
Eng. Civil CREA 5063939764 / SP

Depto. de Engenharia / Prefeitura Municipal de Bataguassu / MS

Avenida Aquidauana, 1001 | Centro | Fone: (67) 3541-5100
CEP 79.780-000 | CNPJ 03.576.220/0001-56
www.bataguassu.ms.gov.br | gabinete@bataguassu.ms.gov.br
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Anotagéo de Responsabilidade Técnica-  CREA-MS ART DE OBRA/SERVICO

ART Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 1320260121 147

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MS

1. Responsavel Té

KELSON LUIS ASCENCIO RNP: 2611097933
Titulo Profissional: ENGENHEIRO CIVIL Registro: SP5063939764
Empresa Contratada: Registro:

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU CPF/CNPJ: 03.576.220/0001-56
Rua: AVENIDA AQUIDAUANA Bairro: CENTRO Numero: 1001

Cidade: BATAGUASSU UF: MS Pais: Brasil

Contrato: Celebrado em: 23/09/2026 CEP: 79.780-000

Valor: R$ 120.765,93 Tipo de Contratante: PESSOA JURIDICA DE Vinculado a ART:

DIREITO PUBLICO

Agéo Institucional:

3. Dados Obra/Servigo

Logradouro Bairro Numero Complemento Cidade Coordenada
RUA RONDON CENTRO S/N BATAGUASSU MS BRA 79.780-000

Data de Inicio: 23/09/2026 Previsdo Término: 31/12/2027 Cadigo:

Tipo Proprietario: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU CPF/CNPJ: 03.576.220/0001-56

Finalidade: OUTRO - ART REFERENTE A PROJETO, ORGAMENTO E FISCALIZAGAO DE OBRA DE "EXECUGAO DE MEIO-FIO COM SARJETA E CALGADA EM CONCRETO"

4. Atividades Técnicas

Direcdo de obra em BIM Quantidade Unidade

Obras Hidraulicas e Recursos Hidricos -> Sistemas de Drenagem para Obras Civis -> de

Elaboragdo de orcamento sistemas de drenagem para obras civis meio-fio 469,0000 metro (m)
Elaboragdo de orcamento Transportes -> Infraestrutura Urbana -> de acessibilidade em calgadas 187,5000  metro quadrado (m2)
- - Obras Hidraulicas e Recursos Hidricos -> Sistemas de Drenagem para Obras Civis -> de i
Fiscalizagdo de obra sistemas de drenagem para obras civis meio-fio 469,0000 metro (m)
Fiscalizagdo de obra Transportes -> Infraestrutura Urbana -> de acessibilidade em calcadas 187,5000 metro quadrado (m2)
Projeto O_bras Hidraulicas e Recursos HIdrIC_O.f_) -> Sistemas de Drenagem para Obras Civis -> de meio-fio 469,0000 metro (m)
sistemas de drenagem para obras civis
Projeto Transportes -> Infraestrutura Urbana -> de acessibilidade em calcadas 187,5000 metro quadrado (m2)

Apds a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observagoes

————————~6. Declarac¢des

Acessibilidade: Declaro atendimento as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagao especifica e no Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

Iil Entidade de Classe ——— 9. Informagdes
A ART é valida sc te quando quitada, mediante apresentacdo do comprovante do

pagamento ou conferéncia no site do Crea.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creams.org.br ou

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima. www.confea.org.br.
¢ A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional e do
/ / contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.
Local data

229.489.498-74 - KELSON LUIS ASCENCIO

www.creams.org.br creams@creams.org.br

EA-MS

03.576.220/0001-56 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU Tel: (67)3368-1000 / 0800-368-1000
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de-
Wato Grossa do Sul
Valor ART: R$ 285,59 Registrada em 23/09/2026 Valor Pago: R$ 285,59 Nosso Numero: 00030859500002051173

KELSON LUIS Assinado de forma WANDERLEI {ssionse
digital por KELSON LUIS g s2routanst

ASCENCIO:2 AN 1022948949874 ADUARTE  iauiittiin.,. o

. B ICP-Brasil, OU=AC SyngularlD Multipla

Dados: 2026.09.24 CARAVINA:4 3 rezso2usous auor desis documenio

Localizagéo:

2948949874 16:57:08-0300 273149191 Emammvmme,




Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
MEIO-FIO COM SARJETA MOLDADO EM LOCO E CALCADA E=8CM SINAPI - 08/2026 - Mato Grosso 25,21% Desonerado: embutido nos
do Sul pregos unitario dos insumos de
EMOP - 07/2026 - Rio de Janeiro méao de obra, de acordo com as
bases.
Planilha Orgamentéaria Analitica
1 SERVICO PRELIMINAR 1.474,99
11 Cédigo Banco Descrigdo Tipo und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicéo 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA Sinalizagéo Vertical Viaria m?2 1,0000000 490,84 490,84
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
Composicéo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,1186000 0,0000000 22,36 25,01
Auxiliar ~ Parametros
Composicédo 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 Pintura em Madeira m?2 0,5000000 0,0000000 22,49 11,24
Auxiliar
Composi¢éo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,3729000 0,0000000 27,24 10,15
Auxiliar Parametros
Insumo 00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA Material m?2 1,0000000 0,0000000 432,00 432,00
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
Insumo 00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) Material KG 0,0132000 0,0000000 19,90 0,26
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 3,2083000 0,0000000 3,67 11,77
BRUTA
Insumo 00005065 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) Material KG 0,0113000 0,0000000 37,13 0,41
MO sem LS => 30,29 LS => 0,00 MO com LS => 30,29
Valor do BDI 123,74 Valor com BDI => 614,58
=>
Quant. => 2,40  Precgo Total => 1.474,99
2 MEIO-FIO C/ SARJETO MOLDADO NO LOCAL 100.174,52
2.1 Cédigo Banco Descrigéo Tipo uUnd Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicédo 91282 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA Depreciacéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 9,32 9,32
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA Seguros, Manutengéo e Materiais
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA  na Operag&o dos Equipamentos
OPERAGAO. AF_08/2015
Insumo 00004222 SINAPI GASOLINA COMUM Material L 1,4500000 0,0000000 6,43 9,32
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO comLS=> 0,00
Valor do BDI 2,34 Valor com BDI => 11,66
=>
Quant. => 46,90 Preco Total => 546,85
2.2 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicéo 97636 SINAPI DEMOLICAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA Demolicdes e Remogdes m?2 1,0000000 22,48 22,48

MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
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Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
MEIO-FIO COM SARJETA MOLDADO EM LOCO E CALCADA E=8CM SINAPI - 08/2026 - Mato Grosso 25,21% Desonerado: embutido nos
do Sul pregos unitario dos insumos de
EMOP - 07/2026 - Rio de Janeiro méao de obra, de acordo com as
bases.
Planilha Orgamentéaria Analitica
Composi¢éo 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0896000 0,0000000 89,98 8,06
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composi¢éo 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0326000 0,0000000 215,36 7,02
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composigéo 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0524000 0,0000000 10,52 0,55
Auxiliar DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA Improdutivo dos Equipamentos
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO.
AF_08/2015
Composi¢éo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,2433000 0,0000000 28,00 6,81
Auxiliar _ Parametros
Composicao 91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0836000 0,0000000 0,59 0,04
Auxiliar DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA Improdutivo dos Equipamentos
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO.
AF_08/2015
MO sem LS => 8,51 LS => 0,00 MOcomLS=> 8,51
Valor do BDI 5,66 Valor com BDI => 28,14
=>
Quant. => 140,07 Prego Total => 3.941,56
2.3 Cédigo Banco Descrigéo Tipo uUnd Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢ao 93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 Escavagéo de Valas m3 1,0000000 88,45 88,45
Composi¢do 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 3,9557667 0,0000000 22,36 88,45
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 62,58 LS => 0,00 MOcomLS=> 62,58
Valor do BDI 22,29 Valor com BDI => 110,74
=>
Quant. => 11,25 Prego Total => 1.245,82
2.4 Cédigo Banco Descrigdo Tipo uUnd Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicéo 104796 SINAPI DEMOLICAO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETOES, DE FORMA Demolicdes e Remocgdes M 1,0000000 14,34 14,34
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composicdo 5952 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0672000 0,0000000 26,57 1,78
Auxiliar SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 Improdutivo dos Equipamentos
Composi¢éo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,1759000 0,0000000 28,00 4,92
Aucxiliar ; ~ . Parametros
Composicdo 90964 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0878000 0,0000000 33,71 2,95
Auxiliar DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 20 CV - CHP DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos
AF_06/2015
Composi¢do 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 0,0772000 0,0000000 22,36 1,72
Auxiliar Parametros
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Planilha Orgamentéaria Analitica
Composi¢éo 90965 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRESSAO EFETIVA Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0672000 0,0000000 8,90 0,59
Auxiliar DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 20 CV - CHI DIURNO. Improdutivo dos Equipamentos
AF_06/2015
Composi¢éo 5795 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0878000 0,0000000 27,18 2,38
Auxiliar SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 Improdutivo dos Equipamentos
MO sem LS => 8,12 LS => 0,00 MO com LS => 8,12
Valor do BDI 3,61 Valor com BDI => 17,95
=>
Quant. => 469,00 Prego Total => 8.418,55
25 Cédigo Banco Descrigéo Tipo und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicéo 100981 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO Transporte, Carga e Descarga de m?3 1,0000000 9,60 9,60
BASCULANTE 6 M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA  Materiais
DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
Composicao 67826 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0268145 0,0000000 196,45 5,26
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, Improdutivo dos Equipamentos
POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014
Composi¢ao 67827 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0188974 0,0000000 65,44 1,23
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, Improdutivo dos Equipamentos
POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHI DIURNO.
AF_06/2014
Composicéo 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO  Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0083333 0,0000000 215,36 1,79
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composicéo 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO  Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0147124 0,0000000 89,98 1,32
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
MO sem LS => 1,64 LS => 0,00 MO com LS => 1,64
Valor do BDI 2,42 Valor com BDI => 12,02
=>
Quant. => 216,31  Preco Total => 2.600,04
2.6 Cédigo Banco Descrigdo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicéo 95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA Transporte, Carga e Descarga de M3XKM 1,0000000 2,00 2,00
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 Materiais
Composi¢éo 89884 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0018152 0,0000000 92,03 0,16
Auxiliar CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA  Improdutivo dos Equipamentos

330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - CHI
DIURNO. AF_12/2014
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Composi¢éo 89883 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0048309 0,0000000 382,84 1,84
Auxiliar CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA  Improdutivo dos Equipamentos
330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - CHP
DIURNO. AF_12/2014
MO sem LS => 0,14 LS => 0,00 MO com LS => 0,14
Valor do BDI 0,50 Valor com BDI => 2,50
=>
Quant. => 1.514,20  Prego Total => 3.785,50
2.7 Cédigo Banco Descrigéo Tipo und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢éo 08.027.0082-0 EMOP SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO RETO,DE CONCRETO SIMPLES 8 M 1,0000000 135,62 135,62
FCK=15 MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,45M DE BASE
E 0,3 OM DE ALTURA,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E
AREIA, NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS
3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
Composi¢do 11.002.0013-1 EMOP PREPARO DE CONCRETO,COMPREENDENDO MISTURA E AMASSAMENTO 11 m3 0,0920000 0,0000000 109,35 10,06
Auxiliar EM U MA BETONEIRA DE 320L,ADMITINDO-SE UMA PRODUCAO
APROXIMADA DE 2,00M3/H,EXCLUINDO O FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
Composi¢cdo 11.002.0035-1 EMOP LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,INCLUSIVEO 11 m?3 0,0920000 0,0000000 101,31 9,32
Auxiliar TRA NSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM
CARRINHOS,COLOCACAO,ADENSAM ENTO E
ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 2,
00M3/H 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
Composi¢do 07.002.0030-1 EMOP ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,PREPARO MECANICO 7 m?3 0,0050000 0,0000000 541,43 2,70
Auxiliar 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI
Composi¢cdo 11.001.0005-1 EMOP CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA 11 m?3 0,0920000 0,0000000 447,45 41,16
Auxiliar CARACTERI STICA A COMPRESSAO DE 15MPA,COMPREENDENDO
APENAS O FORNECIME NTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS
5%-PERDAS
Composi¢do 11.004.0021-1 EMOP FORMAS DE MADEIRA DE 32 PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO 11 m? 0,6410000 0,0000000 92,06 59,01
Auxiliar A RMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM
LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVI NDO A MADEIRA 2 VEZES,INCLUSIVE
DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORA MENTO 3%-DESGASTE DE
FERRAMENTAS E EPI
Insumo 01991 EMOP MAO-DE-OBRA DE CALCETEIRO, INCLUSIVE ENC ARGOS SOCIAIS Mé&o de Obra H 0,1330000 3,0000000 30,79 4,21
Insumo 01999 EMOP MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CI VIL, INCLUSIVE Mé&o de Obra H 0,4000000 3,0000000 22,25 9,16
ENCARGOS SOCIAIS
MO sem LS => 71,45 LS => 0,00 MO com LS => 71,45
Valor do BDI 34,18 Valor com BDI => 169,80

=>
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MEIO-FIO COM SARJETA MOLDADO EM LOCO E CALCADA E=8CM SINAPI - 08/2026 - Mato Grosso
do Sul
EMOP - 07/2026 - Rio de Janeiro

Planilha Orgamentéria Analitica

B.D.l.
25,21%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
pregos unitario dos insumos de
méao de obra, de acordo com as
bases.

Quant. => 469,00 Prego Total => 79.636,20
3 CALCADA 19.116,42
3.1 Codigo Banco Descri¢cédo Tipo und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicéo 91282 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA Depreciacéo, Juros, Impostos e H 1,0000000 9,32 9,32
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA Seguros, Manutencéo e Materiais
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA  na Operag&o dos Equipamentos
OPERAGAO. AF_08/2015
Insumo 00004222 SINAPI GASOLINA COMUM Material L 1,4500000 0,0000000 6,43 9,32
MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MOcomLS=> 0,00
Valor do BDI 2,34 Valor com BDI => 11,66
=>
Quant. => 46,90 Prego Total => 546,85
3.2 Cédigo Banco Descrigéo Tipo uUnd Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicédo 104789 SINAPI DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM Demolicdes e Remogdes m?3 1,0000000 207,65 207,65
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,2462000 0,0000000 28,00 34,89
Auxiliar Parametros
Composi¢éo 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 7,7265000 0,0000000 22,36 172,76
Auxiliar Parametros
MO sem LS => 148,66 LS => 0,00 MO com LS => 148,66
Valor do BDI 52,34 Valor com BDI => 259,99
=>
Quant. => 11,25 Prego Total => 2.924,88
33 Cédigo Banco Descrigé@o Tipo und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicdo 100981 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO Transporte, Carga e Descarga de m?3 1,0000000 9,60 9,60
BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA  Materiais
DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026
Composicdo 67826 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0268145 0,0000000 196,45 5,26
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, Improdutivo dos Equipamentos
POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF_06/2014
Composicdo 67827 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0188974 0,0000000 65,44 1,23
Auxiliar CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, Improdutivo dos Equipamentos

POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHI DIURNO.
AF_06/2014
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Composicéo 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO  Custos Horérios Produtivo e CHP 0,0083333 0,0000000 215,36 1,79
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
Composicéo 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO  Custos Horérios Produtivo e CHI 0,0147124 0,0000000 89,98 1,32
Auxiliar OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 Improdutivo dos Equipamentos
MO sem LS => 1,64 LS => 0,00 MO com LS => 1,64
Valor do BDI 2,42 Valor com BDI => 12,02
=>
Quant. => 14,07  Prego Total => 169,12
3.4 Codigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composi¢éo 95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA  Transporte, Carga e Descarga de M3XKM 1,0000000 2,00 2,00
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 Materiais
Composi¢éo 89884 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE Custos Horarios Produtivo e CHI 0,0018152 0,0000000 92,03 0,16
Auxiliar CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA  Improdutivo dos Equipamentos
330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - CHI
DIURNO. AF_12/2014
Composi¢do 89883 SINAPI CAMINHAO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECANICO DE Custos Horarios Produtivo e CHP 0,0048309 0,0000000 382,84 1,84
Auxiliar CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGCAO COMBINADO DE 45000 KG, POTENCIA  Improdutivo dos Equipamentos
330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAGAMBA METALICA - CHP
DIURNO. AF_12/2014
MO sem LS => 0,14 LS => 0,00 MO com LS => 0,14
Valor do BDI 0,50 Valor com BDI => 2,50
=>
Quant. => 98,49  Precgo Total => 246,22
35 Cédigo Banco Descrigéo Tipo Und Quant. Porcent. Valor Unit Total
Composicdo 94990 SINAPI EXECUGCAO DE PASSEIO (CALGCADA) OU PISO DE CONCRETO COM Passeios de Concreto m?3 1,0000000 810,87 810,87
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
Composicdo 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,6268000 0,0000000 27,24 44,31
Auxiliar Parametros
Composicéo 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/  Producgéo de Concreto m3 1,2315000 0,0000000 515,77 635,17
Auxiliar AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021
Composicéo 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 1,4149000 0,0000000 28,00 39,61
Auxiliar Parametros
Composi¢do 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Célculos e H 3,0417000 0,0000000 22,36 68,01
Auxiliar Parametros
Insumo 00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material M 3,1250000 0,0000000 3,67 11,46
BRUTA
Insumo 00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) Material KG 0,2994000 0,0000000 19,52 5,84
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Insumo 00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - Material
BRUTA
Insumo 00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE Material

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

MO sem LS =>

Valor do BDI
=>

203,79

204,42

2,5000000
0,0213000

LS =>

Quant. =>

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
pregos unitario dos insumos de
méao de obra, de acordo com as
bases.

0,0000000 2,53
0,0000000 7,26
0,00 MO com LS =>

Valor com BDI =>

15,00 Prego Total =>

6,32
0,15
203,79
1.015,29

15.229,35

Bataguassu/MS 23 de setembro de 2026

KE LSON LU | S Assinado de forma digital

por KELSON LUIS

ASCENCIQ:2 AsceENCIO:22948949874

Dados: 2026.09.25

2948949874 11:33:29-0300

Kelson Luis Ascéncio
Diretor de Planejamento e Projetos
Eng. Civil - CREAMS 5063939764
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Obra
MEIO-FIO COM SARJETA MOLDADO EM LOCO E CALCADA E=8CM

Memoria de Célculo

Descrigéo

SERVICO PRELIMINAR

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

MEIO-FIO C/ SARJETO MOLDADO NO LOCAL

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA
OPERAGAO. AF_08/2015

DEMOLIGCAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

DEMOLICAO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETOES, DE FORMA
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M2 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA
DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO RETO,DE CONCRETO SIMPLES FCK=15
MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,45M DE BASE E 0,3 OM
DE ALTURA,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO
TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS 3%-
DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

CALCADA

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA
OPERAGAO. AF_08/2015

DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M2 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA
DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF 08/2022

Bataguassu/MS 23 de setembro de 2026

KELSON LU|S Assinado de forma

digital por KELSON LUIS

ASCENCIO:22 ASCENCI0:22948949874

948949874

Dados: 2026.09.25
11:34:12-03'00"

Kelson Luis Ascéncio
Diretor de Planejamento e Projetos
Eng. Civil - CREAMS 5063939764

Und

m2

m2

m3

m3

M3X
KM

M

m3

M3X
KM

m3

Quant. Observagdes

2,4 2,00 x 1,20m

46,9 469,00m (extensdo do corte) x 6 minutos por metro

140,07 Demolicéo area de sarjeta 469,00m (extenséo do corte) x 0,30m (largura)
11,25 Escavagéao 469,00m (extenséo do corte) x 0,30m (largura) x 0,08m (espessura)
469,0 Demolicéo do meio-fio deteriorado existente 469,00m

216,31 Demolicéo parcial de pavimento + escavacao de vala + [extensdo do meio-fio a

demolir x 0,30 altura x 0,15 largura] + 25%

1.514,2 Volume de carga x 7Km (DMT)

469,0 Extensao do meio-fio

46,9 469,00m x 6 minutos por metro

11,25 Demoli¢ao de calgada 469,00m x 0,30m
14,07 Demoli¢do de area de calcada extimada 469,00m (extens&do) x 0,30m (largura
média) x 0,08m (espessura) + 25%

98,49 Volume de carga x 7Km (DMT)

15,0 Extenséo do meio-fio x 0,40m

Paginaldel



VERIFICACAO DO BDI - ACORDAO 2.622/2013 Rev 01 |

DADOS INICIAIS

TIPO DE OBRA: Construcdo de edificios

ENQUADRAMENTO NA DESONERAGAO CONFORME LEI N° 12.844/2013:* SIM
*Uso de encargos sociais desonerados na elaborag¢é@o do orcamento

ENQUADRAM-SE NO TIPO SELECIONADO:

A construcéo e reforma de: edificios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depdsitos, edificios para
uso agropecuario, estagcdes para trens e metropolitanos, estadios esportivos e quadras cobertas, instalacdes para embarque e
desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviarias, portos, etc.), penitenciarias e presidios, a construcéo de edificios industriais
(fabricas, oficinas, galpdes industriais, etc.), conforme classificagdo 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se poérticos, mirantes e
outros edificios de finalidade turistica.

CALCULO DOS IMPOSTOS

TIPO DE TRIBUTACAO SOBRE O LUCRO: [ LUCRO PRESUMIDO
Imposto Aliquota Base de célculo
PIS 0,65%
COEINS 3.00% RECEITA BRUTA (VALOR DA NOTA)

ISS BRUTO % (LEI MUNICIPAL): % INCIDENCIA (M.OBRA)*
[ 5,00% 100,00% |
ISS LiQUIDO 5,00%

TOTAL IMPOSTOS 8,650%

*Incidéncia do total do contrato que representa méo de obra para compor a base de célculo conf. legislagdo municipal.

VERFICACAO E CALCULO DO BDI

ITEM COMPONENTE 1° QUARTIL MEDIO 3° QUARTIL Adotado
Administracé@o Central 3,00% 4,00% 5,50% 3,00%
Seguro e Garantia 0,80% 0,80% 1,00% 0,80%
Risco 0,97% 1,27% 1,27% 0,97%
Despesas Financeiras 0,59% 1,23% 1,39% 0,59%
Lucro 6,16% 7,40% 8,96% 6,16%
Impostos 8,650%
BDI CALCULADO 22,47%

BDI CONFORME
1° QUARTIL MEDIO 3° QUARTIL
LIMITES DO BDI 20,34% 22,12% 25,00%
CORRECAO DA DESONERAGAO
BDI CALCULADO C/ DESONERACAO (USO DE E.S. DESONERADOS): 25,21%
INSS SOBRE A RECEITA BRUTA: 2,00% TOTAL IMPOSTOS 10,650%
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Obra
MEIO-FIO COM SARJETA MOLDADO EM LOCO E CALCADA E=8CM

Cur
Cédigo Banco Descrigdo
EMOP SARJETA E MEIO-FIO CONJUGADO RETO,DE CONCRETO SIMPLES
08.027.0082- FCK=15 MPA,MOLDADO NO LOCAL,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,45M DE BASE
0 E 0,3 OM DE ALTURA,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E

AREIA, NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS
3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI

94990 SINAPI EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

104796 SINAPI DEMOLIGAO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETOES, DE FORMA
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
95877 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M2, EM VIA URBANA

PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

97636 SINAPI DEMOLIGAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
104789 SINAPI DEMOLIGAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
100981 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO

BASCULANTE 6 M2 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA
DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026

103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

93358 SINAPI ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

91282 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA
OPERAGAO. AF_08/2015

Bataguassu/MS 23 de setembro de 2026
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Kelson Luis Ascéncio
Diretor de Planejamento e Projetos
Eng. Civil - CREAMS 5063939764

Bancos

SINAPI - 08/2026 - Mato Grosso do

Sul
EMOP - 07/2026 - Rio de Janeiro

va ABC de Servigos
Tipo

8

Passeios de Concreto

Demolicdes e Remogdes

Transporte, Carga e Descarga de
Materiais

Demolicdes e Remocdes
Demoli¢cdes e Remogdes
Transporte, Carga e Descarga de
Materiais

Sinalizagéo Vertical Viaria

Escavacéo de Valas

Depreciagéo, Juros, Impostos e

Seguros, Manutencao e Materiais na

Operagdo dos Equipamentos

Péagina 1 de 1

B.D.l.
25,21%

und

m3

M3XKM

m2

m3

m3

m2

m3

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos pregos unitario
dos insumos de mao de obra, de acordo
com as bases.

Quant. Valor Unit Total Peso (%) Peso
Acumulado (%)

469,0 169,80  79.636,20 65,94 65,94

15,0 1.015,29  15.229,35 12,61 78,55

469,0 17,95 8.418,55 6,97 85,52
1.612,69 2,50 4.031,72 3,34 88,86
140,07 28,14 3.941,56 3,26 92,13
11,25 259,99 2.924,88 2,42 94,55
230,38 12,02 2.769,16 2,29 96,84

2,4 614,58 1.474,99 1,22 98,06

11,25 110,74 1.245,82 1,03 99,09

93,8 11,66 1.093,70 0,91 100,00

Total sem BDI 96.463,41
Total do BDI 24.302,52
Total Geral 120.765,93



GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO, CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SEMADESC
’ INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL - IMASUL

DECLARACAO AMBIENTAL ELETRONICA N°. 020938/2026
CODIGO DE SEGURANGCA: 1042025727515036

IDENTIFICAGAO DO REQUERENTE

RAZAO SOCIAL (PESSOA JURIDICA) OU NOME (PESSOA FISICA)
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU

CNPJ/MF ou CPF/MF INSCRIGAO ESTADUAL - PESSOA JURIDICA OU R.G - PESSOA FiSICA
03.576.220/0001-56

ENDERECO DO REQUERENTE
AVENIDA AQUIDAUANA, 1001 - CENTRO

MUNICIPIO UF CEP TELEFONE PARA CONTATO
BATAGUASSU MS 79780-000 (67) 3541-5100

ATIVIDADE PRETENDIDA / CODIGO:
Calgadas e calgaddes/ 2.15.0

De acordo com a Resolugcdo SEMADE 09/2015, DECLARAMOS que a atividade "Calcadas e calcaddes" é
isenta de Licenciamento Ambiental Estadual.

Local e Data de Emissdo: Campo Grande, 24 de Setembro de 2026

- Esta declaragcdo ndo exime o empreendedor do cumprimento da legislacdo ambiental e o sujeita
fiscalizagcdo e anulacdo da presente declaracdo, caso sejam constatadas irregularidades, bem como
autuacdo e imposicdo de sancdes administrativas cabiveis.

Q- Q-

- O titular da atividade deve cumprir com a legislacdo especifica nos casos em que a atividade proposta
estiver inserida em unidade de conservacdo, area de preservacdo permanente (APP) ou qualquer outro tipo
de &rea legalmente protegida.

- O titular de atividade isenta do licenciamento ambiental estadual deverd providenciar a destinacao
ambientalmente correta dos residuos gerados em seu empreendimento.

- Sera comum entre o proprietario/possuidor das areas e aquele que executou diretamente a intervencéo, a
responsabilidade por eventuais danos ambientais decorrentes das intervencdes realizadas com vistas a
implantacdo ou operacdo da atividade isenta do licenciamento ambiental estadual.

- Esta atividade é isenta no ambito do IMASUL. Entretanto, os municipios abaixo possuem termo de
cooperacdo técnica com o Estado para fins de licenciamento ambiental municipal. Assim, caso a atividade
esteja localizada em um desses municipios, verifique se ela consta no respectivo termo de cooperagao. Em
caso positivo, a regularizacdo devera ser realizada junto ao municipio. Se a atividade for de competéncia
estadual, esta Declaragdo Ambiental servird para comprovar a isen¢do. Municipios com termo de cooperagao
técnica: Amambai, Campo Grande, Corumbda, Costa Rica, Dourados, ltaquirai, Laguna Carap&, Maracaju,
Navirai, Nova Andradina, Paranaiba, Ponta Por&, Ribas do Rio Pardo, Trés Lagoas, Sidrolandia, Chapadé&o do
Sul, Deodépolis, Cassilandia, Agua Clara, Aquidauana, Coxim e Inocéncia.

INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL - IMASUL

Certificado impresso por USUARIO NAO IDENTIFICADO em 24/09/2026, as 08:58:34 h, com base nas
informacbes prestadas ao IMASUL sob responsabilidade do Registrado.

1042025727515036
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Plahta de Locacao

Escala 1: 750
de Calgada Meio Fio
— Corte
Sarjeta
.30
cBUQ
o
)
Detalhe 1
Escala 1: 20

RUA DIAMANTINO

1.23

RUA DIAMANTINO

Execugéo
de Calgada

—| Meio Fio

Execucéo
de Sarjeta

CcBUQ

45

Detalhe 2

Escala 1:20

163.85

163.78
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da Executar 69,93m? w

RUA ACRE

Rua Rondon
Meio fio {m) Calcada Sarjeta- Corte a
Executar Executar
Reto Curvo (m?) (m)
433,59 35,41 185,17 433,59
433,59 35,41 185,17 433,59

Autor do Projeto e Responsavel Técnico

Projeto
n PREFEITURA MUNICIPAL DE Concluséo de Meio fio / Sarjeta e Calgada na Rua Rondon , -
KE LSON LU |S Assinado de forma digital
= BATAGUASSU
v Local: Escala Folha ASCENCIO:2294 ASCENCI0:22948949874
- “ . Dados: 2026.09.25 10:02:59
ORDEM E PROGRESSO | 2025 - 2028 | R ;3 Rondon - Centro - Bataguassu / MS Ind. Unica 8949874 oo
Av. Aquidauana, 1001 - Centro - CEP 79.780-000 Assunto Data Desenho K . n .
o L. . elson Luis Ascéncio
CNPJ 03.576.220/0001-56 - Fone: (67) 3541-5100 P|a nta de Locacao e Deta|hes Set/2026 Marcio Romanini Engenheiro Civil - 5063939764 / SP
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