
 

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 30.858,96 30.858,96 2,74 %

 1.1  010004 SEDOP Placa da obra em chapa galvanizada m² 3 738,89 949,17 2.847,51 0,25 %

 1.2  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3 5.471,26 7.028,38 21.085,14 1,88 %

 1.3  94296 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1 5.391,81 6.926,31 6.926,31 0,62 %

 2   TERRAPLANAGEM 1 85.376,14 85.376,14 7,59 %

 2.1  5501706 SICRO3 Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria m³ 726,75 8,69 11,16 8.110,53 0,72 %

 2.2  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_02/2026

m³ 872,1 7,44 9,55 8.328,55 0,74 %

 2.3  93589 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 8721 3,13 4,02 35.058,42 3,12 %

 2.4  96388 SINAPI CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE 

COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - 

EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

m³ 726,75 9,17 11,77 8.553,84 0,76 %

 2.5  106137 SINAPI FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, COM LARGURA DA VIA MAIOR QUE 

6,00 M E MENOR OU IGUAL 10,00 M, EM LOCAIS COM NIVEL ALTO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_10/2025

m² 1920 10,27 13,19 25.324,80 2,25 %

 3   PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE 1 746.161,16 746.161,16 66,36 %

 3.1  92394 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

m² 4845 117,69 151,18 732.467,10 65,14 %

 3.2  100978 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_02/2026

m³ 275,5 7,44 9,55 2.631,02 0,23 %

 3.3  93589 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026

M3XKM 2752 3,13 4,02 11.063,04 0,98 %

 4   CALÇADA 1 151.996,92 151.996,92 13,52 %

 4.1  94992 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 1212 97,63 125,41 151.996,92 13,52 %
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 5   DRENAGEM PLUVIAL - SUPERFICIAL 1 94.879,40 94.879,40 8,44 %

 5.1  94267 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN 

LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA 

GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024

M 1010 73,13 93,94 94.879,40 8,44 %

 6   SERVIÇOS FINAIS 1 15.199,48 15.199,48 1,35 %

 6.1  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 6551,5 1,81 2,32 15.199,48 1,35 %

1.124.472,06

_______________________________________________________________

Jakeline Angelica de Oliveira

Engenheira Fiscal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

CREA-PA 1522237380

Total sem BDI 875.424,15

Total do BDI 249.047,91

Total Geral
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