
I

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

1093504-74 PREFEITURA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA

. N
º 

A
G

R
U

P
A

D
O

R
 D

E 

EV
EN

TO
S

.

FRENTES DE OBRA:

. F
R

E
N

T
E

 0
1

F
R

E
N

T
E

 0
2

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 2.404.564,24 1.292.667,10

1. Creche Pré-Escola Tipo 1 - BIM - opção 110V - 

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - Conforme projeto padrão

1.1.0.0.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 6,00 Conforme projeto da Prefeitura SERVIÇOS PRELIMINARES 6,00 

1.1.0.0.2. TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 528,12 Conforme projeto da Prefeitura SERVIÇOS PRELIMINARES 528,12 

1.1.0.0.3.

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 

EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025

UN 1,00 Conforme projeto padrão SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 

1.1.0.0.4. LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO UN 1,00 Conforme projeto padrão SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 

1.1.0.0.5.
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
M 254,00 Conforme projeto padrão SERVIÇOS PRELIMINARES 254,00 

1.1.0.0.6. ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO 1 UN 1,00 Conforme projeto padrão SERVIÇOS PRELIMINARES 0,08 0,08 

1.1.0.0.7.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS 10,00 Conforme projeto padrão SERVIÇOS PRELIMINARES 0,83 0,83 

1.1.0.0.8.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 

SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS 10,00 Conforme projeto padrão SERVIÇOS PRELIMINARES 0,83 0,83 

1.1.0.0.9.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, 

COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS 10,00 Conforme projeto padrão SERVIÇOS PRELIMINARES 0,83 0,83 

1.2. MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES - Conforme projeto da Prefeitura

1.2.0.0.1.

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 

ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 3.217,50 Conforme projeto da Prefeitura
MOVIMENTO DE TERRA PARA 

FUNDAÇÕES
3.217,50 

1.2.0.0.2.
Escavação, carga e transporte de material de 2ª  categoria,  com escavadeira 

hidraúlica, dmt 3001  a 5000m
m3 804,38 Conforme projeto da Prefeitura

MOVIMENTO DE TERRA PARA 

FUNDAÇÕES
804,38 

1.2.0.0.3.

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 

2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 

AF_08/2023

M3 1.447,88 Conforme projeto da Prefeitura
MOVIMENTO DE TERRA PARA 

FUNDAÇÕES
1.447,88 

1.2.0.0.4.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 

DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 502,76 Conforme projeto da Prefeitura
MOVIMENTO DE TERRA PARA 

FUNDAÇÕES
502,76 

1.2.0.0.5.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_01/2024

M3 290,44 Conforme projeto da Prefeitura
MOVIMENTO DE TERRA PARA 

FUNDAÇÕES
290,44 

1.2.0.0.6.

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 1.449,79 Conforme projeto da Prefeitura
MOVIMENTO DE TERRA PARA 

FUNDAÇÕES
1.449,79 

1.2.0.0.7.
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 681,96 Conforme projeto da Prefeitura

MOVIMENTO DE TERRA PARA 

FUNDAÇÕES
681,96 

1.2.0.0.8.
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO 

ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023
M3 272,10 Conforme projeto da Prefeitura

MOVIMENTO DE TERRA PARA 

FUNDAÇÕES
272,10 
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1.3. FUNDAÇÕES - Conforme projeto padrão

1.3.1. CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS - Conforme projeto da Prefeitura

1.3.1.0.1.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024
M3 18,53 Conforme projeto da Prefeitura FUNDAÇÕES 18,53 

1.3.1.0.2.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 370,66 Conforme projeto da Prefeitura FUNDAÇÕES 370,66 

1.3.1.0.3.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
M2 494,21 Conforme projeto da Prefeitura FUNDAÇÕES 494,21 

1.3.1.0.4.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 2.136,00 Conforme projeto da Prefeitura FUNDAÇÕES 2.136,00 

1.3.1.0.5.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 1.906,00 Conforme projeto da Prefeitura FUNDAÇÕES 1.906,00 

1.3.1.0.6.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 381,00 Conforme projeto da Prefeitura FUNDAÇÕES 381,00 

1.3.1.0.7.
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
M3 148,26 Conforme projeto da Prefeitura FUNDAÇÕES 148,26 

1.4. SUPERESTRUTURA - Conforme projeto padrão

1.4.1. CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME - Conforme projeto padrão

1.4.1.0.1.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024
M3 43,64 Conforme projeto padrão SUPERESTRUTURA 43,64 

1.4.1.0.2.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 872,87 Conforme projeto padrão SUPERESTRUTURA 872,87 

1.4.1.0.3.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
M2 525,30 Conforme projeto padrão SUPERESTRUTURA 525,30 

1.4.1.0.4.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 589,10 Conforme projeto padrão SUPERESTRUTURA 589,10 

1.4.1.0.5.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 521,55 Conforme projeto padrão SUPERESTRUTURA 521,55 

1.4.1.0.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 1.219,83 Conforme projeto padrão SUPERESTRUTURA 1.219,83 

1.4.1.0.7.
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 171,64 Conforme projeto padrão SUPERESTRUTURA 171,64 

1.4.1.0.8.
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 32,95 Conforme projeto padrão SUPERESTRUTURA 32,95 

1.4.1.0.9.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 795,26 Conforme projeto padrão SUPERESTRUTURA 795,26 

1.4.1.0.10.

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 51,33 Conforme projeto padrão SUPERESTRUTURA 51,33 

1.4.2. CONCRETO ARMADO - PILARES - Conforme projeto padrão
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1.4.2.0.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 581,21 Conforme projeto padrão SUPERESTRUTURA 581,21 

1.4.2.0.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1.755,23 Conforme projeto padrão SUPERESTRUTURA 1.755,23 

1.4.2.0.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 41,25 Conforme projeto padrão SUPERESTRUTURA 41,25 

1.4.2.0.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 13,26 Conforme projeto padrão SUPERESTRUTURA 13,26 

1.4.2.0.5.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 803,50 Conforme projeto padrão SUPERESTRUTURA 803,50 

1.4.2.0.6.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
M3 29,20 Conforme projeto padrão SUPERESTRUTURA 29,20 

1.4.3. CONCRETO ARMADO - VIGAS - Conforme projeto padrão

1.4.3.0.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 800,94 Conforme projeto padrão SUPERESTRUTURA

1.4.3.0.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 958,05 Conforme projeto padrão SUPERESTRUTURA

1.4.3.0.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 939,81 Conforme projeto padrão SUPERESTRUTURA

1.4.3.0.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 164,31 Conforme projeto padrão SUPERESTRUTURA

1.4.3.0.5.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 143,35 Conforme projeto padrão SUPERESTRUTURA

1.4.3.0.6.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 713,59 Conforme projeto padrão SUPERESTRUTURA

1.4.3.0.7.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO.

M3 46,77 Conforme projeto padrão SUPERESTRUTURA

1.4.4. CONCRETO ARMADO - LAJE - Conforme projeto padrão

1.4.4.1. LAJE DE PISO - CASA MÁQUINAS E MASTRO - Conforme projeto padrão

1.4.4.1.1.

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 

PERCUSSÃO. AF_07/2026

M2 12,94 Conforme projeto padrão SUPERESTRUTURA
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1.4.4.1.2.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
M3 1,29 Conforme projeto padrão SUPERESTRUTURA

1.4.4.1.3.
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_07/2026
M2 12,94 Conforme projeto padrão SUPERESTRUTURA

1.4.4.1.4.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 

PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_07/2026

M2 3,30 Conforme projeto padrão SUPERESTRUTURA

1.4.4.1.5.
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_07/2026
KG 15,96 Conforme projeto padrão SUPERESTRUTURA

1.4.4.1.6.
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2026
M3 1,27 Conforme projeto padrão SUPERESTRUTURA

1.4.4.1.7.
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA 

RESISTÊNCIA. AF_07/2026
M2 37,09 Conforme projeto padrão SUPERESTRUTURA

1.4.4.2. LAJE DE COBERTURA - CASA DE MÁQUINAS E CASA DE GÁS - Conforme projeto padrão

1.4.4.2.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 15,15 Conforme projeto padrão SUPERESTRUTURA

1.4.4.2.2.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 8,18 Conforme projeto padrão SUPERESTRUTURA

1.4.4.2.3.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 13,31 Conforme projeto padrão SUPERESTRUTURA

1.4.4.2.4.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO.

M3 1,69 Conforme projeto padrão SUPERESTRUTURA

1.4.5. ESTRUTURA METÁLICA - Conforme projeto padrão

1.4.5.0.1.

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, 

CHAPA METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

KG 19.006,00 Conforme projeto padrão SUPERESTRUTURA

1.4.5.0.2.

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO 

EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020

M2 1.611,60 Conforme projeto padrão SUPERESTRUTURA

1.4.5.0.3.

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA 

SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). 

AF_01/2020

M2 227,70 Conforme projeto padrão SUPERESTRUTURA

1.4.5.0.4.

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO 

ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM 

FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020

M2 227,70 Conforme projeto padrão SUPERESTRUTURA

1.5. SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL - Conforme projeto padrão

1.5.1. ELEMENTOS VAZADOS - Conforme projeto padrão

1.5.1.0.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 

(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 4,80 Conforme projeto padrão SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 4,80 
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1.5.2. ALVENARIA DE VEDAÇÃO - Conforme projeto padrão

1.5.2.0.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 823,51 Conforme projeto padrão SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 823,51 

1.5.2.0.2.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 933,85 Conforme projeto padrão SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 933,85 

1.5.2.0.3.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 17,16 Conforme projeto padrão SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 17,16 

1.5.2.0.4.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 

5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 14,71 Conforme projeto padrão SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 14,71 

1.5.2.0.5.
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 

ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024
M 639,94 Conforme projeto padrão SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL 639,94 

1.5.3. CONCRETO ARMADO PARA VERGAS - Conforme projeto padrão

1.5.3.0.1.
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. 

AF_03/2024
M 72,94 Conforme projeto padrão SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL

1.5.3.0.2.
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. 

AF_03/2024
M 2,90 Conforme projeto padrão SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL

1.5.3.0.3.
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* 

CM. AF_03/2024
M 85,50 Conforme projeto padrão SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL

1.5.3.0.4.
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* 

CM. AF_03/2024
M 71,30 Conforme projeto padrão SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL

1.5.4. DIVISÓRIAS - Conforme projeto padrão

1.5.4.0.1.
DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025
M2 14,29 Conforme projeto padrão SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL

1.5.4.0.2.
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL 

U. AF_11/2025
M2 5,94 Conforme projeto padrão SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL

1.5.4.0.3.
DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. 

AF_10/2025_PS
M2 5,38 Conforme projeto padrão SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL

1.6. ESQUADRIAS - Conforme projeto padrão

1.6.1. PORTAS DE MADEIRA - Conforme projeto padrão

1.6.1.0.1.

PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 17,00 Conforme projeto padrão ESQUADRIAS 17,00 

1.6.1.0.2.

PM 2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM 

(ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO 

DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 Conforme projeto padrão ESQUADRIAS 2,00 
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1.6.1.0.3.

PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 4,00 Conforme projeto padrão ESQUADRIAS 4,00 

1.6.1.0.4.

PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM 

(ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 10,00 Conforme projeto padrão ESQUADRIAS 10,00 

1.6.1.0.5.
PM5 -PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2cm REVESTIDA COM 

LAMINADO MELAMÍNICO NAS CORES: AMARELA, VERDE, LARANJA E AZUL
UN 8,00 Conforme projeto padrão ESQUADRIAS 8,00 

1.6.1.0.6.
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM4 , E = 6 MM, EM 

ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE
M2 2,30 Conforme projeto padrão ESQUADRIAS 2,30 

1.6.2. FERRAGENS E ACESSÓRIOS - Conforme projeto padrão

1.6.2.0.1. TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_10/2025 UN 8,00 Conforme projeto padrão ESQUADRIAS 8,00 

1.6.2.0.2.
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 4,00 Conforme projeto padrão ESQUADRIAS 4,00 

1.6.2.0.3.
CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS 

PORTAS
M2 19,84 Conforme projeto padrão ESQUADRIAS 19,84 

1.6.2.0.4.
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 205,25 Conforme projeto padrão ESQUADRIAS 205,25 

1.6.3. PORTAS EM ALUMÍNIO - Conforme projeto padrão

1.6.3.0.1.

PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM 

VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E 

PUXADOR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

UN 1,00 Conforme projeto padrão ESQUADRIAS

1.6.3.0.2.

PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO 

VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 1,68 Conforme projeto padrão ESQUADRIAS

1.6.3.0.3.

PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, 

TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 6,72 Conforme projeto padrão ESQUADRIAS

1.6.3.0.4.

PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 265 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS 

FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO 

VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - 

CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 143,10 Conforme projeto padrão ESQUADRIAS

1.6.3.0.5.

PORTA DE CORRER - PA5- 240 X 210 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS 

FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, 

FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE 

ESQUADRIAS

M2 5,04 Conforme projeto padrão ESQUADRIAS

PMv3.16 6 / 120



I

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

1093504-74 PREFEITURA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA

. N
º 

A
G

R
U

P
A

D
O

R
 D

E 

EV
EN

TO
S

.

FRENTES DE OBRA:

. F
R

E
N

T
E

 0
1

F
R

E
N

T
E

 0
2

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 2.404.564,24 1.292.667,10Creche Pré-Escola Tipo 1 - Opção 110V - R03

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

CONSTRUÇÃO CRECHE PROFESSORA MARIA CREUNICE LIMA 958983/2024

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

1.6.3.0.6.

PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA6 - 110 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, 

TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 7,48 Conforme projeto padrão ESQUADRIAS

1.6.3.0.7.

PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA7 - 250 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, 

COM DUAS FOLHAS DE ABRIR E BANDEIRA LATERAL FIXA, TIPO 

VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 5,25 Conforme projeto padrão ESQUADRIAS

1.6.4. JANELAS EM ALUMÍNIO - Conforme projeto padrão

1.6.4.0.1.

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, 

COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 

ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 0,88 Conforme projeto padrão ESQUADRIAS

1.6.4.0.2.

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 110 X 145 CM, TIPO GUILHOTINACOMPLETA, 

COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 

ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 1,60 Conforme projeto padrão ESQUADRIAS

1.6.4.0.3.

JANELA DE ALUMÍNIO JA-3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM 

VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 3,22 Conforme projeto padrão ESQUADRIAS

1.6.4.0.4.

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 140 X 145 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, 

COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 

ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 2,03 Conforme projeto padrão ESQUADRIAS

1.6.4.0.5.

JANELA DE ALUMÍNIO JA-5 - 200 X 128 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM 

VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 2,56 Conforme projeto padrão ESQUADRIAS

1.6.4.0.6.

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6 - 210 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, 

BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 2,10 Conforme projeto padrão ESQUADRIAS

1.6.4.0.7.

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, 

BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 11,03 Conforme projeto padrão ESQUADRIAS

1.6.4.0.8.

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, 

BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 6,30 Conforme projeto padrão ESQUADRIAS

1.6.4.0.9.

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, 

BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 18,90 Conforme projeto padrão ESQUADRIAS
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1.6.4.0.10.

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 140 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM 

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 2,10 Conforme projeto padrão ESQUADRIAS

1.6.4.0.11.

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, 

BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 6,30 Conforme projeto padrão ESQUADRIAS

1.6.4.0.12.

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, 

BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 8,40 Conforme projeto padrão ESQUADRIAS

1.6.4.0.13.

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 420 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM 

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 12,60 Conforme projeto padrão ESQUADRIAS

1.6.4.0.14.

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-14 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM 

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 33,60 Conforme projeto padrão ESQUADRIAS

1.6.4.0.15.

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-15 - 560 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM 

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 16,80 Conforme projeto padrão ESQUADRIAS

1.6.4.0.16.

JANELA DE ALUMÍNIO JA-16 - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM 

VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 5,44 Conforme projeto padrão ESQUADRIAS

1.6.4.0.17. JANELA DE ALUMÍNIO - JA-17 - 60 X 20 CM, COM MALHA DE 3 A 7 MM M2 0,25 Conforme projeto padrão ESQUADRIAS

1.6.4.0.18. JANELA DE ALUMÍNIO - JA-18 - 120 X 20 CM, COM MALHA DE 3 A 7 MM M2 0,50 Conforme projeto padrão ESQUADRIAS

1.6.4.0.19.
Tela de proteção tipo mosquiteira removível, em fibra de vidro com revestimento 

em PVC e requadro em alumínio
M2 28,24 Conforme projeto padrão ESQUADRIAS

1.6.5. PORTAS DE VIDRO - Conforme projeto padrão

1.6.5.0.1.
PORTA DE VIDRO - PV1 - 185 X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS 

TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO
M2 8,51 Conforme projeto padrão ESQUADRIAS

1.6.5.0.2.

PORTA DE VIDRO - PV2 - 285 X 265CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS COM 

BANDEIRA SUPERIOR E LATERAL, VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM, 

CONFORME PROJETO

M2 7,55 Conforme projeto padrão ESQUADRIAS

1.6.6. ESQUADRIA GERAL - Conforme projeto padrão

1.6.6.0.1.
PF1 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA METÁLICA, 

INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
M2 3,08 Conforme projeto padrão ESQUADRIAS

1.6.6.0.2.
PF2 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 1,05 M, COM CHAPA METÁLICA, 

INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
M2 7,35 Conforme projeto padrão ESQUADRIAS
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1.6.6.0.3.
FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, 

CONFORME PROJETO
M2 72,82 Conforme projeto padrão ESQUADRIAS

1.6.6.0.4.
GUARDA-CORPO CONFECCIONADO COM CHAPA METÁLICA PERFURADA, 

INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO
M2 50,85 Conforme projeto padrão ESQUADRIAS

1.6.6.0.5.
FECHAMENTO DE PLATIBANDA EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, 

INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO
M2 33,96 Conforme projeto padrão ESQUADRIAS

1.6.6.0.6. CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM - GALVANIZADO M2 81,30 Conforme projeto padrão ESQUADRIAS

1.6.6.0.7.

P01 - PORTÃO METÁLICO 1,85 x 2,10 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, 

REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA 

ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M2 7,77 Conforme projeto padrão ESQUADRIAS

1.6.6.0.8.

P02 - PORTÃO METÁLICO 1,40 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, 

REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA 

ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M2 5,60 Conforme projeto padrão ESQUADRIAS

1.6.6.0.9.

P03 - PORTÃO METÁLICO 1,20 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, 

REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA 

ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M2 2,40 Conforme projeto padrão ESQUADRIAS

1.6.6.0.10.

P04 - PORTÃO METÁLICO NYLOFOR 1,10 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 

5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA 

ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M2 2,20 Conforme projeto padrão ESQUADRIAS

1.6.6.0.11.

GUARDA-CORPO E PORTÃO (1,10 X 1,05) CONFECCIONADO COM CHAPA 

METÁLICA PERFURADA, H=1,05, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO 

- CASA DE BOMBAS

M2 15,93 Conforme projeto padrão ESQUADRIAS

1.7. SISTEMAS DE COBERTURA - Conforme projeto padrão

1.7.0.0.1.

TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE 

SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI 

ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM 

PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM 

POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM

M2 1.441,00 Conforme projeto padrão SISTEMAS DE COBERTURA 1.441,00 

1.7.0.0.2.

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_06/2026

M 34,41 Conforme projeto padrão SISTEMAS DE COBERTURA 34,41 

1.7.0.0.3.

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_06/2026

M 154,50 Conforme projeto padrão SISTEMAS DE COBERTURA 154,50 

1.7.0.0.4.
CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, 

INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO
M 86,02 Conforme projeto padrão SISTEMAS DE COBERTURA 86,02 

1.7.0.0.5.
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, 

CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026
M 311,35 Conforme projeto padrão SISTEMAS DE COBERTURA 311,35 

1.7.0.0.6. CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 214,70 Conforme projeto padrão SISTEMAS DE COBERTURA 214,70 

1.8. IMPERMEABILIZAÇÃO - Conforme projeto padrão
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1.8.0.0.1.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS
M2 696,69 Conforme projeto padrão IMPERMEABILIZAÇÃO 696,69 

1.8.0.0.2. IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS M2 11,75 Conforme projeto padrão IMPERMEABILIZAÇÃO 11,75 

1.8.0.0.3. IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS M2 206,93 Conforme projeto padrão IMPERMEABILIZAÇÃO 206,93 

1.8.0.0.4. IMPERMEABILIZAÇÃO DA PAREDE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS M2 50,17 Conforme projeto padrão IMPERMEABILIZAÇÃO 50,17 

1.8.0.0.5.
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023
M2 11,75 Conforme projeto padrão IMPERMEABILIZAÇÃO 11,75 

1.9. REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO - Conforme projeto padrão

1.9.1. EDIFICAÇÃO - Conforme projeto padrão

1.9.1.0.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 1.432,82 Conforme projeto padrão
REVESTIMENTOS INTERNO E 

EXTERNO
1.432,82 

1.9.1.0.2.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 2.430,19 Conforme projeto padrão
REVESTIMENTOS INTERNO E 

EXTERNO
2.430,19 

1.9.1.0.3.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_08/2022

M2 1.433,98 Conforme projeto padrão
REVESTIMENTOS INTERNO E 

EXTERNO
1.433,98 

1.9.1.0.4.

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 1.574,15 Conforme projeto padrão
REVESTIMENTOS INTERNO E 

EXTERNO
1.574,15 

1.9.1.0.5.

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 

MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 1.411,77 Conforme projeto padrão
REVESTIMENTOS INTERNO E 

EXTERNO
1.411,77 

1.9.1.0.6.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA 

DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 660,81 Conforme projeto padrão
REVESTIMENTOS INTERNO E 

EXTERNO
660,81 

1.9.1.0.7.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AMARELA APLICADAS 

NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

M2 139,67 Conforme projeto padrão
REVESTIMENTOS INTERNO E 

EXTERNO
139,67 

1.9.1.0.8.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AZUL APLICADAS NA 

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

M2 8,46 Conforme projeto padrão
REVESTIMENTOS INTERNO E 

EXTERNO
8,46 

1.9.1.0.9.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR BRANCA APLICADAS 

NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

M2 15,01 Conforme projeto padrão
REVESTIMENTOS INTERNO E 

EXTERNO
15,01 
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1.9.1.0.10.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR VERMELHA 

APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

M2 8,75 Conforme projeto padrão
REVESTIMENTOS INTERNO E 

EXTERNO
8,75 

1.9.1.0.11. RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA M 218,40 Conforme projeto padrão
REVESTIMENTOS INTERNO E 

EXTERNO
218,40 

1.9.1.0.12. CANTONEIRA DE BORRACHA - AMBIENTE SOLÁRIO M 69,45 Conforme projeto padrão
REVESTIMENTOS INTERNO E 

EXTERNO
69,45 

1.9.1.0.13.
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
M2 471,12 Conforme projeto padrão

REVESTIMENTOS INTERNO E 

EXTERNO

1.9.1.0.14.
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E 

PLÁSTICO). AF_08/2023
M 644,42 Conforme projeto padrão

REVESTIMENTOS INTERNO E 

EXTERNO

1.9.1.0.15.

FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, 

BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO 

GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO

M2 734,55 Conforme projeto padrão
REVESTIMENTOS INTERNO E 

EXTERNO

1.10. SISTEMAS DE PISOS - Conforme projeto padrão

1.10.1. PAVIMENTAÇÃO INTERNA - PREPARO DE PISO 8CM - Conforme projeto padrão

1.10.1.0.1.

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 

PERCUSSÃO. AF_07/2026

M2 1.349,85 Conforme projeto padrão SISTEMAS DE PISOS 1.349,85 

1.10.1.0.2.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
M3 134,98 Conforme projeto padrão SISTEMAS DE PISOS 134,98 

1.10.1.0.3.
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_07/2026
M2 1.349,85 Conforme projeto padrão SISTEMAS DE PISOS 1.349,85 

1.10.1.0.4.
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_07/2026
KG 1.997,78 Conforme projeto padrão SISTEMAS DE PISOS 1.997,78 

1.10.1.0.5.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS. AF_01/2024
M3 108,70 Conforme projeto padrão SISTEMAS DE PISOS 108,70 

1.10.2. PAVIMENTAÇÃO INTERNA - REVESTIMENTOS - Conforme projeto padrão

1.10.2.0.1.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 

AF_07/2021

M2 766,78 Conforme projeto padrão SISTEMAS DE PISOS 766,78 

1.10.2.0.2.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 

SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 

3CM. AF_07/2021

M2 618,91 Conforme projeto padrão SISTEMAS DE PISOS 618,91 

1.10.2.0.3.

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 

INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 

BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 

POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 

AF_02/2026_PE

M2 412,53 Conforme projeto padrão SISTEMAS DE PISOS 412,53 

1.10.2.0.4.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 

10 M2. AF_02/2023_PE

M2 348,00 Conforme projeto padrão SISTEMAS DE PISOS 348,00 
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1.10.2.0.5.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 

10 M2. AF_02/2023_PE

M2 235,90 Conforme projeto padrão SISTEMAS DE PISOS 235,90 

1.10.2.0.6.
NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO 

PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO
M2 398,28 Conforme projeto padrão SISTEMAS DE PISOS 398,28 

1.10.2.0.7.
PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO LISO, AMARELO, ESPESSURA 2 MM, 

FIXADO COM COLA.
M2 32,90 Conforme projeto padrão SISTEMAS DE PISOS 32,90 

1.10.2.0.8.
PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO LISO, CINZA ESCURO, ESPESSURA 2 

MM, FIXADO COM COLA
M2 115,08 Conforme projeto padrão SISTEMAS DE PISOS 115,08 

1.10.2.0.9.
PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO LISO, AZUL, ESPESSURA 2 MM, 

FIXADO COM COLA
M2 30,19 Conforme projeto padrão SISTEMAS DE PISOS 30,19 

1.10.2.0.10.
PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO LISO, CINZA CLARO, ESPESSURA 2 

MM, FIXADO COM COLA
M2 220,11 Conforme projeto padrão SISTEMAS DE PISOS 220,11 

1.10.2.0.11.
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023
M 74,13 Conforme projeto padrão SISTEMAS DE PISOS 74,13 

1.10.2.0.12. RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_02/2026 M 199,86 Conforme projeto padrão SISTEMAS DE PISOS 199,86 

1.10.2.0.13. SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 M 107,69 Conforme projeto padrão SISTEMAS DE PISOS 107,69 

1.10.3. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - Conforme projeto padrão

1.10.3.0.1.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022
M2 84,00 Conforme projeto padrão SISTEMAS DE PISOS

1.10.3.0.2.
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE BORRACHA, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA
M 21,00 Conforme projeto padrão SISTEMAS DE PISOS

1.10.3.0.3.
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AZUL, DE BORRACHA, ASSENTADO 

SOBRE ARGAMASSA
M 38,76 Conforme projeto padrão SISTEMAS DE PISOS

1.10.3.0.4.
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA
M2 3,44 Conforme projeto padrão SISTEMAS DE PISOS

1.10.3.0.5. COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM M3 26,04 Conforme projeto padrão SISTEMAS DE PISOS

1.10.3.0.6. PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M2 726,76 Conforme projeto padrão SISTEMAS DE PISOS

1.10.3.0.7. FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO M 6,88 Conforme projeto padrão SISTEMAS DE PISOS

1.10.3.0.8.
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA 

RESISTÊNCIA. AF_07/2026
M2 7,25 Conforme projeto padrão SISTEMAS DE PISOS

1.10.4. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA DE CONCRETO 8 CM - Conforme projeto padrão

1.10.4.0.1.

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 

PERCUSSÃO. AF_07/2026

M2 591,02 Conforme projeto padrão SISTEMAS DE PISOS

1.10.4.0.2.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
M3 51,53 Conforme projeto padrão SISTEMAS DE PISOS

1.10.4.0.3.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 431,61 Conforme projeto padrão SISTEMAS DE PISOS

1.11. PINTURAS E ACABAMENTOS - Conforme projeto padrão

1.11.1. PINTURA PAREDES - Conforme projeto padrão

PMv3.16 12 / 120



I

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

1093504-74 PREFEITURA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA

. N
º 

A
G

R
U

P
A

D
O

R
 D

E 

EV
EN

TO
S

.

FRENTES DE OBRA:

. F
R

E
N

T
E

 0
1

F
R

E
N

T
E

 0
2

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 2.404.564,24 1.292.667,10Creche Pré-Escola Tipo 1 - Opção 110V - R03

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

CONSTRUÇÃO CRECHE PROFESSORA MARIA CREUNICE LIMA 958983/2024

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

1.11.1.0.1.
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 1.380,60 Conforme projeto padrão PINTURAS E ACABAMENTOS 1.380,60 

1.11.1.0.2.
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024
M2 1.360,44 Conforme projeto padrão PINTURAS E ACABAMENTOS 1.360,44 

1.11.1.0.3.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS
M2 2.203,57 Conforme projeto padrão PINTURAS E ACABAMENTOS 2.203,57 

1.11.1.0.4.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR VERMELHO, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS
M2 15,55 Conforme projeto padrão PINTURAS E ACABAMENTOS 15,55 

1.11.1.0.5.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS
M2 454,59 Conforme projeto padrão PINTURAS E ACABAMENTOS 454,59 

1.11.1.0.6.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS
M2 154,44 Conforme projeto padrão PINTURAS E ACABAMENTOS 154,44 

1.11.1.0.7.
PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES, COR VERDE, APLICAÇÃO 

MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
M2 98,15 Conforme projeto padrão PINTURAS E ACABAMENTOS 98,15 

1.11.1.0.8.
PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES, COR LARANJA, APLICAÇÃO 

MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
M2 84,65 Conforme projeto padrão PINTURAS E ACABAMENTOS 84,65 

1.11.1.0.9.
PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS 

- COR BRANCO
M2 15,30 Conforme projeto padrão PINTURAS E ACABAMENTOS 15,30 

1.11.2. PINTURA DE FORROS - Conforme projeto padrão

1.11.2.0.1.
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 481,05 Conforme projeto padrão PINTURAS E ACABAMENTOS 481,05 

1.11.2.0.2.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 481,05 Conforme projeto padrão PINTURAS E ACABAMENTOS 481,05 

1.11.3. PISO - ESTACIONAMENTO - Conforme projeto padrão

1.11.3.0.1.
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AMARELO, APLICAÇÃO 

MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
M2 3,32 Conforme projeto padrão PINTURAS E ACABAMENTOS

1.11.3.0.2.
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
M2 2,49 Conforme projeto padrão PINTURAS E ACABAMENTOS

1.11.3.0.3.
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
M2 2,65 Conforme projeto padrão PINTURAS E ACABAMENTOS

1.11.4. PISO PLAYGROUND - Conforme projeto padrão

1.11.4.0.1.
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AMARELO, APLICAÇÃO 

MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
M2 3,96 Conforme projeto padrão PINTURAS E ACABAMENTOS

1.11.4.0.2.
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
M2 3,23 Conforme projeto padrão PINTURAS E ACABAMENTOS

1.11.4.0.3.
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR BRANCO, APLICAÇÃO MANUAL, 

2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
M2 1,72 Conforme projeto padrão PINTURAS E ACABAMENTOS

1.11.4.0.4.
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
M2 10,49 Conforme projeto padrão PINTURAS E ACABAMENTOS

1.11.4.0.5.
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL, 

2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
M2 2,30 Conforme projeto padrão PINTURAS E ACABAMENTOS

1.11.4.0.6.
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR VERDE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
M2 1,70 Conforme projeto padrão PINTURAS E ACABAMENTOS

1.11.4.0.7.
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR VERMELHO, APLICAÇÃO 

MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
M2 0,49 Conforme projeto padrão PINTURAS E ACABAMENTOS
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1.12. INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA - Conforme projeto padrão

1.12.1. TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO - Conforme projeto padrão

1.12.1.0.1.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 407,40 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 407,40 

1.12.1.0.2.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 15,50 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 15,50 

1.12.1.0.3.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 51,50 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 51,50 

1.12.1.0.4.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 44,50 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 44,50 

1.12.1.0.5.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 316,70 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 316,70 

1.12.1.0.6.
TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE 

DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM
UN 24,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 24,00 

1.12.1.0.7.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 83,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 83,00 

1.12.1.0.8.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 2,00 

1.12.1.0.9.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 56,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 56,00 

1.12.1.0.10.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 16,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 16,00 

1.12.1.0.11.

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 16,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 16,00 

1.12.1.0.12.

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 38,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 38,00 

1.12.1.0.13.
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 60 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 18,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 18,00 

1.12.1.0.14.
COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 

3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022
UN 1,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 1,00 

1.12.1.0.15.
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 25,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 25,00 
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1.12.1.0.16.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 216,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 216,00 

1.12.1.0.17.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 2,00 

1.12.1.0.18.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 5,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 5,00 

1.12.1.0.19.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 1,00 

1.12.1.0.20.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 45,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 45,00 

1.12.1.0.21.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, COM ROSCA, DN 25MM x 3/4 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 4,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 4,00 

1.12.1.0.22.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 2,00 

1.12.1.0.23.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 1,00 

1.12.1.0.24.

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 38,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 38,00 

1.12.1.0.25.

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 83,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 83,00 

1.12.1.0.26.
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 40,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 40,00 

1.12.1.0.27.
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 16,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 16,00 

1.12.1.0.28.
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 53,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 53,00 

1.12.1.0.29.

LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 3,00 

1.12.1.0.30.
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 15,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 15,00 

1.12.1.0.31.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 64,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 64,00 
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1.12.1.0.32.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 1,00 

1.12.1.0.33.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 8,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 8,00 

1.12.1.0.34.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 3,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 3,00 

1.12.1.0.35.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 18,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 18,00 

1.12.1.0.36.

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 19,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 19,00 

1.12.1.0.37.
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 33,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 33,00 

1.12.1.0.38.

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 4,00 

1.12.2. TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS - Conforme projeto padrão

1.12.2.0.1.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 8,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 8,00 

1.12.2.0.2.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 16,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 16,00 

1.12.2.0.3.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 39,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 39,00 

1.12.2.0.4.

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 13,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 13,00 

1.12.2.0.5.
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 1,00 

1.12.2.0.6.
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 1,00 

1.12.2.0.7.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 1,00 

1.12.2.0.8.

VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 

1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 24,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA 24,00 

1.12.3. RESERVATÓRIO 30.000 L - Conforme projeto padrão

1.12.3.0.1.
RESERVATÓRIO METÁLICO CILINDRICO CAP. 30.000 LITROS, COM 

GUARDA-CORPO, ESCADA E PINTURA
UN 1,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA

1.13. INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS - Conforme projeto padrão

1.13.1. TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC - Conforme projeto padrão
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1.13.1.0.1.

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 163,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE ÁGUAS 

PLUVIAIS
163,00 

1.13.1.0.2.

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 65,70 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE ÁGUAS 

PLUVIAIS
65,70 

1.13.1.0.3.

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA 

DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 39,70 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE ÁGUAS 

PLUVIAIS
39,70 

1.13.1.0.4.

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA 

DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 62,80 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE ÁGUAS 

PLUVIAIS
62,80 

1.13.1.0.5.
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
M 32,40 Conforme projeto padrão

INSTALAÇÕES DE ÁGUAS 

PLUVIAIS
32,40 

1.13.1.0.6.
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
UN 6,00 Conforme projeto padrão

INSTALAÇÕES DE ÁGUAS 

PLUVIAIS
6,00 

1.13.1.0.7.
CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
UN 6,00 Conforme projeto padrão

INSTALAÇÕES DE ÁGUAS 

PLUVIAIS
6,00 

1.13.1.0.8.

CURVA 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, VINILFORT, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO

UN 2,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE ÁGUAS 

PLUVIAIS
2,00 

1.13.1.0.9.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 16,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE ÁGUAS 

PLUVIAIS
16,00 

1.13.1.0.10.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 2,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE ÁGUAS 

PLUVIAIS
2,00 

1.13.1.0.11.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 48,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE ÁGUAS 

PLUVIAIS
48,00 

1.13.1.0.12.

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE ÁGUAS 

PLUVIAIS
1,00 

1.13.1.0.13.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS

UN 3,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE ÁGUAS 

PLUVIAIS
3,00 

1.13.1.0.14.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS

UN 2,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE ÁGUAS 

PLUVIAIS
2,00 

1.13.1.0.15.

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 2,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE ÁGUAS 

PLUVIAIS
2,00 
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1.13.2. ACESSÓRIOS - Conforme projeto padrão

1.13.2.0.1.

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 13,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE ÁGUAS 

PLUVIAIS
13,00 

1.13.2.0.2.
TAMPA TIPO GRELHA FOFO SIMPLES PARA ESGOTO E DRENAGEM, 

60X60CM
UN 13,00 Conforme projeto padrão

INSTALAÇÕES DE ÁGUAS 

PLUVIAIS
13,00 

1.13.2.0.3.
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA 

EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022
UN 11,00 Conforme projeto padrão

INSTALAÇÕES DE ÁGUAS 

PLUVIAIS
11,00 

1.13.3. SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA - Conforme projeto padrão

1.13.3.0.1. CISTERNA VERTICAL - RESERVATÓRIO ÁGUA DA CHUVA - 300 Litros UN 6,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE ÁGUAS 

PLUVIAIS

1.13.3.0.2. SMART FILTRO UN 6,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE ÁGUAS 

PLUVIAIS

1.14. INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO - Conforme projeto padrão

1.14.1. TUBULAÇÕES E CONEXÕES - Conforme projeto padrão

1.14.1.0.1.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 88,70 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE ESGOTO 

SANITÁRIO
88,70 

1.14.1.0.2.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 207,20 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE ESGOTO 

SANITÁRIO
207,20 

1.14.1.0.3.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 21,10 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE ESGOTO 

SANITÁRIO
21,10 

1.14.1.0.4.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 252,10 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE ESGOTO 

SANITÁRIO
252,10 

1.14.1.0.5.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 39,00 Conforme projeto padrão

INSTALAÇÕES DE ESGOTO 

SANITÁRIO
39,00 

1.14.1.0.6.

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 24,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE ESGOTO 

SANITÁRIO
24,00 

1.14.1.0.7.

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 74,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE ESGOTO 

SANITÁRIO
74,00 

1.14.1.0.8.

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE ESGOTO 

SANITÁRIO
8,00 

1.14.1.0.9.

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 24,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE ESGOTO 

SANITÁRIO
24,00 
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1.14.1.0.10.

CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO

UN 3,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE ESGOTO 

SANITÁRIO
3,00 

1.14.1.0.11.
CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, 

PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022
UN 5,00 Conforme projeto padrão

INSTALAÇÕES DE ESGOTO 

SANITÁRIO
5,00 

1.14.1.0.12.

CURVA CURTA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

UN 4,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE ESGOTO 

SANITÁRIO
4,00 

1.14.1.0.13.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 40,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE ESGOTO 

SANITÁRIO
40,00 

1.14.1.0.14.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 60,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE ESGOTO 

SANITÁRIO
60,00 

1.14.1.0.15.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE ESGOTO 

SANITÁRIO
4,00 

1.14.1.0.16.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 7,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE ESGOTO 

SANITÁRIO
7,00 

1.14.1.0.17.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE ESGOTO 

SANITÁRIO
3,00 

1.14.1.0.18.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 46,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE ESGOTO 

SANITÁRIO
46,00 

1.14.1.0.19.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 51,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE ESGOTO 

SANITÁRIO
51,00 

1.14.1.0.20.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 15,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE ESGOTO 

SANITÁRIO
15,00 

1.14.1.0.21.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 13,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE ESGOTO 

SANITÁRIO
13,00 

1.14.1.0.22.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 21,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE ESGOTO 

SANITÁRIO
21,00 

1.14.1.0.23.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 9,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE ESGOTO 

SANITÁRIO
9,00 

1.14.1.0.24.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 6,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE ESGOTO 

SANITÁRIO
6,00 
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1.14.1.0.25.
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 x 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO
UN 16,00 Conforme projeto padrão

INSTALAÇÕES DE ESGOTO 

SANITÁRIO
16,00 

1.14.1.0.26.
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 x 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO
UN 2,00 Conforme projeto padrão

INSTALAÇÕES DE ESGOTO 

SANITÁRIO
2,00 

1.14.1.0.27.

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 1,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE ESGOTO 

SANITÁRIO
1,00 

1.14.2. ACESSÓRIOS - Conforme projeto padrão

1.14.2.0.1.

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 17,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE ESGOTO 

SANITÁRIO
17,00 

1.14.2.0.2. TAMPA FOFO SIMPLES PARA ESGOTO E DRENAGEM, 60X60CM UN 17,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE ESGOTO 

SANITÁRIO
17,00 

1.14.2.0.3.

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 

OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 17,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE ESGOTO 

SANITÁRIO
17,00 

1.14.2.0.4.

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE ESGOTO 

SANITÁRIO
6,00 

1.14.2.0.5.

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 

AF_06/2022

UN 22,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE ESGOTO 

SANITÁRIO
22,00 

1.14.2.0.6. Ralo seco linear pvc sanitário d=90 com grelha aluminio un 6,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE ESGOTO 

SANITÁRIO
6,00 

1.14.2.0.7.
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020
UN 7,00 Conforme projeto padrão

INSTALAÇÕES DE ESGOTO 

SANITÁRIO
7,00 

1.14.3. UNIDADE DE TRATAMENTO - Conforme projeto padrão

1.14.3.0.1.

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 

14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE ESGOTO 

SANITÁRIO

1.14.3.0.2.

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 

M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE ESGOTO 

SANITÁRIO

1.14.3.0.3.

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 

5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE ESGOTO 

SANITÁRIO

1.14.4. VENTILAÇÃO - Conforme projeto padrão

1.14.4.0.1.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 46,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE ESGOTO 

SANITÁRIO
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1.14.4.0.2.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 248,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE ESGOTO 

SANITÁRIO

1.14.4.0.3.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE ESGOTO 

SANITÁRIO

1.14.4.0.4.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 39,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE ESGOTO 

SANITÁRIO

1.14.4.0.5.

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE ESGOTO 

SANITÁRIO

1.14.4.0.6.

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 24,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE ESGOTO 

SANITÁRIO

1.14.4.0.7.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 388,20 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE ESGOTO 

SANITÁRIO

1.14.4.0.8.

TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 2,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE ESGOTO 

SANITÁRIO

1.14.4.0.9.

TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE ESGOTO 

SANITÁRIO

1.14.4.0.10.

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 56,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE ESGOTO 

SANITÁRIO

1.14.4.0.11.
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 7,00 Conforme projeto padrão

INSTALAÇÕES DE ESGOTO 

SANITÁRIO

1.15. LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS - Conforme projeto padrão

1.15.0.0.1.
BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS
UN 6,00 Conforme projeto padrão LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 6,00 

1.15.0.0.2.
BACIA SANITÁRIA INFANTIL LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO 

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS
UN 18,00 Conforme projeto padrão LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 18,00 

1.15.0.0.3.
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2026
UN 6,00 Conforme projeto padrão LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 6,00 

1.15.0.0.4.
ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2026
UN 18,00 Conforme projeto padrão LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 18,00 

1.15.0.0.5.
BANHEIRA PLÁSTICA RÍGIDA, 77x45x20cm DE EMBUTIR, CONFORME 

DETALHE DE PROJETO
UN 4,00 Conforme projeto padrão LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 4,00 

1.15.0.0.6.
LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 4,00 Conforme projeto padrão LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 4,00 

1.15.0.0.7.
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 22,00 Conforme projeto padrão LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 22,00 
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1.15.0.0.8.
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 6,00 Conforme projeto padrão LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 6,00 

1.15.0.0.9.
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 6,00 Conforme projeto padrão LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 6,00 

1.15.0.0.10.
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 10,00 Conforme projeto padrão LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 10,00 

1.15.0.0.11.
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 7,00 Conforme projeto padrão LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 7,00 

1.15.0.0.12.
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 1,00 Conforme projeto padrão LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 1,00 

1.15.0.0.13.

VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU 

LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2026

UN 42,00 Conforme projeto padrão LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 42,00 

1.15.0.0.14.
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 18,00 Conforme projeto padrão LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 18,00 

1.15.0.0.15.
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 42,00 Conforme projeto padrão LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 42,00 

1.15.0.0.16.
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 18,00 Conforme projeto padrão LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 18,00 

1.15.0.0.17.
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, COM 

TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 28,00 Conforme projeto padrão LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 28,00 

1.15.0.0.18.

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2026

UN 19,00 Conforme projeto padrão LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 19,00 

1.15.0.0.19.
TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W 

(110/220 V)
UN 2,00 Conforme projeto padrão LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 2,00 

1.15.0.0.20.
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 15,00 Conforme projeto padrão LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 15,00 

1.15.0.0.21.
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - 

ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA
UN 4,00 Conforme projeto padrão LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 4,00 

1.15.0.0.22.
TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTTI MAXI, 

LORENZETTI OU EQUIVALENTE
UN 4,00 Conforme projeto padrão LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 4,00 

1.15.0.0.23.
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 45,00 Conforme projeto padrão LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 45,00 

1.15.0.0.24.
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 13,00 Conforme projeto padrão LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 13,00 

1.15.0.0.25.
DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 24,00 Conforme projeto padrão LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 24,00 

1.15.0.0.26.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 12,00 Conforme projeto padrão LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 12,00 

1.15.0.0.27.
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 6,00 Conforme projeto padrão LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 6,00 
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1.15.0.0.28.
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 9,00 Conforme projeto padrão LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 9,00 

1.15.0.0.29.
BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 1,00 Conforme projeto padrão LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 1,00 

1.15.0.0.30.
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 

INTERFOLHADO
UN 27,00 Conforme projeto padrão LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 27,00 

1.15.0.0.31. PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 20,00 Conforme projeto padrão LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 20,00 

1.15.0.0.32.
SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO 

COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026
UN 23,00 Conforme projeto padrão LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 23,00 

1.15.0.0.33.
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, 

SEM MOLDURA
M2 16,90 Conforme projeto padrão LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 16,90 

1.15.0.0.34. CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN 23,00 Conforme projeto padrão LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 23,00 

1.16. INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - Conforme projeto padrão

1.16.1. EXTINTORES - Conforme projeto padrão

1.16.1.0.1.
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE 

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE
UN 8,00 Conforme projeto padrão

INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO 

CONTRA INCÊNDIO
8,00 

1.16.1.0.2.
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE 

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE
UN 1,00 Conforme projeto padrão

INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO 

CONTRA INCÊNDIO
1,00 

1.16.2. HIDRANTES - Conforme projeto padrão

1.16.2.0.1.

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO 

ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE 

INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 2,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO 

CONTRA INCÊNDIO
2,00 

1.16.2.0.2.
REGISTRO DE RECALQUE, HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL, 65 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026
UN 1,00 Conforme projeto padrão

INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO 

CONTRA INCÊNDIO
1,00 

1.16.3. ACESSÓRIOS - Conforme projeto padrão

1.16.3.0.1.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 2,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO 

CONTRA INCÊNDIO

1.16.3.0.2.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 Conforme projeto padrão

INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO 

CONTRA INCÊNDIO

1.16.3.0.3.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 4,00 Conforme projeto padrão

INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO 

CONTRA INCÊNDIO

1.16.3.0.4.
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 Conforme projeto padrão

INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO 

CONTRA INCÊNDIO

1.16.3.0.5.
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 Conforme projeto padrão

INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO 

CONTRA INCÊNDIO

1.16.3.0.6.
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 Conforme projeto padrão

INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO 

CONTRA INCÊNDIO
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1.16.3.0.7.

REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES 

EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO 

CONTRA INCÊNDIO

1.16.3.0.8.
MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2026
UN 1,00 Conforme projeto padrão

INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO 

CONTRA INCÊNDIO

1.16.3.0.9.
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 Conforme projeto padrão

INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO 

CONTRA INCÊNDIO

1.16.3.0.10.
MOTO BOMBA 5.00 CV - VAZÃO 12.0 m³/h - PRESSÃO 15 MCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2,00 Conforme projeto padrão

INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO 

CONTRA INCÊNDIO

1.16.3.0.11. PRESSOSTATO UN 3,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO 

CONTRA INCÊNDIO

1.16.3.0.12. TANQUE DE PRESSÃO PWB-24LX un 1,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO 

CONTRA INCÊNDIO

1.16.3.0.13. VÁLVULA DE ALÍVIO COM MOLA 2" un 1,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO 

CONTRA INCÊNDIO

1.16.3.0.14.
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 

14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS
UN 2,00 Conforme projeto padrão

INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO 

CONTRA INCÊNDIO

1.16.3.0.15.
BOMBA JOCKEY IP-21 BT4 60Hz, PRESSÃO 15 MCA - VAZÃO 1,23 M³/H - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 Conforme projeto padrão

INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO 

CONTRA INCÊNDIO

1.16.3.0.16. CENTRAL ALARME ENDEREÇAVEL UN 1,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO 

CONTRA INCÊNDIO

1.16.3.0.17. ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO ENDEREÇÁVEL UN 2,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO 

CONTRA INCÊNDIO

1.16.3.0.18. SIRENE AUDIOVISUAL TIPO ENDEREÇÁVEL UN 2,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO 

CONTRA INCÊNDIO

1.16.3.0.19.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 45,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO 

CONTRA INCÊNDIO

1.16.3.0.20.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 45,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO 

CONTRA INCÊNDIO

1.16.4. TUBULAÇÕES E CONEXÕES - Conforme projeto padrão

1.16.4.0.1.

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

M 0,54 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO 

CONTRA INCÊNDIO

1.16.4.0.2.

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 

1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

M 0,22 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO 

CONTRA INCÊNDIO

1.16.4.0.3.

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 

1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

M 1,51 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO 

CONTRA INCÊNDIO
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1.16.4.0.4.

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

M 0,33 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO 

CONTRA INCÊNDIO

1.16.4.0.5.

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 

1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

M 97,54 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO 

CONTRA INCÊNDIO

1.16.4.0.6.

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

M 8,06 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO 

CONTRA INCÊNDIO

1.16.4.0.7.

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO 

CONTRA INCÊNDIO

1.16.4.0.8.

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 40, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 5,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO 

CONTRA INCÊNDIO

1.16.4.0.9.

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 22,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO 

CONTRA INCÊNDIO

1.16.4.0.10.

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 11,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO 

CONTRA INCÊNDIO

1.16.4.0.11.
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" 

X 1/2"
UN 4,00 Conforme projeto padrão

INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO 

CONTRA INCÊNDIO

1.16.4.0.12.

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 4,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO 

CONTRA INCÊNDIO

1.16.4.0.13.

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 

1/4" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 1,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO 

CONTRA INCÊNDIO

1.16.4.0.14.

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 X 25 MM (1 

1/2" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO 

CONTRA INCÊNDIO

1.16.4.0.15.

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 

1/2" X 2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2026

UN 1,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO 

CONTRA INCÊNDIO

1.16.4.0.16.
LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 75 X 65 MM, 

INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 1,00 Conforme projeto padrão

INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO 

CONTRA INCÊNDIO

1.16.4.0.17.
LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 40 MM , 

INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 3,00 Conforme projeto padrão

INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO 

CONTRA INCÊNDIO
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1.16.4.0.18.
LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 50 MM, 

INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 2,00 Conforme projeto padrão

INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO 

CONTRA INCÊNDIO

1.16.4.0.19.

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 

2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2026

UN 2,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO 

CONTRA INCÊNDIO

1.16.4.0.20.

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 3,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO 

CONTRA INCÊNDIO

1.16.4.0.21.
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 

1"
UN 1,00 Conforme projeto padrão

INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO 

CONTRA INCÊNDIO

1.16.4.0.22.
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 

1"
UN 2,00 Conforme projeto padrão

INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO 

CONTRA INCÊNDIO

1.16.4.0.23.
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 

1 1/2
UN 1,00 Conforme projeto padrão

INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO 

CONTRA INCÊNDIO

1.16.4.0.24.
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 

2"
UN 2,00 Conforme projeto padrão

INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO 

CONTRA INCÊNDIO

1.16.4.0.25.

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 2,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO 

CONTRA INCÊNDIO

1.16.4.0.26.

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 4,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO 

CONTRA INCÊNDIO

1.16.4.0.27. ADAPTADOR PARA MANÔMETRO UN 1,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO 

CONTRA INCÊNDIO

1.16.4.0.28.
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026
M 43,65 Conforme projeto padrão

INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO 

CONTRA INCÊNDIO

1.16.4.0.29.
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 

25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026
UN 5,00 Conforme projeto padrão

INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO 

CONTRA INCÊNDIO

1.16.4.0.30.

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO 

CONTRA INCÊNDIO

1.16.4.0.31. TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" UN 5,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO 

CONTRA INCÊNDIO

1.16.4.0.32.

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO 

CONTRA INCÊNDIO

1.16.4.0.33. ADAPTADOR PARA CONDULETE 25MM UN 9,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO 

CONTRA INCÊNDIO

1.16.4.0.34.
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/8" 

x 1/4"
UN 1,00 Conforme projeto padrão

INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO 

CONTRA INCÊNDIO

1.16.4.0.35.
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" 

x 3/8"
UN 1,00 Conforme projeto padrão

INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO 

CONTRA INCÊNDIO

1.16.5. SINALIZAÇÕES - Conforme projeto padrão
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1.16.5.0.1.
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
UN 36,00 Conforme projeto padrão

INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO 

CONTRA INCÊNDIO

1.16.5.0.2. SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA. UN 101,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO 

CONTRA INCÊNDIO

1.16.5.0.3.
PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA 

E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021
M2 12,00 Conforme projeto padrão

INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO 

CONTRA INCÊNDIO

1.17. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V - Conforme projeto padrão

1.17.1. ACESSÓRIOS PERFILADOS PERFURADOS - Conforme projeto padrão

1.17.1.0.1. TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2 UN 1,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V 1,00 

1.17.1.0.2.
CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA 

ELETRODUTO
UN 1,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V 1,00 

1.17.2. ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS - Conforme projeto padrão

1.17.2.0.1. ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 4,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V 4,00 

1.17.2.0.2. ARRUELA EM ALUMINIO UN 4,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V 4,00 

1.17.2.0.3.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 241,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V 241,00 

1.17.2.0.4.
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM FORRO OU PISO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 167,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V 167,00 

1.17.2.0.5.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 39,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V 39,00 

1.17.2.0.6.

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V 1,00 

1.17.2.0.7.

CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 38 MM (1 

1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V 2,00 

1.17.2.0.8.
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 164,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V 164,00 

1.17.3. ACESSÓRIOS GERAL - Conforme projeto padrão

1.17.3.0.1. ARRUELA EM ALUMINIO UN 1.856,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.3.0.2. BUCHA DE NYLON UN 17,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.3.0.3.
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 

FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
UN 1.163,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.3.0.4. PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 1.539,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.3.0.5.

SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM 

PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO 

DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023

M 201,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V
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1.17.3.0.6. VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) KG 256,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.3.0.7.
ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025
UN 1,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.3.0.8.
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR
KG 1,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.3.0.9.
BLOCO DE ENGATE RÁPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2025
UN 2,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.3.0.10. CABO DE COBRE NU 6 MM2 MEIO-DURO M 2,20 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.3.0.11.
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN 

= 250 X 250 MM
UN 1,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.3.0.12.
CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E 

ARRUELA
UN 1,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.3.0.13.
CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS 

DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM
UN 5,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.3.0.14.
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 1,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.3.0.15.
ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2025
UN 1,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.3.0.16.
PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 

SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM
UN 16,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.3.0.17.
CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS 

DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM
UN 1,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.4. CABOS - Conforme projeto padrão

1.17.4.0.1.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 202,90 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.4.0.2.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 36,70 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.4.0.3.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025

M 572,20 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.4.0.4.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 129,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.4.0.5.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 75,90 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.4.0.6.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 287,50 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V
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1.17.4.0.7.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 739,30 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.4.0.8.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 59,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.4.0.9.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025

M 75,30 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.4.0.10.

CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO 

EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025

M 58,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.4.0.11.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 9,80 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.4.0.12.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 346,80 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.4.0.13.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 688,60 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.4.0.14.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 6.024,80 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.4.0.15.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 2.162,60 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.5. CAIXAS DE PASSAGEM - Conforme projeto padrão

1.17.5.0.1.
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025
UN 3,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.5.0.2.

CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM 

TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 

150 X *100* MM

UN 2,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.5.0.3.

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 14,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.6. DISPOSITIVOS ELÉTRICOS - Conforme projeto padrão

1.17.6.0.1.
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 5,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.6.0.2.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 8,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.6.0.3.
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 4,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.6.0.4.
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V
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1.17.6.0.5.

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 27,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.6.0.6.

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 14,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.6.0.7.

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 7,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.6.0.8.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 121,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.6.0.9.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 10,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.6.0.10.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 14,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.6.0.11.

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 

MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.6.0.12.

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO 

PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 30,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.7. DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO - Conforme projeto padrão

1.17.7.0.1.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 2,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.7.0.2.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 48,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.7.0.3.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 7,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.7.0.4.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 1,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.7.0.5.
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 4,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.7.0.6.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 2,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.7.0.7.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 2,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.7.0.8. DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 8 kA UN 36,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.7.0.9.
DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 2,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.7.0.10. DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 63A - 30mA UN 3,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.7.0.11. DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 80A - 30mA UN 1,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V
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1.17.7.0.12.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 2,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.7.0.13.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 12,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.7.0.14.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 13,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.7.0.15.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 6,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.7.0.16.
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 

160A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.7.0.17.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 2,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.7.0.18.
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 2,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.7.0.19.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 2,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.7.0.20. DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 100A - 30mA UN 1,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.7.0.21. DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - 30mA UN 2,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.8. ELETROCALHAS - Conforme projeto padrão

1.17.8.0.1.

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 

200MM E ALTURA 75MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 121,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.8.0.2.

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 

50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_04/2023

M 105,30 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.8.0.3.
CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA 

ELETRODUTO
UN 92,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.8.0.4.

TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO 

GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023

UN 3,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.8.0.5.

TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO 

GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_04/2023

UN 3,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.8.0.6.

TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO 

GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 75MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 6,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.8.0.7. CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" UN 1,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.8.0.8. TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD UN 4,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.8.0.9. TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD UN 8,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.9. ELETRODUTOS - Conforme projeto padrão
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1.17.9.0.1.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 108,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.9.0.2.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.519,10 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.9.0.3.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 17,20 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.9.0.4.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 47,90 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.9.0.5.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 17,80 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.9.0.6.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (5"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO.

M 53,10 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.9.0.7.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 2,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.9.0.8. Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") m 2,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.10. PERFILADOS - Conforme projeto padrão

1.17.10.0.1. GANCHO PARA PERFILADO 44X32 MM M 53,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.10.0.2.

SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM 

PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO 

DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023

M 44,90 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.10.0.3. PERFILADO PERFURADO 38X38 MM M 44,90 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.11. ILUMINAÇÃO - Conforme projeto padrão

1.17.11.0.1. LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 18 W UN 11,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.11.0.2. LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 31 W UN 86,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.11.0.3. LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 39 W UN 52,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.11.0.4.
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS
UN 6,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.11.0.5.
REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA LED DE 

200 W
UN 5,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.11.0.6. LUMINÁRIA TIPO SPOT BALIZADOR LED 12W UN 9,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V
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1.17.11.0.7.

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_09/2024

UN 17,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.11.0.8.
LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR BLINDADA HERMÉTICA IP65 36W, COM 

2XT8 - 125CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 7,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.11.0.9.
LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR BLINDADA HERMÉTICA IP65 18W, COM 

2XT8 - 65CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 3,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.12. QUADROS - Conforme projeto padrão

1.17.12.0.1.

QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO 

BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025

UN 1,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.17.12.0.2.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 46 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 8,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

1.18. INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - Conforme projeto padrão

1.18.1. ACESSÓRIOS CABEAMENTO - Conforme projeto padrão

1.18.1.0.1. SWITCH TIPO 48 PORTAS UN 1,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO
1,00 

1.18.1.0.2. PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES. UN 48,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO
48,00 

1.18.1.0.3.
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2025
UN 3,00 Conforme projeto padrão

INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO
3,00 

1.18.1.0.4. RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 10 TOMADAS, PADRÃO RACK 19" UN 1,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO
1,00 

1.18.1.0.5. GUIA DE CABOS FECHADO 1U un 2,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO
2,00 

1.18.1.0.6. BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19" UN 1,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO
1,00 

1.18.1.0.7.
RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2025
UN 1,00 Conforme projeto padrão

INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO
1,00 

1.18.1.0.8. GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS UN 1,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO
1,00 

1.18.2. ACESSÓRIOS - Conforme projeto padrão

1.18.2.0.1.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 42,00 Conforme projeto padrão

INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO
42,00 

1.18.2.0.2. ARRUELA EM ALUMINIO UN 697,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO
697,00 

1.18.2.0.3. BUCHA DE NYLON UN 23,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO
23,00 

1.18.2.0.4.
PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM 

PORCA
UN 481,00 Conforme projeto padrão

INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO
481,00 

1.18.2.0.5. PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 593,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO
593,00 

1.18.2.0.6. ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 39,24 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO
39,24 

PMv3.16 33 / 120



I

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

1093504-74 PREFEITURA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA

. N
º 

A
G

R
U

P
A

D
O

R
 D

E 

EV
EN

TO
S

.

FRENTES DE OBRA:

. F
R

E
N

T
E

 0
1

F
R

E
N

T
E

 0
2

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 2.404.564,24 1.292.667,10Creche Pré-Escola Tipo 1 - Opção 110V - R03

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

CONSTRUÇÃO CRECHE PROFESSORA MARIA CREUNICE LIMA 958983/2024

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

1.18.2.0.7.
SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM 

ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 65,00 Conforme projeto padrão

INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO
65,00 

1.18.3. CAIXAS E QUADROS - Conforme projeto padrão

1.18.3.0.1.
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, 

DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M
UN 5,00 Conforme projeto padrão

INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO

1.18.3.0.2.
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025
UN 4,00 Conforme projeto padrão

INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO

1.18.3.0.3.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 46 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO

1.18.4. DISPOSITIVOS - Conforme projeto padrão

1.18.4.0.1. TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 UN 28,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO

1.18.4.0.2.
TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
UN 14,00 Conforme projeto padrão

INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO

1.18.5. ELETROCALHA E ELETRODUTOS - Conforme projeto padrão

1.18.5.0.1.

TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO 

GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023

UN 4,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO

1.18.5.0.2.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 4,20 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO

1.18.5.0.3.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 258,40 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO

1.18.5.0.4.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 51,80 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO

1.18.5.0.5.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 46,90 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO

1.18.5.0.6. CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" UN 1,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO

1.18.5.0.7. CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" UN 3,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO

1.18.5.0.8.
CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA 

ELETRODUTO
UN 12,00 Conforme projeto padrão

INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO

1.18.5.0.9. TERMINAL A COMPRESSÃO UN 5,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO

1.18.5.0.10.

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 

100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023

M 77,60 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO

1.18.6. CABEAMENTO - Conforme projeto padrão
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1.18.6.0.1.
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025
M 1.209,50 Conforme projeto padrão

INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO 

ESTRUTURADO

1.19.
INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 

ATMOSFÉRICAS (SPDA)
- Conforme projeto padrão

1.19.0.0.1.
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 15,00 Conforme projeto padrão

INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE 

PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 

ATMOSFÉRICAS (SPDA)

15,00 

1.19.0.0.2.
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 15,00 Conforme projeto padrão

INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE 

PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 

ATMOSFÉRICAS (SPDA)

15,00 

1.19.0.0.3. TERMINAL AÉREO EM BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 300 MM UN 48,00 Conforme projeto padrão

INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE 

PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 

ATMOSFÉRICAS (SPDA)

48,00 

1.19.0.0.4. Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8" m 280,00 Conforme projeto padrão

INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE 

PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 

ATMOSFÉRICAS (SPDA)

280,00 

1.19.0.0.5.
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023
M 310,00 Conforme projeto padrão

INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE 

PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 

ATMOSFÉRICAS (SPDA)

310,00 

1.19.0.0.6. BARRA RE-BAR REDONDA AÇO GALVANIZADO 80MM2 UN 20,00 Conforme projeto padrão

INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE 

PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 

ATMOSFÉRICAS (SPDA)

20,00 

1.20. INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO - Conforme projeto padrão

1.20.1. DUTOS - Conforme projeto padrão

1.20.1.0.1.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 22,60 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 22,60 

1.20.1.0.2.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 132,40 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 132,40 

1.20.1.0.3.

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 16,90 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 16,90 

1.20.1.0.4.

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 154,90 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 154,90 

1.20.1.0.5.

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO 

FIXADOR. AF_11/2021

M 138,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 138,00 
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1.20.2. DRENO - Conforme projeto padrão

1.20.2.0.1.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 128,80 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 128,80 

1.20.2.0.2.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 24,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 24,00 

1.20.2.0.3.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 19,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 19,00 

1.20.2.0.4.

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 Conforme projeto padrão INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO 1,00 

1.21. INSTALAÇÕES DE EXAUSTÃO MECÂNICA - Conforme projeto padrão

1.21.0.0.1. INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR UN 4,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE EXAUSTÃO 

MECÂNICA
4,00 

1.21.0.0.2. DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR M 7,70 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE EXAUSTÃO 

MECÂNICA
7,70 

1.21.0.0.3. COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM COM VENTILADOR DE TELHADO un 1,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE EXAUSTÃO 

MECÂNICA
1,00 

1.21.0.0.4. GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO, TAMANHO: 0,07 M2 a 0,13 M2 M2 1,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE EXAUSTÃO 

MECÂNICA
1,00 

1.22. INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL - Conforme projeto padrão

1.22.0.0.1.
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 Conforme projeto padrão

INSTALAÇÕES DE GÁS 

COMBUSTÍVEL
2,00 

1.22.0.0.2.
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 4,00 Conforme projeto padrão

INSTALAÇÕES DE GÁS 

COMBUSTÍVEL
4,00 

1.22.0.0.3. REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP UN 1,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE GÁS 

COMBUSTÍVEL
1,00 

1.22.0.0.4.
REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 Conforme projeto padrão

INSTALAÇÕES DE GÁS 

COMBUSTÍVEL
2,00 

1.22.0.0.5.

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

M 53,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE GÁS 

COMBUSTÍVEL
53,00 

1.22.0.0.6.

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 1,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE GÁS 

COMBUSTÍVEL
1,00 

1.22.0.0.7. CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" UN 1,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE GÁS 

COMBUSTÍVEL
1,00 

1.22.0.0.8.

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 8,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE GÁS 

COMBUSTÍVEL
8,00 

1.22.0.0.9. MANGUEIRA PARA GAS - GLP UN 4,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE GÁS 

COMBUSTÍVEL
4,00 
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1.22.0.0.10.

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO 

EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2026

UN 2,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE GÁS 

COMBUSTÍVEL
2,00 

1.22.0.0.11.

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO 

EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2026

UN 6,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE GÁS 

COMBUSTÍVEL
6,00 

1.22.0.0.12.

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO 

EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2026

UN 2,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE GÁS 

COMBUSTÍVEL
2,00 

1.22.0.0.13.

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 8,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE GÁS 

COMBUSTÍVEL
8,00 

1.22.0.0.14.

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 4,00 Conforme projeto padrão
INSTALAÇÕES DE GÁS 

COMBUSTÍVEL
4,00 

1.22.0.0.15.
MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2026
UN 1,00 Conforme projeto padrão

INSTALAÇÕES DE GÁS 

COMBUSTÍVEL
1,00 

1.23. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - Conforme projeto padrão

1.23.0.0.1. CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL UN 1,00 Conforme projeto padrão SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1,00 

1.23.0.0.2.
BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, 

ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 64,53 Conforme projeto padrão SERVIÇOS COMPLEMENTARES 64,53 

1.23.0.0.3.
BANCO DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 2,21 Conforme projeto padrão SERVIÇOS COMPLEMENTARES 2,21 

1.23.0.0.4.
PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 53,79 Conforme projeto padrão SERVIÇOS COMPLEMENTARES 53,79 

1.23.0.0.5.
ESCANINHOS E PRATELERIAS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO 

MELAMÍNICO
M2 96,67 Conforme projeto padrão SERVIÇOS COMPLEMENTARES 96,67 

1.23.0.0.6.
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
M 135,60 Conforme projeto padrão SERVIÇOS COMPLEMENTARES 135,60 

1.23.0.0.7.
PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15CM, COMPRIMENTO DE 

ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO - CHUVEIRO.
M 8,45 Conforme projeto padrão SERVIÇOS COMPLEMENTARES 8,45 

1.23.0.0.8.
SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE 

MÍNIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 301,00 Conforme projeto padrão SERVIÇOS COMPLEMENTARES 301,00 

1.23.0.0.9. BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO MINIMO 3 CM, EM AÇO INOX M 23,86 Conforme projeto padrão SERVIÇOS COMPLEMENTARES 23,86 

1.23.0.0.10. BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M M2 5,44 Conforme projeto padrão SERVIÇOS COMPLEMENTARES 5,44 

1.23.0.0.11.

RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM 

INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM 

LARGURA DE 1,50M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M 

COM CORTE À SECO. AF_03/2024

M 3,15 Conforme projeto padrão SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3,15 

1.24. FECHAMENTO - MURO - Conforme projeto padrão

1.24.1. MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES - Conforme projeto padrão
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1.24.1.0.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 

DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 109,20 Conforme projeto padrão FECHAMENTO - MURO 109,20 

1.24.1.0.2.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_01/2024

M3 48,36 Conforme projeto padrão FECHAMENTO - MURO 48,36 

1.24.1.0.3.

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 270,39 Conforme projeto padrão FECHAMENTO - MURO 270,39 

1.24.1.0.4.
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 136,37 Conforme projeto padrão FECHAMENTO - MURO 136,37 

1.24.2. CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS E BLOCOS - Conforme projeto padrão

1.24.2.0.1.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024
M3 5,46 Conforme projeto padrão FECHAMENTO - MURO 5,46 

1.24.2.0.2.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 109,20 Conforme projeto padrão FECHAMENTO - MURO 109,20 

1.24.2.0.3.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
M2 83,33 Conforme projeto padrão FECHAMENTO - MURO 83,33 

1.24.2.0.4.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 3.050,79 Conforme projeto padrão FECHAMENTO - MURO 3.050,79 

1.24.2.0.5.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 250,16 Conforme projeto padrão FECHAMENTO - MURO 250,16 

1.24.2.0.6.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 64,42 Conforme projeto padrão FECHAMENTO - MURO 64,42 

1.24.2.0.7.
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
M3 13,55 Conforme projeto padrão FECHAMENTO - MURO 13,55 

1.24.3. SUPERESTRUTURA - Conforme projeto padrão

1.24.3.1. CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME - Conforme projeto padrão

1.24.3.1.1.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024
M3 8,06 Conforme projeto padrão FECHAMENTO - MURO

1.24.3.1.2.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 161,19 Conforme projeto padrão FECHAMENTO - MURO

1.24.3.1.3.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
M2 101,80 Conforme projeto padrão FECHAMENTO - MURO

1.24.3.1.4.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 98,86 Conforme projeto padrão FECHAMENTO - MURO

1.24.3.1.5.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 199,64 Conforme projeto padrão FECHAMENTO - MURO

1.24.3.1.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 134,51 Conforme projeto padrão FECHAMENTO - MURO

1.24.3.1.7.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 210,09 Conforme projeto padrão FECHAMENTO - MURO
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1.24.3.1.8.

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 7,64 Conforme projeto padrão FECHAMENTO - MURO

1.24.3.2. CONCRETO ARMADO - PILARES - Conforme projeto padrão

1.24.3.2.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 94,62 Conforme projeto padrão FECHAMENTO - MURO

1.24.3.2.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 290,24 Conforme projeto padrão FECHAMENTO - MURO

1.24.3.2.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 374,90 Conforme projeto padrão FECHAMENTO - MURO

1.24.3.2.4.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
M3 4,52 Conforme projeto padrão FECHAMENTO - MURO

1.24.3.3. CONCRETO ARMADO - VIGAS - Conforme projeto padrão

1.24.3.3.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 91,62 Conforme projeto padrão FECHAMENTO - MURO

1.24.3.3.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 266,04 Conforme projeto padrão FECHAMENTO - MURO

1.24.3.3.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 28,28 Conforme projeto padrão FECHAMENTO - MURO

1.24.3.3.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 128,75 Conforme projeto padrão FECHAMENTO - MURO

1.24.3.3.5.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO.

M3 4,75 Conforme projeto padrão FECHAMENTO - MURO

1.24.4. IMPERMEABILIZAÇÃO - Conforme projeto padrão

1.24.4.0.1.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS
M2 127,25 Conforme projeto padrão FECHAMENTO - MURO

1.24.5. ALVENARIA DE VEDAÇÃO - MURO - Conforme projeto padrão

1.24.5.0.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 374,87 Conforme projeto padrão FECHAMENTO - MURO

1.24.5.0.2.
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 

ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024
M 176,95 Conforme projeto padrão FECHAMENTO - MURO

1.24.6. REVESTIMENTO - Conforme projeto padrão

1.24.6.0.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. - EXTERNO

M2 374,87 Conforme projeto padrão FECHAMENTO - MURO

PMv3.16 39 / 120



I

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

1093504-74 PREFEITURA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA

. N
º 

A
G

R
U

P
A

D
O

R
 D

E 

EV
EN

TO
S

.

FRENTES DE OBRA:

. F
R

E
N

T
E

 0
1

F
R

E
N

T
E

 0
2

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 2.404.564,24 1.292.667,10Creche Pré-Escola Tipo 1 - Opção 110V - R03

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

CONSTRUÇÃO CRECHE PROFESSORA MARIA CREUNICE LIMA 958983/2024

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo

Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

1.24.6.0.2.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. - INTERNO

M2 374,87 Conforme projeto padrão FECHAMENTO - MURO

1.24.6.0.3.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS - REVESTIMENTO INTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), 

ESPESSURA DE 25 MM

M2 374,87 Conforme projeto padrão FECHAMENTO - MURO

1.24.6.0.4.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS - REVESTIMENTO EXTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), 

ESPESSURA DE 25 MM

M2 374,87 Conforme projeto padrão FECHAMENTO - MURO

1.24.6.0.5. CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 110,10 Conforme projeto padrão FECHAMENTO - MURO

1.24.7. PINTURA - Conforme projeto padrão

1.24.7.0.1.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, 

APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS
M2 374,87 Conforme projeto padrão FECHAMENTO - MURO

1.24.7.0.2.

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, 

APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - FACE EXTERNA 

MURO

M2 374,87 Conforme projeto padrão FECHAMENTO - MURO

1.25. SERVIÇOS FINAIS - Conforme projeto padrão

1.25.0.0.1. LIMPEZA GROSSA DE OBRA M2 1.545,99 Conforme projeto padrão SERVIÇOS FINAIS 1.545,99 

1.25.0.0.2. LIMPEZA FINA DE OBRA M2 1.545,99 Conforme projeto padrão SERVIÇOS FINAIS 1.545,99 

1.25.0.0.3.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO 

INOX - 500 X 700 MM
UN 1,00 Conforme projeto padrão SERVIÇOS FINAIS 1,00 

NOSSA SENHORA APARECIDA/SE

Local Responsável Técnico

Nome: VINÍCIUS MOURA DA COSTA

quarta-feira, 30 de setembro de 2026 CREA/CAU: 271907438-1

Data ART/RRT: SE20260519472
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. Creche Pré-Escola Tipo 1 - BIM - opção 110V - 

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.1.0.0.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 6,00 

1.1.0.0.2. TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 528,12 

1.1.0.0.3.

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 

EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025

UN 1,00 

1.1.0.0.4. LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO UN 1,00 

1.1.0.0.5.
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
M 254,00 

1.1.0.0.6. ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO 1 UN 1,00 

1.1.0.0.7.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS 10,00 

1.1.0.0.8.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 

SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS 10,00 

1.1.0.0.9.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, 

COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS 10,00 

1.2. MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES - 

1.2.0.0.1.

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 

ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 3.217,50 

1.2.0.0.2.
Escavação, carga e transporte de material de 2ª  categoria,  com escavadeira 

hidraúlica, dmt 3001  a 5000m
m3 804,38 

1.2.0.0.3.

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 

2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 

AF_08/2023

M3 1.447,88 

1.2.0.0.4.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 

DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 502,76 

1.2.0.0.5.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_01/2024

M3 290,44 

1.2.0.0.6.

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 1.449,79 

1.2.0.0.7.
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 681,96 

1.2.0.0.8.
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO 

ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023
M3 272,10 

Creche Pré-Escola Tipo 1 - Opção 110V - R03

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

CONSTRUÇÃO CRECHE PROFESSORA MARIA CREUNICE LIMA 958983/2024

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
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1.3. FUNDAÇÕES - 

1.3.1. CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS - 

1.3.1.0.1.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024
M3 18,53 

1.3.1.0.2.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 370,66 

1.3.1.0.3.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
M2 494,21 

1.3.1.0.4.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 2.136,00 

1.3.1.0.5.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 1.906,00 

1.3.1.0.6.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 381,00 

1.3.1.0.7.
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
M3 148,26 

1.4. SUPERESTRUTURA - 

1.4.1. CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME - 

1.4.1.0.1.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024
M3 43,64 

1.4.1.0.2.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 872,87 

1.4.1.0.3.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
M2 525,30 

1.4.1.0.4.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 589,10 

1.4.1.0.5.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 521,55 

1.4.1.0.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 1.219,83 

1.4.1.0.7.
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 171,64 

1.4.1.0.8.
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 32,95 

1.4.1.0.9.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 795,26 

1.4.1.0.10.

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 51,33 

1.4.2. CONCRETO ARMADO - PILARES - 
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1.4.2.0.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 581,21 

1.4.2.0.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1.755,23 

1.4.2.0.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 41,25 

1.4.2.0.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 13,26 

1.4.2.0.5.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 803,50 

1.4.2.0.6.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
M3 29,20 

1.4.3. CONCRETO ARMADO - VIGAS - 

1.4.3.0.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 800,94 

1.4.3.0.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 958,05 

1.4.3.0.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 939,81 

1.4.3.0.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 164,31 

1.4.3.0.5.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 143,35 

1.4.3.0.6.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 713,59 

1.4.3.0.7.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO.

M3 46,77 

1.4.4. CONCRETO ARMADO - LAJE - 

1.4.4.1. LAJE DE PISO - CASA MÁQUINAS E MASTRO - 

1.4.4.1.1.

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 

PERCUSSÃO. AF_07/2026

M2 12,94 
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1.4.4.1.2.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
M3 1,29 

1.4.4.1.3.
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_07/2026
M2 12,94 

1.4.4.1.4.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 

PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_07/2026

M2 3,30 

1.4.4.1.5.
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_07/2026
KG 15,96 

1.4.4.1.6.
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2026
M3 1,27 

1.4.4.1.7.
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA 

RESISTÊNCIA. AF_07/2026
M2 37,09 

1.4.4.2. LAJE DE COBERTURA - CASA DE MÁQUINAS E CASA DE GÁS - 

1.4.4.2.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 15,15 

1.4.4.2.2.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 8,18 

1.4.4.2.3.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 13,31 

1.4.4.2.4.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO.

M3 1,69 

1.4.5. ESTRUTURA METÁLICA - 

1.4.5.0.1.

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, 

CHAPA METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

KG 19.006,00 

1.4.5.0.2.

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO 

EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020

M2 1.611,60 

1.4.5.0.3.

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA 

SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). 

AF_01/2020

M2 227,70 

1.4.5.0.4.

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO 

ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM 

FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020

M2 227,70 

1.5. SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL - 

1.5.1. ELEMENTOS VAZADOS - 

1.5.1.0.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 

(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 4,80 
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1.5.2. ALVENARIA DE VEDAÇÃO - 

1.5.2.0.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 823,51 

1.5.2.0.2.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 933,85 

1.5.2.0.3.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 17,16 

1.5.2.0.4.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 

5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 14,71 

1.5.2.0.5.
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 

ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024
M 639,94 

1.5.3. CONCRETO ARMADO PARA VERGAS - 

1.5.3.0.1.
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. 

AF_03/2024
M 72,94 

1.5.3.0.2.
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. 

AF_03/2024
M 2,90 

1.5.3.0.3.
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* 

CM. AF_03/2024
M 85,50 

1.5.3.0.4.
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* 

CM. AF_03/2024
M 71,30 

1.5.4. DIVISÓRIAS - 

1.5.4.0.1.
DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025
M2 14,29 

1.5.4.0.2.
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL 

U. AF_11/2025
M2 5,94 

1.5.4.0.3.
DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. 

AF_10/2025_PS
M2 5,38 

1.6. ESQUADRIAS - 

1.6.1. PORTAS DE MADEIRA - 

1.6.1.0.1.

PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 17,00 

1.6.1.0.2.

PM 2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM 

(ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO 

DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 
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1.6.1.0.3.

PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 4,00 

1.6.1.0.4.

PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM 

(ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 10,00 

1.6.1.0.5.
PM5 -PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2cm REVESTIDA COM 

LAMINADO MELAMÍNICO NAS CORES: AMARELA, VERDE, LARANJA E AZUL
UN 8,00 

1.6.1.0.6.
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM4 , E = 6 MM, EM 

ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE
M2 2,30 

1.6.2. FERRAGENS E ACESSÓRIOS - 

1.6.2.0.1. TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_10/2025 UN 8,00 

1.6.2.0.2.
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 4,00 

1.6.2.0.3.
CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS 

PORTAS
M2 19,84 

1.6.2.0.4.
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 205,25 

1.6.3. PORTAS EM ALUMÍNIO - 

1.6.3.0.1.

PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM 

VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E 

PUXADOR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

UN 1,00 

1.6.3.0.2.

PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO 

VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 1,68 

1.6.3.0.3.

PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, 

TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 6,72 

1.6.3.0.4.

PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 265 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS 

FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO 

VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - 

CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 143,10 

1.6.3.0.5.

PORTA DE CORRER - PA5- 240 X 210 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS 

FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, 

FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE 

ESQUADRIAS

M2 5,04 
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1.6.3.0.6.

PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA6 - 110 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, 

TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 7,48 

1.6.3.0.7.

PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA7 - 250 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, 

COM DUAS FOLHAS DE ABRIR E BANDEIRA LATERAL FIXA, TIPO 

VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 5,25 

1.6.4. JANELAS EM ALUMÍNIO - 

1.6.4.0.1.

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, 

COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 

ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 0,88 

1.6.4.0.2.

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 110 X 145 CM, TIPO GUILHOTINACOMPLETA, 

COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 

ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 1,60 

1.6.4.0.3.

JANELA DE ALUMÍNIO JA-3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM 

VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 3,22 

1.6.4.0.4.

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 140 X 145 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, 

COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 

ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 2,03 

1.6.4.0.5.

JANELA DE ALUMÍNIO JA-5 - 200 X 128 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM 

VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 2,56 

1.6.4.0.6.

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6 - 210 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, 

BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 2,10 

1.6.4.0.7.

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, 

BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 11,03 

1.6.4.0.8.

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, 

BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 6,30 

1.6.4.0.9.

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, 

BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 18,90 
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1.6.4.0.10.

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 140 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM 

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 2,10 

1.6.4.0.11.

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, 

BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 6,30 

1.6.4.0.12.

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, 

BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 8,40 

1.6.4.0.13.

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 420 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM 

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 12,60 

1.6.4.0.14.

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-14 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM 

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 33,60 

1.6.4.0.15.

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-15 - 560 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM 

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 16,80 

1.6.4.0.16.

JANELA DE ALUMÍNIO JA-16 - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM 

VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 5,44 

1.6.4.0.17. JANELA DE ALUMÍNIO - JA-17 - 60 X 20 CM, COM MALHA DE 3 A 7 MM M2 0,25 

1.6.4.0.18. JANELA DE ALUMÍNIO - JA-18 - 120 X 20 CM, COM MALHA DE 3 A 7 MM M2 0,50 

1.6.4.0.19.
Tela de proteção tipo mosquiteira removível, em fibra de vidro com revestimento 

em PVC e requadro em alumínio
M2 28,24 

1.6.5. PORTAS DE VIDRO - 

1.6.5.0.1.
PORTA DE VIDRO - PV1 - 185 X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS 

TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO
M2 8,51 

1.6.5.0.2.

PORTA DE VIDRO - PV2 - 285 X 265CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS COM 

BANDEIRA SUPERIOR E LATERAL, VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM, 

CONFORME PROJETO

M2 7,55 

1.6.6. ESQUADRIA GERAL - 

1.6.6.0.1.
PF1 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA METÁLICA, 

INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
M2 3,08 

1.6.6.0.2.
PF2 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 1,05 M, COM CHAPA METÁLICA, 

INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
M2 7,35 
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1.6.6.0.3.
FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, 

CONFORME PROJETO
M2 72,82 

1.6.6.0.4.
GUARDA-CORPO CONFECCIONADO COM CHAPA METÁLICA PERFURADA, 

INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO
M2 50,85 

1.6.6.0.5.
FECHAMENTO DE PLATIBANDA EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, 

INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO
M2 33,96 

1.6.6.0.6. CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM - GALVANIZADO M2 81,30 

1.6.6.0.7.

P01 - PORTÃO METÁLICO 1,85 x 2,10 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, 

REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA 

ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M2 7,77 

1.6.6.0.8.

P02 - PORTÃO METÁLICO 1,40 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, 

REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA 

ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M2 5,60 

1.6.6.0.9.

P03 - PORTÃO METÁLICO 1,20 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, 

REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA 

ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M2 2,40 

1.6.6.0.10.

P04 - PORTÃO METÁLICO NYLOFOR 1,10 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 

5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA 

ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M2 2,20 

1.6.6.0.11.

GUARDA-CORPO E PORTÃO (1,10 X 1,05) CONFECCIONADO COM CHAPA 

METÁLICA PERFURADA, H=1,05, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO 

- CASA DE BOMBAS

M2 15,93 

1.7. SISTEMAS DE COBERTURA - 

1.7.0.0.1.

TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE 

SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI 

ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM 

PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM 

POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM

M2 1.441,00 

1.7.0.0.2.

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_06/2026

M 34,41 

1.7.0.0.3.

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_06/2026

M 154,50 

1.7.0.0.4.
CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, 

INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO
M 86,02 

1.7.0.0.5.
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, 

CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026
M 311,35 

1.7.0.0.6. CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 214,70 

1.8. IMPERMEABILIZAÇÃO - 
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1.8.0.0.1.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS
M2 696,69 

1.8.0.0.2. IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS M2 11,75 

1.8.0.0.3. IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS M2 206,93 

1.8.0.0.4. IMPERMEABILIZAÇÃO DA PAREDE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS M2 50,17 

1.8.0.0.5.
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023
M2 11,75 

1.9. REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO - 

1.9.1. EDIFICAÇÃO - 

1.9.1.0.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 1.432,82 

1.9.1.0.2.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 2.430,19 

1.9.1.0.3.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_08/2022

M2 1.433,98 

1.9.1.0.4.

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 1.574,15 

1.9.1.0.5.

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 

MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 1.411,77 

1.9.1.0.6.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA 

DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 660,81 

1.9.1.0.7.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AMARELA APLICADAS 

NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

M2 139,67 

1.9.1.0.8.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AZUL APLICADAS NA 

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

M2 8,46 

1.9.1.0.9.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR BRANCA APLICADAS 

NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

M2 15,01 
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1.9.1.0.10.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR VERMELHA 

APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

M2 8,75 

1.9.1.0.11. RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA M 218,40 

1.9.1.0.12. CANTONEIRA DE BORRACHA - AMBIENTE SOLÁRIO M 69,45 

1.9.1.0.13.
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
M2 471,12 

1.9.1.0.14.
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E 

PLÁSTICO). AF_08/2023
M 644,42 

1.9.1.0.15.

FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, 

BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO 

GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO

M2 734,55 

1.10. SISTEMAS DE PISOS - 

1.10.1. PAVIMENTAÇÃO INTERNA - PREPARO DE PISO 8CM - 

1.10.1.0.1.

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 

PERCUSSÃO. AF_07/2026

M2 1.349,85 

1.10.1.0.2.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
M3 134,98 

1.10.1.0.3.
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_07/2026
M2 1.349,85 

1.10.1.0.4.
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_07/2026
KG 1.997,78 

1.10.1.0.5.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS. AF_01/2024
M3 108,70 

1.10.2. PAVIMENTAÇÃO INTERNA - REVESTIMENTOS - 

1.10.2.0.1.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 

AF_07/2021

M2 766,78 

1.10.2.0.2.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 

SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 

3CM. AF_07/2021

M2 618,91 

1.10.2.0.3.

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 

INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 

BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 

POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 

AF_02/2026_PE

M2 412,53 

1.10.2.0.4.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 

10 M2. AF_02/2023_PE

M2 348,00 
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1.10.2.0.5.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 

10 M2. AF_02/2023_PE

M2 235,90 

1.10.2.0.6.
NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO 

PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO
M2 398,28 

1.10.2.0.7.
PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO LISO, AMARELO, ESPESSURA 2 MM, 

FIXADO COM COLA.
M2 32,90 

1.10.2.0.8.
PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO LISO, CINZA ESCURO, ESPESSURA 2 

MM, FIXADO COM COLA
M2 115,08 

1.10.2.0.9.
PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO LISO, AZUL, ESPESSURA 2 MM, 

FIXADO COM COLA
M2 30,19 

1.10.2.0.10.
PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO LISO, CINZA CLARO, ESPESSURA 2 

MM, FIXADO COM COLA
M2 220,11 

1.10.2.0.11.
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023
M 74,13 

1.10.2.0.12. RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_02/2026 M 199,86 

1.10.2.0.13. SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 M 107,69 

1.10.3. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - 

1.10.3.0.1.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022
M2 84,00 

1.10.3.0.2.
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE BORRACHA, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA
M 21,00 

1.10.3.0.3.
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AZUL, DE BORRACHA, ASSENTADO 

SOBRE ARGAMASSA
M 38,76 

1.10.3.0.4.
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA
M2 3,44 

1.10.3.0.5. COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM M3 26,04 

1.10.3.0.6. PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M2 726,76 

1.10.3.0.7. FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO M 6,88 

1.10.3.0.8.
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA 

RESISTÊNCIA. AF_07/2026
M2 7,25 

1.10.4. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA DE CONCRETO 8 CM - 

1.10.4.0.1.

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 

PERCUSSÃO. AF_07/2026

M2 591,02 

1.10.4.0.2.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
M3 51,53 

1.10.4.0.3.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 431,61 

1.11. PINTURAS E ACABAMENTOS - 

1.11.1. PINTURA PAREDES - 
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1.11.1.0.1.
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 1.380,60 

1.11.1.0.2.
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024
M2 1.360,44 

1.11.1.0.3.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS
M2 2.203,57 

1.11.1.0.4.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR VERMELHO, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS
M2 15,55 

1.11.1.0.5.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS
M2 454,59 

1.11.1.0.6.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS
M2 154,44 

1.11.1.0.7.
PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES, COR VERDE, APLICAÇÃO 

MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
M2 98,15 

1.11.1.0.8.
PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES, COR LARANJA, APLICAÇÃO 

MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
M2 84,65 

1.11.1.0.9.
PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS 

- COR BRANCO
M2 15,30 

1.11.2. PINTURA DE FORROS - 

1.11.2.0.1.
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 481,05 

1.11.2.0.2.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 481,05 

1.11.3. PISO - ESTACIONAMENTO - 

1.11.3.0.1.
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AMARELO, APLICAÇÃO 

MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
M2 3,32 

1.11.3.0.2.
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
M2 2,49 

1.11.3.0.3.
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
M2 2,65 

1.11.4. PISO PLAYGROUND - 

1.11.4.0.1.
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AMARELO, APLICAÇÃO 

MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
M2 3,96 

1.11.4.0.2.
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
M2 3,23 

1.11.4.0.3.
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR BRANCO, APLICAÇÃO MANUAL, 

2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
M2 1,72 

1.11.4.0.4.
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
M2 10,49 

1.11.4.0.5.
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL, 

2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
M2 2,30 

1.11.4.0.6.
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR VERDE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
M2 1,70 

1.11.4.0.7.
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR VERMELHO, APLICAÇÃO 

MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
M2 0,49 
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1.12. INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA - 

1.12.1. TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO - 

1.12.1.0.1.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 407,40 

1.12.1.0.2.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 15,50 

1.12.1.0.3.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 51,50 

1.12.1.0.4.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 44,50 

1.12.1.0.5.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 316,70 

1.12.1.0.6.
TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE 

DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM
UN 24,00 

1.12.1.0.7.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 83,00 

1.12.1.0.8.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 

1.12.1.0.9.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 56,00 

1.12.1.0.10.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 16,00 

1.12.1.0.11.

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 16,00 

1.12.1.0.12.

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 38,00 

1.12.1.0.13.
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 60 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 18,00 

1.12.1.0.14.
COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 

3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022
UN 1,00 

1.12.1.0.15.
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 25,00 
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1.12.1.0.16.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 216,00 

1.12.1.0.17.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,00 

1.12.1.0.18.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 5,00 

1.12.1.0.19.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 

1.12.1.0.20.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 45,00 

1.12.1.0.21.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, COM ROSCA, DN 25MM x 3/4 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 4,00 

1.12.1.0.22.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,00 

1.12.1.0.23.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 

1.12.1.0.24.

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 38,00 

1.12.1.0.25.

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 83,00 

1.12.1.0.26.
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 40,00 

1.12.1.0.27.
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 16,00 

1.12.1.0.28.
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 53,00 

1.12.1.0.29.

LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 

1.12.1.0.30.
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 15,00 

1.12.1.0.31.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 64,00 
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1.12.1.0.32.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 

1.12.1.0.33.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 8,00 

1.12.1.0.34.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 3,00 

1.12.1.0.35.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 18,00 

1.12.1.0.36.

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 19,00 

1.12.1.0.37.
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 33,00 

1.12.1.0.38.

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 

1.12.2. TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS - 

1.12.2.0.1.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 8,00 

1.12.2.0.2.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 16,00 

1.12.2.0.3.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 39,00 

1.12.2.0.4.

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 13,00 

1.12.2.0.5.
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 

1.12.2.0.6.
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 

1.12.2.0.7.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 

1.12.2.0.8.

VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 

1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 24,00 

1.12.3. RESERVATÓRIO 30.000 L - 

1.12.3.0.1.
RESERVATÓRIO METÁLICO CILINDRICO CAP. 30.000 LITROS, COM 

GUARDA-CORPO, ESCADA E PINTURA
UN 1,00 

1.13. INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS - 

1.13.1. TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC - 
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1.13.1.0.1.

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 163,00 

1.13.1.0.2.

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 65,70 

1.13.1.0.3.

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA 

DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 39,70 

1.13.1.0.4.

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA 

DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 62,80 

1.13.1.0.5.
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
M 32,40 

1.13.1.0.6.
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
UN 6,00 

1.13.1.0.7.
CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
UN 6,00 

1.13.1.0.8.

CURVA 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, VINILFORT, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO

UN 2,00 

1.13.1.0.9.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 16,00 

1.13.1.0.10.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 2,00 

1.13.1.0.11.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 48,00 

1.13.1.0.12.

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 

1.13.1.0.13.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS

UN 3,00 

1.13.1.0.14.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS

UN 2,00 

1.13.1.0.15.

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 2,00 
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1.13.2. ACESSÓRIOS - 

1.13.2.0.1.

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 13,00 

1.13.2.0.2.
TAMPA TIPO GRELHA FOFO SIMPLES PARA ESGOTO E DRENAGEM, 

60X60CM
UN 13,00 

1.13.2.0.3.
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA 

EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022
UN 11,00 

1.13.3. SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA - 

1.13.3.0.1. CISTERNA VERTICAL - RESERVATÓRIO ÁGUA DA CHUVA - 300 Litros UN 6,00 

1.13.3.0.2. SMART FILTRO UN 6,00 

1.14. INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO - 

1.14.1. TUBULAÇÕES E CONEXÕES - 

1.14.1.0.1.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 88,70 

1.14.1.0.2.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 207,20 

1.14.1.0.3.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 21,10 

1.14.1.0.4.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 252,10 

1.14.1.0.5.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 39,00 

1.14.1.0.6.

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 24,00 

1.14.1.0.7.

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 74,00 

1.14.1.0.8.

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8,00 

1.14.1.0.9.

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 24,00 
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1.14.1.0.10.

CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO

UN 3,00 

1.14.1.0.11.
CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, 

PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022
UN 5,00 

1.14.1.0.12.

CURVA CURTA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

UN 4,00 

1.14.1.0.13.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 40,00 

1.14.1.0.14.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 60,00 

1.14.1.0.15.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00 

1.14.1.0.16.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 7,00 

1.14.1.0.17.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,00 

1.14.1.0.18.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 46,00 

1.14.1.0.19.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 51,00 

1.14.1.0.20.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 15,00 

1.14.1.0.21.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 13,00 

1.14.1.0.22.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 21,00 

1.14.1.0.23.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 9,00 

1.14.1.0.24.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 6,00 
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1.14.1.0.25.
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 x 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO
UN 16,00 

1.14.1.0.26.
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 x 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO
UN 2,00 

1.14.1.0.27.

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 1,00 

1.14.2. ACESSÓRIOS - 

1.14.2.0.1.

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 17,00 

1.14.2.0.2. TAMPA FOFO SIMPLES PARA ESGOTO E DRENAGEM, 60X60CM UN 17,00 

1.14.2.0.3.

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 

OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 17,00 

1.14.2.0.4.

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,00 

1.14.2.0.5.

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 

AF_06/2022

UN 22,00 

1.14.2.0.6. Ralo seco linear pvc sanitário d=90 com grelha aluminio un 6,00 

1.14.2.0.7.
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020
UN 7,00 

1.14.3. UNIDADE DE TRATAMENTO - 

1.14.3.0.1.

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 

14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 

1.14.3.0.2.

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 

M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 

1.14.3.0.3.

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 

5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 

1.14.4. VENTILAÇÃO - 

1.14.4.0.1.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 46,00 
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1.14.4.0.2.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 248,00 

1.14.4.0.3.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00 

1.14.4.0.4.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 39,00 

1.14.4.0.5.

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 

1.14.4.0.6.

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 24,00 

1.14.4.0.7.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 388,20 

1.14.4.0.8.

TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 2,00 

1.14.4.0.9.

TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,00 

1.14.4.0.10.

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 56,00 

1.14.4.0.11.
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 7,00 

1.15. LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS - 

1.15.0.0.1.
BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS
UN 6,00 

1.15.0.0.2.
BACIA SANITÁRIA INFANTIL LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO 

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS
UN 18,00 

1.15.0.0.3.
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2026
UN 6,00 

1.15.0.0.4.
ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2026
UN 18,00 

1.15.0.0.5.
BANHEIRA PLÁSTICA RÍGIDA, 77x45x20cm DE EMBUTIR, CONFORME 

DETALHE DE PROJETO
UN 4,00 

1.15.0.0.6.
LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 4,00 

1.15.0.0.7.
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 22,00 
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1.15.0.0.8.
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 6,00 

1.15.0.0.9.
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 6,00 

1.15.0.0.10.
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 10,00 

1.15.0.0.11.
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 7,00 

1.15.0.0.12.
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 1,00 

1.15.0.0.13.

VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU 

LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2026

UN 42,00 

1.15.0.0.14.
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 18,00 

1.15.0.0.15.
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 42,00 

1.15.0.0.16.
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 18,00 

1.15.0.0.17.
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, COM 

TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 28,00 

1.15.0.0.18.

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2026

UN 19,00 

1.15.0.0.19.
TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W 

(110/220 V)
UN 2,00 

1.15.0.0.20.
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 15,00 

1.15.0.0.21.
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - 

ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA
UN 4,00 

1.15.0.0.22.
TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTTI MAXI, 

LORENZETTI OU EQUIVALENTE
UN 4,00 

1.15.0.0.23.
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 45,00 

1.15.0.0.24.
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 13,00 

1.15.0.0.25.
DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 24,00 

1.15.0.0.26.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 12,00 

1.15.0.0.27.
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 6,00 
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1.15.0.0.28.
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 9,00 

1.15.0.0.29.
BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 1,00 

1.15.0.0.30.
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 

INTERFOLHADO
UN 27,00 

1.15.0.0.31. PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 20,00 

1.15.0.0.32.
SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO 

COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026
UN 23,00 

1.15.0.0.33.
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, 

SEM MOLDURA
M2 16,90 

1.15.0.0.34. CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN 23,00 

1.16. INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - 

1.16.1. EXTINTORES - 

1.16.1.0.1.
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE 

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE
UN 8,00 

1.16.1.0.2.
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE 

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE
UN 1,00 

1.16.2. HIDRANTES - 

1.16.2.0.1.

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO 

ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE 

INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 2,00 

1.16.2.0.2.
REGISTRO DE RECALQUE, HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL, 65 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026
UN 1,00 

1.16.3. ACESSÓRIOS - 

1.16.3.0.1.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 2,00 

1.16.3.0.2.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 

1.16.3.0.3.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 4,00 

1.16.3.0.4.
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 

1.16.3.0.5.
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 

1.16.3.0.6.
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 
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1.16.3.0.7.

REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES 

EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 

1.16.3.0.8.
MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2026
UN 1,00 

1.16.3.0.9.
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 

1.16.3.0.10.
MOTO BOMBA 5.00 CV - VAZÃO 12.0 m³/h - PRESSÃO 15 MCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2,00 

1.16.3.0.11. PRESSOSTATO UN 3,00 

1.16.3.0.12. TANQUE DE PRESSÃO PWB-24LX un 1,00 

1.16.3.0.13. VÁLVULA DE ALÍVIO COM MOLA 2" un 1,00 

1.16.3.0.14.
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 

14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS
UN 2,00 

1.16.3.0.15.
BOMBA JOCKEY IP-21 BT4 60Hz, PRESSÃO 15 MCA - VAZÃO 1,23 M³/H - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 

1.16.3.0.16. CENTRAL ALARME ENDEREÇAVEL UN 1,00 

1.16.3.0.17. ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO ENDEREÇÁVEL UN 2,00 

1.16.3.0.18. SIRENE AUDIOVISUAL TIPO ENDEREÇÁVEL UN 2,00 

1.16.3.0.19.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 45,00 

1.16.3.0.20.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 45,00 

1.16.4. TUBULAÇÕES E CONEXÕES - 

1.16.4.0.1.

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

M 0,54 

1.16.4.0.2.

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 

1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

M 0,22 

1.16.4.0.3.

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 

1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

M 1,51 
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1.16.4.0.4.

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

M 0,33 

1.16.4.0.5.

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 

1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

M 97,54 

1.16.4.0.6.

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

M 8,06 

1.16.4.0.7.

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00 

1.16.4.0.8.

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 40, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 5,00 

1.16.4.0.9.

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 22,00 

1.16.4.0.10.

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 11,00 

1.16.4.0.11.
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" 

X 1/2"
UN 4,00 

1.16.4.0.12.

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 4,00 

1.16.4.0.13.

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 

1/4" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 1,00 

1.16.4.0.14.

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 X 25 MM (1 

1/2" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2,00 

1.16.4.0.15.

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 

1/2" X 2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2026

UN 1,00 

1.16.4.0.16.
LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 75 X 65 MM, 

INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 1,00 

1.16.4.0.17.
LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 40 MM , 

INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 3,00 
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1.16.4.0.18.
LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 50 MM, 

INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 2,00 

1.16.4.0.19.

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 

2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2026

UN 2,00 

1.16.4.0.20.

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 3,00 

1.16.4.0.21.
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 

1"
UN 1,00 

1.16.4.0.22.
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 

1"
UN 2,00 

1.16.4.0.23.
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 

1 1/2
UN 1,00 

1.16.4.0.24.
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 

2"
UN 2,00 

1.16.4.0.25.

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 2,00 

1.16.4.0.26.

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 4,00 

1.16.4.0.27. ADAPTADOR PARA MANÔMETRO UN 1,00 

1.16.4.0.28.
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026
M 43,65 

1.16.4.0.29.
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 

25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026
UN 5,00 

1.16.4.0.30.

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5,00 

1.16.4.0.31. TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" UN 5,00 

1.16.4.0.32.

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5,00 

1.16.4.0.33. ADAPTADOR PARA CONDULETE 25MM UN 9,00 

1.16.4.0.34.
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/8" 

x 1/4"
UN 1,00 

1.16.4.0.35.
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" 

x 3/8"
UN 1,00 

1.16.5. SINALIZAÇÕES - 
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1.16.5.0.1.
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
UN 36,00 

1.16.5.0.2. SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA. UN 101,00 

1.16.5.0.3.
PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA 

E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021
M2 12,00 

1.17. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V - 

1.17.1. ACESSÓRIOS PERFILADOS PERFURADOS - 

1.17.1.0.1. TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2 UN 1,00 

1.17.1.0.2.
CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA 

ELETRODUTO
UN 1,00 

1.17.2. ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS - 

1.17.2.0.1. ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 4,00 

1.17.2.0.2. ARRUELA EM ALUMINIO UN 4,00 

1.17.2.0.3.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 241,00 

1.17.2.0.4.
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM FORRO OU PISO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 167,00 

1.17.2.0.5.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 39,00 

1.17.2.0.6.

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 

1.17.2.0.7.

CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 38 MM (1 

1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2,00 

1.17.2.0.8.
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 164,00 

1.17.3. ACESSÓRIOS GERAL - 

1.17.3.0.1. ARRUELA EM ALUMINIO UN 1.856,00 

1.17.3.0.2. BUCHA DE NYLON UN 17,00 

1.17.3.0.3.
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 

FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
UN 1.163,00 

1.17.3.0.4. PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 1.539,00 

1.17.3.0.5.

SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM 

PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO 

DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023

M 201,00 
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1.17.3.0.6. VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) KG 256,00 

1.17.3.0.7.
ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025
UN 1,00 

1.17.3.0.8.
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR
KG 1,00 

1.17.3.0.9.
BLOCO DE ENGATE RÁPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2025
UN 2,00 

1.17.3.0.10. CABO DE COBRE NU 6 MM2 MEIO-DURO M 2,20 

1.17.3.0.11.
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN 

= 250 X 250 MM
UN 1,00 

1.17.3.0.12.
CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E 

ARRUELA
UN 1,00 

1.17.3.0.13.
CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS 

DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM
UN 5,00 

1.17.3.0.14.
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 1,00 

1.17.3.0.15.
ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2025
UN 1,00 

1.17.3.0.16.
PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 

SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM
UN 16,00 

1.17.3.0.17.
CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS 

DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM
UN 1,00 

1.17.4. CABOS - 

1.17.4.0.1.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 202,90 

1.17.4.0.2.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 36,70 

1.17.4.0.3.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025

M 572,20 

1.17.4.0.4.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 129,00 

1.17.4.0.5.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 75,90 

1.17.4.0.6.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 287,50 
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1.17.4.0.7.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 739,30 

1.17.4.0.8.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 59,00 

1.17.4.0.9.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025

M 75,30 

1.17.4.0.10.

CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO 

EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025

M 58,00 

1.17.4.0.11.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 9,80 

1.17.4.0.12.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 346,80 

1.17.4.0.13.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 688,60 

1.17.4.0.14.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 6.024,80 

1.17.4.0.15.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 2.162,60 

1.17.5. CAIXAS DE PASSAGEM - 

1.17.5.0.1.
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025
UN 3,00 

1.17.5.0.2.

CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM 

TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 

150 X *100* MM

UN 2,00 

1.17.5.0.3.

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 14,00 

1.17.6. DISPOSITIVOS ELÉTRICOS - 

1.17.6.0.1.
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 5,00 

1.17.6.0.2.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 8,00 

1.17.6.0.3.
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 4,00 

1.17.6.0.4.
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00 
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1.17.6.0.5.

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 27,00 

1.17.6.0.6.

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 14,00 

1.17.6.0.7.

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 7,00 

1.17.6.0.8.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 121,00 

1.17.6.0.9.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 10,00 

1.17.6.0.10.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 14,00 

1.17.6.0.11.

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 

MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 

1.17.6.0.12.

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO 

PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 30,00 

1.17.7. DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO - 

1.17.7.0.1.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 2,00 

1.17.7.0.2.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 48,00 

1.17.7.0.3.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 7,00 

1.17.7.0.4.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 1,00 

1.17.7.0.5.
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 4,00 

1.17.7.0.6.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 2,00 

1.17.7.0.7.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 2,00 

1.17.7.0.8. DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 8 kA UN 36,00 

1.17.7.0.9.
DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 2,00 

1.17.7.0.10. DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 63A - 30mA UN 3,00 

1.17.7.0.11. DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 80A - 30mA UN 1,00 
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1.17.7.0.12.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 2,00 

1.17.7.0.13.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 12,00 

1.17.7.0.14.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 13,00 

1.17.7.0.15.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 6,00 

1.17.7.0.16.
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 

160A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2,00 

1.17.7.0.17.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 2,00 

1.17.7.0.18.
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 2,00 

1.17.7.0.19.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 2,00 

1.17.7.0.20. DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 100A - 30mA UN 1,00 

1.17.7.0.21. DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - 30mA UN 2,00 

1.17.8. ELETROCALHAS - 

1.17.8.0.1.

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 

200MM E ALTURA 75MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 121,00 

1.17.8.0.2.

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 

50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_04/2023

M 105,30 

1.17.8.0.3.
CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA 

ELETRODUTO
UN 92,00 

1.17.8.0.4.

TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO 

GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023

UN 3,00 

1.17.8.0.5.

TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO 

GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_04/2023

UN 3,00 

1.17.8.0.6.

TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO 

GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 75MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 6,00 

1.17.8.0.7. CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" UN 1,00 

1.17.8.0.8. TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD UN 4,00 

1.17.8.0.9. TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD UN 8,00 

1.17.9. ELETRODUTOS - 
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1.17.9.0.1.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 108,00 

1.17.9.0.2.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.519,10 

1.17.9.0.3.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 17,20 

1.17.9.0.4.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 47,90 

1.17.9.0.5.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 17,80 

1.17.9.0.6.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (5"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO.

M 53,10 

1.17.9.0.7.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 2,00 

1.17.9.0.8. Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") m 2,00 

1.17.10. PERFILADOS - 

1.17.10.0.1. GANCHO PARA PERFILADO 44X32 MM M 53,00 

1.17.10.0.2.

SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM 

PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO 

DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023

M 44,90 

1.17.10.0.3. PERFILADO PERFURADO 38X38 MM M 44,90 

1.17.11. ILUMINAÇÃO - 

1.17.11.0.1. LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 18 W UN 11,00 

1.17.11.0.2. LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 31 W UN 86,00 

1.17.11.0.3. LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 39 W UN 52,00 

1.17.11.0.4.
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS
UN 6,00 

1.17.11.0.5.
REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA LED DE 

200 W
UN 5,00 

1.17.11.0.6. LUMINÁRIA TIPO SPOT BALIZADOR LED 12W UN 9,00 
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1.17.11.0.7.

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_09/2024

UN 17,00 

1.17.11.0.8.
LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR BLINDADA HERMÉTICA IP65 36W, COM 

2XT8 - 125CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 7,00 

1.17.11.0.9.
LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR BLINDADA HERMÉTICA IP65 18W, COM 

2XT8 - 65CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 3,00 

1.17.12. QUADROS - 

1.17.12.0.1.

QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO 

BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025

UN 1,00 

1.17.12.0.2.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 46 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 8,00 

1.18. INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - 

1.18.1. ACESSÓRIOS CABEAMENTO - 

1.18.1.0.1. SWITCH TIPO 48 PORTAS UN 1,00 

1.18.1.0.2. PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES. UN 48,00 

1.18.1.0.3.
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2025
UN 3,00 

1.18.1.0.4. RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 10 TOMADAS, PADRÃO RACK 19" UN 1,00 

1.18.1.0.5. GUIA DE CABOS FECHADO 1U un 2,00 

1.18.1.0.6. BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19" UN 1,00 

1.18.1.0.7.
RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2025
UN 1,00 

1.18.1.0.8. GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS UN 1,00 

1.18.2. ACESSÓRIOS - 

1.18.2.0.1.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 42,00 

1.18.2.0.2. ARRUELA EM ALUMINIO UN 697,00 

1.18.2.0.3. BUCHA DE NYLON UN 23,00 

1.18.2.0.4.
PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM 

PORCA
UN 481,00 

1.18.2.0.5. PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 593,00 

1.18.2.0.6. ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 39,24 
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1.18.2.0.7.
SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM 

ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 65,00 

1.18.3. CAIXAS E QUADROS - 

1.18.3.0.1.
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, 

DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M
UN 5,00 

1.18.3.0.2.
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025
UN 4,00 

1.18.3.0.3.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 46 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00 

1.18.4. DISPOSITIVOS - 

1.18.4.0.1. TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 UN 28,00 

1.18.4.0.2.
TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
UN 14,00 

1.18.5. ELETROCALHA E ELETRODUTOS - 

1.18.5.0.1.

TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO 

GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023

UN 4,00 

1.18.5.0.2.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 4,20 

1.18.5.0.3.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 258,40 

1.18.5.0.4.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 51,80 

1.18.5.0.5.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 46,90 

1.18.5.0.6. CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" UN 1,00 

1.18.5.0.7. CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" UN 3,00 

1.18.5.0.8.
CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA 

ELETRODUTO
UN 12,00 

1.18.5.0.9. TERMINAL A COMPRESSÃO UN 5,00 

1.18.5.0.10.

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 

100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023

M 77,60 

1.18.6. CABEAMENTO - 
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1.18.6.0.1.
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025
M 1.209,50 

1.19.
INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 

ATMOSFÉRICAS (SPDA)
- 

1.19.0.0.1.
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 15,00 

1.19.0.0.2.
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 15,00 

1.19.0.0.3. TERMINAL AÉREO EM BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 300 MM UN 48,00 

1.19.0.0.4. Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8" m 280,00 

1.19.0.0.5.
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023
M 310,00 

1.19.0.0.6. BARRA RE-BAR REDONDA AÇO GALVANIZADO 80MM2 UN 20,00 

1.20. INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO - 

1.20.1. DUTOS - 

1.20.1.0.1.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 22,60 

1.20.1.0.2.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 132,40 

1.20.1.0.3.

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 16,90 

1.20.1.0.4.

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 154,90 

1.20.1.0.5.

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO 

FIXADOR. AF_11/2021

M 138,00 
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1.20.2. DRENO - 

1.20.2.0.1.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 128,80 

1.20.2.0.2.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 24,00 

1.20.2.0.3.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 19,00 

1.20.2.0.4.

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 

1.21. INSTALAÇÕES DE EXAUSTÃO MECÂNICA - 

1.21.0.0.1. INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR UN 4,00 

1.21.0.0.2. DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR M 7,70 

1.21.0.0.3. COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM COM VENTILADOR DE TELHADO un 1,00 

1.21.0.0.4. GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO, TAMANHO: 0,07 M2 a 0,13 M2 M2 1,00 

1.22. INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL - 

1.22.0.0.1.
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 

1.22.0.0.2.
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 4,00 

1.22.0.0.3. REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP UN 1,00 

1.22.0.0.4.
REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 

1.22.0.0.5.

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

M 53,00 

1.22.0.0.6.

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 1,00 

1.22.0.0.7. CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" UN 1,00 

1.22.0.0.8.

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 8,00 

1.22.0.0.9. MANGUEIRA PARA GAS - GLP UN 4,00 
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1.22.0.0.10.

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO 

EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2026

UN 2,00 

1.22.0.0.11.

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO 

EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2026

UN 6,00 

1.22.0.0.12.

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO 

EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2026

UN 2,00 

1.22.0.0.13.

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 8,00 

1.22.0.0.14.

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 4,00 

1.22.0.0.15.
MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2026
UN 1,00 

1.23. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 

1.23.0.0.1. CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL UN 1,00 

1.23.0.0.2.
BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, 

ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 64,53 

1.23.0.0.3.
BANCO DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 2,21 

1.23.0.0.4.
PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 53,79 

1.23.0.0.5.
ESCANINHOS E PRATELERIAS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO 

MELAMÍNICO
M2 96,67 

1.23.0.0.6.
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
M 135,60 

1.23.0.0.7.
PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15CM, COMPRIMENTO DE 

ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO - CHUVEIRO.
M 8,45 

1.23.0.0.8.
SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE 

MÍNIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 301,00 

1.23.0.0.9. BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO MINIMO 3 CM, EM AÇO INOX M 23,86 

1.23.0.0.10. BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M M2 5,44 

1.23.0.0.11.

RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM 

INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM 

LARGURA DE 1,50M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M 

COM CORTE À SECO. AF_03/2024

M 3,15 

1.24. FECHAMENTO - MURO - 

1.24.1. MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES - 
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1.24.1.0.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 

DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 109,20 

1.24.1.0.2.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_01/2024

M3 48,36 

1.24.1.0.3.

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 270,39 

1.24.1.0.4.
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 136,37 

1.24.2. CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS E BLOCOS - 

1.24.2.0.1.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024
M3 5,46 

1.24.2.0.2.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 109,20 

1.24.2.0.3.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
M2 83,33 

1.24.2.0.4.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 3.050,79 

1.24.2.0.5.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 250,16 

1.24.2.0.6.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 64,42 

1.24.2.0.7.
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
M3 13,55 

1.24.3. SUPERESTRUTURA - 

1.24.3.1. CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME - 

1.24.3.1.1.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024
M3 8,06 

1.24.3.1.2.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 161,19 

1.24.3.1.3.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
M2 101,80 

1.24.3.1.4.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 98,86 

1.24.3.1.5.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 199,64 

1.24.3.1.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 134,51 

1.24.3.1.7.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 210,09 
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1.24.3.1.8.

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 7,64 

1.24.3.2. CONCRETO ARMADO - PILARES - 

1.24.3.2.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 94,62 

1.24.3.2.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 290,24 

1.24.3.2.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 374,90 

1.24.3.2.4.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
M3 4,52 

1.24.3.3. CONCRETO ARMADO - VIGAS - 

1.24.3.3.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 91,62 

1.24.3.3.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 266,04 

1.24.3.3.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 28,28 

1.24.3.3.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 128,75 

1.24.3.3.5.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO.

M3 4,75 

1.24.4. IMPERMEABILIZAÇÃO - 

1.24.4.0.1.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS
M2 127,25 

1.24.5. ALVENARIA DE VEDAÇÃO - MURO - 

1.24.5.0.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 374,87 

1.24.5.0.2.
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 

ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024
M 176,95 

1.24.6. REVESTIMENTO - 

1.24.6.0.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. - EXTERNO

M2 374,87 
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1.24.6.0.2.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. - INTERNO

M2 374,87 

1.24.6.0.3.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS - REVESTIMENTO INTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), 

ESPESSURA DE 25 MM

M2 374,87 

1.24.6.0.4.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS - REVESTIMENTO EXTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), 

ESPESSURA DE 25 MM

M2 374,87 

1.24.6.0.5. CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 110,10 

1.24.7. PINTURA - 

1.24.7.0.1.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, 

APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS
M2 374,87 

1.24.7.0.2.

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, 

APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - FACE EXTERNA 

MURO

M2 374,87 

1.25. SERVIÇOS FINAIS - 

1.25.0.0.1. LIMPEZA GROSSA DE OBRA M2 1.545,99 

1.25.0.0.2. LIMPEZA FINA DE OBRA M2 1.545,99 

1.25.0.0.3.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO 

INOX - 500 X 700 MM
UN 1,00 

NOSSA SENHORA APARECIDA/SE

Local

quarta-feira, 30 de setembro de 2026

Data
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Responsável Técnico

Nome: VINÍCIUS MOURA DA COSTA

CREA/CAU: 271907438-1

ART/RRT: SE20260519472
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1. Creche Pré-Escola Tipo 1 - BIM - opção 110V - 

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.1.0.0.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 6,00 

1.1.0.0.2. TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 M2 528,12 

1.1.0.0.3.

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 

EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 

POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025

UN 1,00 

1.1.0.0.4. LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO UN 1,00 

1.1.0.0.5.
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
M 254,00 

1.1.0.0.6. ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO 1 UN 1,00 

1.1.0.0.7.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS 10,00 

1.1.0.0.8.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 

SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS 10,00 

1.1.0.0.9.

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, 

COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 

MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS 10,00 

1.2. MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES - 

1.2.0.0.1.

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 

ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 3.217,50 

1.2.0.0.2.
Escavação, carga e transporte de material de 2ª  categoria,  com escavadeira 

hidraúlica, dmt 3001  a 5000m
m3 804,38 

1.2.0.0.3.

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 

2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. 

AF_08/2023

M3 1.447,88 

1.2.0.0.4.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 

DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 502,76 

1.2.0.0.5.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_01/2024

M3 290,44 

1.2.0.0.6.

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 1.449,79 

1.2.0.0.7.
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 681,96 

1.2.0.0.8.
ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO 

ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023
M3 272,10 
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1.3. FUNDAÇÕES - 

1.3.1. CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS - 

1.3.1.0.1.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024
M3 18,53 

1.3.1.0.2.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 370,66 

1.3.1.0.3.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
M2 494,21 

1.3.1.0.4.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 2.136,00 

1.3.1.0.5.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 1.906,00 

1.3.1.0.6.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 381,00 

1.3.1.0.7.
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
M3 148,26 

1.4. SUPERESTRUTURA - 

1.4.1. CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME - 

1.4.1.0.1.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024
M3 43,64 

1.4.1.0.2.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 872,87 

1.4.1.0.3.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
M2 525,30 

1.4.1.0.4.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 589,10 

1.4.1.0.5.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 521,55 

1.4.1.0.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 1.219,83 

1.4.1.0.7.
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 171,64 

1.4.1.0.8.
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 32,95 

1.4.1.0.9.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 795,26 

1.4.1.0.10.

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 51,33 

1.4.2. CONCRETO ARMADO - PILARES - 
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1.4.2.0.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 581,21 

1.4.2.0.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 1.755,23 

1.4.2.0.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 41,25 

1.4.2.0.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 13,26 

1.4.2.0.5.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 803,50 

1.4.2.0.6.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
M3 29,20 

1.4.3. CONCRETO ARMADO - VIGAS - 

1.4.3.0.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 800,94 

1.4.3.0.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 958,05 

1.4.3.0.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 939,81 

1.4.3.0.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 164,31 

1.4.3.0.5.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 143,35 

1.4.3.0.6.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 713,59 

1.4.3.0.7.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO.

M3 46,77 

1.4.4. CONCRETO ARMADO - LAJE - 

1.4.4.1. LAJE DE PISO - CASA MÁQUINAS E MASTRO - 

1.4.4.1.1.

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 

PERCUSSÃO. AF_07/2026

M2 12,94 
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1.4.4.1.2.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
M3 1,29 

1.4.4.1.3.
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_07/2026
M2 12,94 

1.4.4.1.4.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 

PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_07/2026

M2 3,30 

1.4.4.1.5.
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_07/2026
KG 15,96 

1.4.4.1.6.
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2026
M3 1,27 

1.4.4.1.7.
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA 

RESISTÊNCIA. AF_07/2026
M2 37,09 

1.4.4.2. LAJE DE COBERTURA - CASA DE MÁQUINAS E CASA DE GÁS - 

1.4.4.2.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 15,15 

1.4.4.2.2.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 8,18 

1.4.4.2.3.
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 13,31 

1.4.4.2.4.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO.

M3 1,69 

1.4.5. ESTRUTURA METÁLICA - 

1.4.5.0.1.

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, 

CHAPA METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

KG 19.006,00 

1.4.5.0.2.

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO 

EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020

M2 1.611,60 

1.4.5.0.3.

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA 

SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). 

AF_01/2020

M2 227,70 

1.4.5.0.4.

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO 

ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM 

FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020

M2 227,70 

1.5. SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL - 

1.5.1. ELEMENTOS VAZADOS - 

1.5.1.0.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 

(COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 4,80 
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1.5.2. ALVENARIA DE VEDAÇÃO - 

1.5.2.0.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 823,51 

1.5.2.0.2.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 933,85 

1.5.2.0.3.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 17,16 

1.5.2.0.4.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 

5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M2 14,71 

1.5.2.0.5.
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 

ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024
M 639,94 

1.5.3. CONCRETO ARMADO PARA VERGAS - 

1.5.3.0.1.
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. 

AF_03/2024
M 72,94 

1.5.3.0.2.
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. 

AF_03/2024
M 2,90 

1.5.3.0.3.
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* 

CM. AF_03/2024
M 85,50 

1.5.3.0.4.
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* 

CM. AF_03/2024
M 71,30 

1.5.4. DIVISÓRIAS - 

1.5.4.0.1.
DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025
M2 14,29 

1.5.4.0.2.
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL 

U. AF_11/2025
M2 5,94 

1.5.4.0.3.
DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. 

AF_10/2025_PS
M2 5,38 

1.6. ESQUADRIAS - 

1.6.1. PORTAS DE MADEIRA - 

1.6.1.0.1.

PM1 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 17,00 

1.6.1.0.2.

PM 2 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VENEZIANA, 80X210CM 

(ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO MÉDIO, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, 

MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO 

DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 2,00 
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1.6.1.0.3.

PM3 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 4,00 

1.6.1.0.4.

PM4 - KIT DE PORTA DE MADEIRA COM VISOR DE VIDRO, 80X210CM 

(ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 10,00 

1.6.1.0.5.
PM5 -PORTA EM COMPENSADO DE MADEIRA E=2cm REVESTIDA COM 

LAMINADO MELAMÍNICO NAS CORES: AMARELA, VERDE, LARANJA E AZUL
UN 8,00 

1.6.1.0.6.
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR ESQUADRIA PM4 , E = 6 MM, EM 

ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE
M2 2,30 

1.6.2. FERRAGENS E ACESSÓRIOS - 

1.6.2.0.1. TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_10/2025 UN 8,00 

1.6.2.0.2.
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60 CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 4,00 

1.6.2.0.3.
CHAPA METÁLICA (ALUMÍNIO) 0,90 M X 0,40 M, ESPESSURA 1 MM PARA AS 

PORTAS
M2 19,84 

1.6.2.0.4.
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 205,25 

1.6.3. PORTAS EM ALUMÍNIO - 

1.6.3.0.1.

PORTA DE ABRIR - PA1 - 100 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, COM 

VENEZIANA E VIDRO MINIBOREAL 6 MM, INCLUSO FECHADURA E 

PUXADOR - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

UN 1,00 

1.6.3.0.2.

PORTA DE ABRIR - PA2 - 80 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, TIPO 

VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 1,68 

1.6.3.0.3.

PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA3 - 160 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, 

TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 6,72 

1.6.3.0.4.

PORTA DE CORRER - PA4- 450 X 265 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS 

FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO 

VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - 

CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 143,10 

1.6.3.0.5.

PORTA DE CORRER - PA5- 240 X 210 CM, DE ALUMÍNIO, COM DUAS 

FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 8 MM, 

FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR - CONFORME PROJETO DE 

ESQUADRIAS

M2 5,04 
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1.6.3.0.6.

PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA6 - 110 X 170 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, 

TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 7,48 

1.6.3.0.7.

PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS - PA7 - 250 X 210 CM EM CHAPA DE ALUMÍNIO, 

COM DUAS FOLHAS DE ABRIR E BANDEIRA LATERAL FIXA, TIPO 

VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 5,25 

1.6.4. JANELAS EM ALUMÍNIO - 

1.6.4.0.1.

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-1 - 70 X 125 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, 

COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 

ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 0,88 

1.6.4.0.2.

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-2 - 110 X 145 CM, TIPO GUILHOTINACOMPLETA, 

COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 

ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 1,60 

1.6.4.0.3.

JANELA DE ALUMÍNIO JA-3 - 140 X 115, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM 

VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 3,22 

1.6.4.0.4.

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-4 - 140 X 145 CM, TIPO GUILHOTINA COMPLETA, 

COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, 

ACABAMENTO E CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 2,03 

1.6.4.0.5.

JANELA DE ALUMÍNIO JA-5 - 200 X 128 CM, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM 

VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 2,56 

1.6.4.0.6.

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-6 - 210 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, 

BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 2,10 

1.6.4.0.7.

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-7 - 210 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, 

BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 11,03 

1.6.4.0.8.

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-8 - 210 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, 

BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 6,30 

1.6.4.0.9.

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-9 - 210 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, 

BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 18,90 
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1.6.4.0.10.

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-10 - 140 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM 

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 2,10 

1.6.4.0.11.

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-11 - 140 X 75 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, 

BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 6,30 

1.6.4.0.12.

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-12 - 420 X 50 CM, TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, 

BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 8,40 

1.6.4.0.13.

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-13 - 420 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM 

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 12,60 

1.6.4.0.14.

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-14 - 560 X 100 CM, TIPO MAXIM-AR, COM 

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 33,60 

1.6.4.0.15.

JANELA DE ALUMÍNIO - JA-15 - 560 X 150 CM, TIPO MAXIM-AR, COM 

VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 16,80 

1.6.4.0.16.

JANELA DE ALUMÍNIO JA-16 - 160 X 85, TIPO FIXA, PARA VIDRO, COM 

VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E 

CONTRAMARCO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS

M2 5,44 

1.6.4.0.17. JANELA DE ALUMÍNIO - JA-17 - 60 X 20 CM, COM MALHA DE 3 A 7 MM M2 0,25 

1.6.4.0.18. JANELA DE ALUMÍNIO - JA-18 - 120 X 20 CM, COM MALHA DE 3 A 7 MM M2 0,50 

1.6.4.0.19.
Tela de proteção tipo mosquiteira removível, em fibra de vidro com revestimento 

em PVC e requadro em alumínio
M2 28,24 

1.6.5. PORTAS DE VIDRO - 

1.6.5.0.1.
PORTA DE VIDRO - PV1 - 185 X 230 CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS 

TEMPERADO INCOLOR 10 MM, CONFORME PROJETO
M2 8,51 

1.6.5.0.2.

PORTA DE VIDRO - PV2 - 285 X 265CM, DE ABRIR DUAS FOLHAS COM 

BANDEIRA SUPERIOR E LATERAL, VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10 MM, 

CONFORME PROJETO

M2 7,55 

1.6.6. ESQUADRIA GERAL - 

1.6.6.0.1.
PF1 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 2,20 M, COM CHAPA METÁLICA, 

INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
M2 3,08 

1.6.6.0.2.
PF2 - PORTÃO METÁLICO DE ABRIR, 1,40 X 1,05 M, COM CHAPA METÁLICA, 

INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS
M2 7,35 
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1.6.6.0.3.
FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, INCLUSO PINTURA, 

CONFORME PROJETO
M2 72,82 

1.6.6.0.4.
GUARDA-CORPO CONFECCIONADO COM CHAPA METÁLICA PERFURADA, 

INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO
M2 50,85 

1.6.6.0.5.
FECHAMENTO DE PLATIBANDA EM CHAPA METÁLICA PERFURADA, 

INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO
M2 33,96 

1.6.6.0.6. CERCA/GRADIL H=1,58M, MALHA 5 X 15CM - GALVANIZADO M2 81,30 

1.6.6.0.7.

P01 - PORTÃO METÁLICO 1,85 x 2,10 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, 

REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA 

ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M2 7,77 

1.6.6.0.8.

P02 - PORTÃO METÁLICO 1,40 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, 

REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA 

ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M2 5,60 

1.6.6.0.9.

P03 - PORTÃO METÁLICO 1,20 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, 

REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA 

ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M2 2,40 

1.6.6.0.10.

P04 - PORTÃO METÁLICO NYLOFOR 1,10 X 2,00 M , MALHA 5 X 20CM - FIO 

5,00MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA 

ELETROSTÁTICA (GRADIL), NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

M2 2,20 

1.6.6.0.11.

GUARDA-CORPO E PORTÃO (1,10 X 1,05) CONFECCIONADO COM CHAPA 

METÁLICA PERFURADA, H=1,05, INCLUSO PINTURA, CONFORME PROJETO 

- CASA DE BOMBAS

M2 15,93 

1.7. SISTEMAS DE COBERTURA - 

1.7.0.0.1.

TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVALUME, FACE 

SUPERIOR TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR PLANA (NAO INCLUI 

ACESSORIOS DE FIXACAO), REVEST COM ESPESSURA DE 0,50 MM, COM 

PRE-PINTURA DE COR BRANCA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM 

POLIIOCIANURATO (PIR) COM ESPESSURA DE 50 MM

M2 1.441,00 

1.7.0.0.2.

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_06/2026

M 34,41 

1.7.0.0.3.

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_06/2026

M 154,50 

1.7.0.0.4.
CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, 

INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO
M 86,02 

1.7.0.0.5.
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, 

CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026
M 311,35 

1.7.0.0.6. CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 214,70 

1.8. IMPERMEABILIZAÇÃO - 
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1.8.0.0.1.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS
M2 696,69 

1.8.0.0.2. IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS M2 11,75 

1.8.0.0.3. IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS M2 206,93 

1.8.0.0.4. IMPERMEABILIZAÇÃO DA PAREDE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS M2 50,17 

1.8.0.0.5.
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023
M2 11,75 

1.9. REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO - 

1.9.1. EDIFICAÇÃO - 

1.9.1.0.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 1.432,82 

1.9.1.0.2.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 2.430,19 

1.9.1.0.3.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_08/2022

M2 1.433,98 

1.9.1.0.4.

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 1.574,15 

1.9.1.0.5.

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA 

MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 1.411,77 

1.9.1.0.6.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA 

DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

M2 660,81 

1.9.1.0.7.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AMARELA APLICADAS 

NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

M2 139,67 

1.9.1.0.8.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR AZUL APLICADAS NA 

ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

M2 8,46 

1.9.1.0.9.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR BRANCA APLICADAS 

NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

M2 15,01 
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1.9.1.0.10.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM COR VERMELHA 

APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

M2 8,75 

1.9.1.0.11. RODA MEIO EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA M 218,40 

1.9.1.0.12. CANTONEIRA DE BORRACHA - AMBIENTE SOLÁRIO M 69,45 

1.9.1.0.13.
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
M2 471,12 

1.9.1.0.14.
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E 

PLÁSTICO). AF_08/2023
M 644,42 

1.9.1.0.15.

FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, 

BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO 

GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO

M2 734,55 

1.10. SISTEMAS DE PISOS - 

1.10.1. PAVIMENTAÇÃO INTERNA - PREPARO DE PISO 8CM - 

1.10.1.0.1.

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 

PERCUSSÃO. AF_07/2026

M2 1.349,85 

1.10.1.0.2.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
M3 134,98 

1.10.1.0.3.
CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 

CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_07/2026
M2 1.349,85 

1.10.1.0.4.
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_07/2026
KG 1.997,78 

1.10.1.0.5.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS. AF_01/2024
M3 108,70 

1.10.2. PAVIMENTAÇÃO INTERNA - REVESTIMENTOS - 

1.10.2.0.1.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. 

AF_07/2021

M2 766,78 

1.10.2.0.2.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 

SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 

3CM. AF_07/2021

M2 618,91 

1.10.2.0.3.

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 

INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 

BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 

POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 

AF_02/2026_PE

M2 412,53 

1.10.2.0.4.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 

10 M2. AF_02/2023_PE

M2 348,00 
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1.10.2.0.5.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 

10 M2. AF_02/2023_PE

M2 235,90 

1.10.2.0.6.
NATA DE CIMENTO COM COLA PVA, PARA NIVELAMENTO DE CONTRAPISO 

PARA ASSENTAMENTO DE PISO VINÍLICO
M2 398,28 

1.10.2.0.7.
PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO LISO, AMARELO, ESPESSURA 2 MM, 

FIXADO COM COLA.
M2 32,90 

1.10.2.0.8.
PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO LISO, CINZA ESCURO, ESPESSURA 2 

MM, FIXADO COM COLA
M2 115,08 

1.10.2.0.9.
PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO LISO, AZUL, ESPESSURA 2 MM, 

FIXADO COM COLA
M2 30,19 

1.10.2.0.10.
PISO VINÍLICO EM MANTA, PADRÃO LISO, CINZA CLARO, ESPESSURA 2 

MM, FIXADO COM COLA
M2 220,11 

1.10.2.0.11.
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023
M 74,13 

1.10.2.0.12. RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_02/2026 M 199,86 

1.10.2.0.13. SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 M 107,69 

1.10.3. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - 

1.10.3.0.1.
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022
M2 84,00 

1.10.3.0.2.
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AMARELA, DE BORRACHA, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA
M 21,00 

1.10.3.0.3.
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR AZUL, DE BORRACHA, ASSENTADO 

SOBRE ARGAMASSA
M 38,76 

1.10.3.0.4.
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, COR VERMELHA, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA
M2 3,44 

1.10.3.0.5. COLCHÃO DRENANTE DE AREIA H= 30 CM M3 26,04 

1.10.3.0.6. PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024 M2 726,76 

1.10.3.0.7. FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO M 6,88 

1.10.3.0.8.
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA 

RESISTÊNCIA. AF_07/2026
M2 7,25 

1.10.4. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA - CALÇADA DE CONCRETO 8 CM - 

1.10.4.0.1.

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A 

PERCUSSÃO. AF_07/2026

M2 591,02 

1.10.4.0.2.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
M3 51,53 

1.10.4.0.3.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 431,61 

1.11. PINTURAS E ACABAMENTOS - 

1.11.1. PINTURA PAREDES - 
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1.11.1.0.1.
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 

DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 1.380,60 

1.11.1.0.2.
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024
M2 1.360,44 

1.11.1.0.3.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS
M2 2.203,57 

1.11.1.0.4.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR VERMELHO, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS
M2 15,55 

1.11.1.0.5.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS
M2 454,59 

1.11.1.0.6.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS
M2 154,44 

1.11.1.0.7.
PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES, COR VERDE, APLICAÇÃO 

MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
M2 98,15 

1.11.1.0.8.
PINTURA COM TINTA EPÓXI EM PAREDES, COR LARANJA, APLICAÇÃO 

MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
M2 84,65 

1.11.1.0.9.
PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODAMEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS 

- COR BRANCO
M2 15,30 

1.11.2. PINTURA DE FORROS - 

1.11.2.0.1.
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023
M2 481,05 

1.11.2.0.2.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 481,05 

1.11.3. PISO - ESTACIONAMENTO - 

1.11.3.0.1.
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AMARELO, APLICAÇÃO 

MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
M2 3,32 

1.11.3.0.2.
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
M2 2,49 

1.11.3.0.3.
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
M2 2,65 

1.11.4. PISO PLAYGROUND - 

1.11.4.0.1.
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AMARELO, APLICAÇÃO 

MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
M2 3,96 

1.11.4.0.2.
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR AZUL, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
M2 3,23 

1.11.4.0.3.
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR BRANCO, APLICAÇÃO MANUAL, 

2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
M2 1,72 

1.11.4.0.4.
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR CINZA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
M2 10,49 

1.11.4.0.5.
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR LARANJA, APLICAÇÃO MANUAL, 

2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
M2 2,30 

1.11.4.0.6.
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR VERDE, APLICAÇÃO MANUAL, 2 

DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
M2 1,70 

1.11.4.0.7.
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, COR VERMELHO, APLICAÇÃO 

MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
M2 0,49 

F
R

E
N

T
E

 1
1

F
R

E
N

T
E

 1
2

11 12 13 14 15 16 17 18

73.013,87 59.425,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR

1093504-74 PREFEITURA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA

PMv3.16 93 / 120



I

Item Descrição Unidade Quantidade
Creche Pré-Escola Tipo 1 - Opção 110V - R03

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV

CONSTRUÇÃO CRECHE PROFESSORA MARIA CREUNICE LIMA 958983/2024

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Memória de Cálculo - OGU

1.12. INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA - 

1.12.1. TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO - 

1.12.1.0.1.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 407,40 

1.12.1.0.2.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 15,50 

1.12.1.0.3.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 51,50 

1.12.1.0.4.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 44,50 

1.12.1.0.5.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 316,70 

1.12.1.0.6.
TUBO DE DESCARGA, TIPO BENGALA, PARA LIGACAO CAIXA DE 

DESCARGA - EMBUTIR, PVC, 40 MM X 150 CM
UN 24,00 

1.12.1.0.7.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 83,00 

1.12.1.0.8.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 

1.12.1.0.9.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 56,00 

1.12.1.0.10.

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 

SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 16,00 

1.12.1.0.11.

BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 50 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 16,00 

1.12.1.0.12.

BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 X 25 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 38,00 

1.12.1.0.13.
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 X 60 MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 18,00 

1.12.1.0.14.
COLAR DE TOMADA, PVC, COM TRAVAS, DE 110 MM X 1/2" OU 110 MM X 

3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022
UN 1,00 

1.12.1.0.15.
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 25,00 
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1.12.1.0.16.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 216,00 

1.12.1.0.17.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,00 

1.12.1.0.18.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 5,00 

1.12.1.0.19.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 

1.12.1.0.20.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 45,00 

1.12.1.0.21.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, COM ROSCA, DN 25MM x 3/4 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 4,00 

1.12.1.0.22.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,00 

1.12.1.0.23.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 

1.12.1.0.24.

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 38,00 

1.12.1.0.25.

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 

1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 83,00 

1.12.1.0.26.
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 40,00 

1.12.1.0.27.
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 16,00 

1.12.1.0.28.
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 53,00 

1.12.1.0.29.

LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,00 

1.12.1.0.30.
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 15,00 

1.12.1.0.31.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 64,00 
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1.12.1.0.32.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 1,00 

1.12.1.0.33.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 8,00 

1.12.1.0.34.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 3,00 

1.12.1.0.35.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 18,00 

1.12.1.0.36.

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

UN 19,00 

1.12.1.0.37.
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 60MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 33,00 

1.12.1.0.38.

TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,00 

1.12.2. TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS - 

1.12.2.0.1.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 8,00 

1.12.2.0.2.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 16,00 

1.12.2.0.3.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 39,00 

1.12.2.0.4.

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 13,00 

1.12.2.0.5.
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 

1.12.2.0.6.
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 

1.12.2.0.7.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 

1.12.2.0.8.

VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, DUPLO ACIONAMENTO ECO, BASE 1 

1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 24,00 

1.12.3. RESERVATÓRIO 30.000 L - 

1.12.3.0.1.
RESERVATÓRIO METÁLICO CILINDRICO CAP. 30.000 LITROS, COM 

GUARDA-CORPO, ESCADA E PINTURA
UN 1,00 

1.13. INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS - 

1.13.1. TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC - 
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1.13.1.0.1.

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 163,00 

1.13.1.0.2.

TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

AF_06/2022

M 65,70 

1.13.1.0.3.

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA 

DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 39,70 

1.13.1.0.4.

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA 

DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_01/2021

M 62,80 

1.13.1.0.5.
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
M 32,40 

1.13.1.0.6.
TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
UN 6,00 

1.13.1.0.7.
CAP, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
UN 6,00 

1.13.1.0.8.

CURVA 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 200 MM, VINILFORT, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO

UN 2,00 

1.13.1.0.9.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 16,00 

1.13.1.0.10.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 2,00 

1.13.1.0.11.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 48,00 

1.13.1.0.12.

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 

1.13.1.0.13.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS

UN 3,00 

1.13.1.0.14.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS

UN 2,00 

1.13.1.0.15.

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 2,00 
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1.13.2. ACESSÓRIOS - 

1.13.2.0.1.

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 13,00 

1.13.2.0.2.
TAMPA TIPO GRELHA FOFO SIMPLES PARA ESGOTO E DRENAGEM, 

60X60CM
UN 13,00 

1.13.2.0.3.
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA 

EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022
UN 11,00 

1.13.3. SISTEMA DE REUSO DE ÁGUA - 

1.13.3.0.1. CISTERNA VERTICAL - RESERVATÓRIO ÁGUA DA CHUVA - 300 Litros UN 6,00 

1.13.3.0.2. SMART FILTRO UN 6,00 

1.14. INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO - 

1.14.1. TUBULAÇÕES E CONEXÕES - 

1.14.1.0.1.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 88,70 

1.14.1.0.2.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 207,20 

1.14.1.0.3.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 21,10 

1.14.1.0.4.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 252,10 

1.14.1.0.5.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 39,00 

1.14.1.0.6.

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 24,00 

1.14.1.0.7.

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 74,00 

1.14.1.0.8.

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8,00 

1.14.1.0.9.

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 24,00 
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1.14.1.0.10.

CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO

UN 3,00 

1.14.1.0.11.
CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, 

PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022
UN 5,00 

1.14.1.0.12.

CURVA CURTA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.

UN 4,00 

1.14.1.0.13.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 40,00 

1.14.1.0.14.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 60,00 

1.14.1.0.15.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4,00 

1.14.1.0.16.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 7,00 

1.14.1.0.17.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3,00 

1.14.1.0.18.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 46,00 

1.14.1.0.19.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 51,00 

1.14.1.0.20.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 15,00 

1.14.1.0.21.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 13,00 

1.14.1.0.22.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 21,00 

1.14.1.0.23.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 9,00 

1.14.1.0.24.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. 

AF_06/2022

UN 6,00 
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1.14.1.0.25.
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 x 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO
UN 16,00 

1.14.1.0.26.
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 x 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO
UN 2,00 

1.14.1.0.27.

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 1,00 

1.14.2. ACESSÓRIOS - 

1.14.2.0.1.

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020

UN 17,00 

1.14.2.0.2. TAMPA FOFO SIMPLES PARA ESGOTO E DRENAGEM, 60X60CM UN 17,00 

1.14.2.0.3.

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 

OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 17,00 

1.14.2.0.4.

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,00 

1.14.2.0.5.

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 

AF_06/2022

UN 22,00 

1.14.2.0.6. Ralo seco linear pvc sanitário d=90 com grelha aluminio un 6,00 

1.14.2.0.7.
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020
UN 7,00 

1.14.3. UNIDADE DE TRATAMENTO - 

1.14.3.0.1.

TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 

14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 

1.14.3.0.2.

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 

M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 

1.14.3.0.3.

FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE 

CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 

5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00 

1.14.4. VENTILAÇÃO - 

1.14.4.0.1.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 46,00 
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1.14.4.0.2.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 248,00 

1.14.4.0.3.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2,00 

1.14.4.0.4.

JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 39,00 

1.14.4.0.5.

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2,00 

1.14.4.0.6.

TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 

ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 24,00 

1.14.4.0.7.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 388,20 

1.14.4.0.8.

TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 2,00 

1.14.4.0.9.

TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 6,00 

1.14.4.0.10.

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 56,00 

1.14.4.0.11.
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 7,00 

1.15. LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS - 

1.15.0.0.1.
BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS
UN 6,00 

1.15.0.0.2.
BACIA SANITÁRIA INFANTIL LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO 

CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS
UN 18,00 

1.15.0.0.3.
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2026
UN 6,00 

1.15.0.0.4.
ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2026
UN 18,00 

1.15.0.0.5.
BANHEIRA PLÁSTICA RÍGIDA, 77x45x20cm DE EMBUTIR, CONFORME 

DETALHE DE PROJETO
UN 4,00 

1.15.0.0.6.
LAVATÓRIO DE CANTO, LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 4,00 

1.15.0.0.7.
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU 

EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 22,00 
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1.15.0.0.8.
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 6,00 

1.15.0.0.9.
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 6,00 

1.15.0.0.10.
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 10,00 

1.15.0.0.11.
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40 X 20 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 7,00 

1.15.0.0.12.
CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 1,00 

1.15.0.0.13.

VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU 

LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2026

UN 42,00 

1.15.0.0.14.
VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 18,00 

1.15.0.0.15.
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 42,00 

1.15.0.0.16.
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 18,00 

1.15.0.0.17.
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 , PARA LAVATÓRIO, COM 

TEMPORIZADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 28,00 

1.15.0.0.18.

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2026

UN 19,00 

1.15.0.0.19.
TORNEIRA ELETRICA DE PAREDE, BICA ALTA, PARA COZINHA, 5500 W 

(110/220 V)
UN 2,00 

1.15.0.0.20.
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 15,00 

1.15.0.0.21.
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO MONOCOMANDO - 

ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA
UN 4,00 

1.15.0.0.22.
TORNEIRA ELÉTRICA COM MANGUEIRA PLÁSTICA FORTTI MAXI, 

LORENZETTI OU EQUIVALENTE
UN 4,00 

1.15.0.0.23.
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 45,00 

1.15.0.0.24.
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 13,00 

1.15.0.0.25.
DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 24,00 

1.15.0.0.26.
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 12,00 

1.15.0.0.27.
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 6,00 
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1.15.0.0.28.
BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 9,00 

1.15.0.0.29.
BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 1,00 

1.15.0.0.30.
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA 

INTERFOLHADO
UN 27,00 

1.15.0.0.31. PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 20,00 

1.15.0.0.32.
SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO 

COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026
UN 23,00 

1.15.0.0.33.
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, 

SEM MOLDURA
M2 16,90 

1.15.0.0.34. CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN 23,00 

1.16. INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO - 

1.16.1. EXTINTORES - 

1.16.1.0.1.
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE 

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE
UN 8,00 

1.16.1.0.2.
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE 

BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE
UN 1,00 

1.16.2. HIDRANTES - 

1.16.2.0.1.

ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO 

ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE 

INCÊNDIO 15M 2 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 2 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 2,00 

1.16.2.0.2.
REGISTRO DE RECALQUE, HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL, 65 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026
UN 1,00 

1.16.3. ACESSÓRIOS - 

1.16.3.0.1.

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 

ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 2,00 

1.16.3.0.2.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 

1.16.3.0.3.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 4,00 

1.16.3.0.4.
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 

1.16.3.0.5.
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 

1.16.3.0.6.
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 
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1.16.3.0.7.

REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES 

EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 

1.16.3.0.8.
MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2026
UN 1,00 

1.16.3.0.9.
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 

1.16.3.0.10.
MOTO BOMBA 5.00 CV - VAZÃO 12.0 m³/h - PRESSÃO 15 MCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2,00 

1.16.3.0.11. PRESSOSTATO UN 3,00 

1.16.3.0.12. TANQUE DE PRESSÃO PWB-24LX un 1,00 

1.16.3.0.13. VÁLVULA DE ALÍVIO COM MOLA 2" un 1,00 

1.16.3.0.14.
BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 

14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS
UN 2,00 

1.16.3.0.15.
BOMBA JOCKEY IP-21 BT4 60Hz, PRESSÃO 15 MCA - VAZÃO 1,23 M³/H - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,00 

1.16.3.0.16. CENTRAL ALARME ENDEREÇAVEL UN 1,00 

1.16.3.0.17. ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO ENDEREÇÁVEL UN 2,00 

1.16.3.0.18. SIRENE AUDIOVISUAL TIPO ENDEREÇÁVEL UN 2,00 

1.16.3.0.19.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 45,00 

1.16.3.0.20.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 45,00 

1.16.4. TUBULAÇÕES E CONEXÕES - 

1.16.4.0.1.

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

M 0,54 

1.16.4.0.2.

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 

1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

M 0,22 

1.16.4.0.3.

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 

1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

M 1,51 
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1.16.4.0.4.

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

M 0,33 

1.16.4.0.5.

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 

1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

M 97,54 

1.16.4.0.6.

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), 

CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA 

HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

M 8,06 

1.16.4.0.7.

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00 

1.16.4.0.8.

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 40, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 5,00 

1.16.4.0.9.

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 65 MM (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 22,00 

1.16.4.0.10.

COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 80 MM (3"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 11,00 

1.16.4.0.11.
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" 

X 1/2"
UN 4,00 

1.16.4.0.12.

LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1" X 3/4", CONEXÃO 

ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 4,00 

1.16.4.0.13.

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 X 25 MM (1 

1/4" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 1,00 

1.16.4.0.14.

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 40 X 25 MM (1 

1/2" X 1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2,00 

1.16.4.0.15.

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 X 50 MM (2 

1/2" X 2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2026

UN 1,00 

1.16.4.0.16.
LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 75 X 65 MM, 

INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 1,00 

1.16.4.0.17.
LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 40 MM , 

INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 3,00 
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1.16.4.0.18.
LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 50 MM, 

INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 2,00 

1.16.4.0.19.

LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 X 65 MM (3" X 

2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2026

UN 2,00 

1.16.4.0.20.

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 3,00 

1.16.4.0.21.
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 

1"
UN 1,00 

1.16.4.0.22.
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 

1"
UN 2,00 

1.16.4.0.23.
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 

1 1/2
UN 1,00 

1.16.4.0.24.
TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 

2"
UN 2,00 

1.16.4.0.25.

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 2,00 

1.16.4.0.26.

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3"), 

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 4,00 

1.16.4.0.27. ADAPTADOR PARA MANÔMETRO UN 1,00 

1.16.4.0.28.
ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026
M 43,65 

1.16.4.0.29.
CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 

25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026
UN 5,00 

1.16.4.0.30.

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5,00 

1.16.4.0.31. TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" UN 5,00 

1.16.4.0.32.

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5,00 

1.16.4.0.33. ADAPTADOR PARA CONDULETE 25MM UN 9,00 

1.16.4.0.34.
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/8" 

x 1/4"
UN 1,00 

1.16.4.0.35.
BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" 

x 3/8"
UN 1,00 

1.16.5. SINALIZAÇÕES - 
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1.16.5.0.1.
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 

REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
UN 36,00 

1.16.5.0.2. SINALIZAÇÃO COM PLACA INDICATIVA FIXADA NA ESTRUTURA. UN 101,00 

1.16.5.0.3.
PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA 

E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021
M2 12,00 

1.17. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V - 

1.17.1. ACESSÓRIOS PERFILADOS PERFURADOS - 

1.17.1.0.1. TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 35 MM2 UN 1,00 

1.17.1.0.2.
CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA 

ELETRODUTO
UN 1,00 

1.17.2. ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTOS - 

1.17.2.0.1. ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 4,00 

1.17.2.0.2. ARRUELA EM ALUMINIO UN 4,00 

1.17.2.0.3.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 241,00 

1.17.2.0.4.
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM FORRO OU PISO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 167,00 

1.17.2.0.5.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 39,00 

1.17.2.0.6.

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 

1.17.2.0.7.

CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 38 MM (1 

1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2,00 

1.17.2.0.8.
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 164,00 

1.17.3. ACESSÓRIOS GERAL - 

1.17.3.0.1. ARRUELA EM ALUMINIO UN 1.856,00 

1.17.3.0.2. BUCHA DE NYLON UN 17,00 

1.17.3.0.3.
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 

FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
UN 1.163,00 

1.17.3.0.4. PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 1.539,00 

1.17.3.0.5.

SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM 

PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO 

DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023

M 201,00 
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1.17.3.0.6. VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) KG 256,00 

1.17.3.0.7.
ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025
UN 1,00 

1.17.3.0.8.
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR
KG 1,00 

1.17.3.0.9.
BLOCO DE ENGATE RÁPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2025
UN 2,00 

1.17.3.0.10. CABO DE COBRE NU 6 MM2 MEIO-DURO M 2,20 

1.17.3.0.11.
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN 

= 250 X 250 MM
UN 1,00 

1.17.3.0.12.
CHUMBADOR DE ACO TIPO PARABOLT, * 5/8" X 200* MM, COM PORCA E 

ARRUELA
UN 1,00 

1.17.3.0.13.
CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 3/8", PARA CABOS 

DE DIAMETRO DE 9 A 10 MM
UN 5,00 

1.17.3.0.14.
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 1,00 

1.17.3.0.15.
ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2025
UN 1,00 

1.17.3.0.16.
PARAFUSO DE LATAO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 

SIMPLES, DIAMETRO 3,2 MM, COMPRIMENTO 16 MM
UN 16,00 

1.17.3.0.17.
CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA CABOS 

DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM
UN 1,00 

1.17.4. CABOS - 

1.17.4.0.1.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 202,90 

1.17.4.0.2.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 36,70 

1.17.4.0.3.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025

M 572,20 

1.17.4.0.4.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 129,00 

1.17.4.0.5.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 75,90 

1.17.4.0.6.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 287,50 
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1.17.4.0.7.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 739,30 

1.17.4.0.8.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 59,00 

1.17.4.0.9.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025

M 75,30 

1.17.4.0.10.

CABO DE COBRE ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO 

EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025

M 58,00 

1.17.4.0.11.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 9,80 

1.17.4.0.12.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 346,80 

1.17.4.0.13.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 688,60 

1.17.4.0.14.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 6.024,80 

1.17.4.0.15.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 2.162,60 

1.17.5. CAIXAS DE PASSAGEM - 

1.17.5.0.1.
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025
UN 3,00 

1.17.5.0.2.

CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM 

TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES, 150 X 

150 X *100* MM

UN 2,00 

1.17.5.0.3.

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 14,00 

1.17.6. DISPOSITIVOS ELÉTRICOS - 

1.17.6.0.1.
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 5,00 

1.17.6.0.2.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 8,00 

1.17.6.0.3.
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 4,00 

1.17.6.0.4.
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00 
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1.17.6.0.5.

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 27,00 

1.17.6.0.6.

INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 14,00 

1.17.6.0.7.

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 

10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 7,00 

1.17.6.0.8.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 121,00 

1.17.6.0.9.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 10,00 

1.17.6.0.10.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 14,00 

1.17.6.0.11.

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 

MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00 

1.17.6.0.12.

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO 

PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 30,00 

1.17.7. DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO - 

1.17.7.0.1.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 2,00 

1.17.7.0.2.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 48,00 

1.17.7.0.3.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 7,00 

1.17.7.0.4.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 1,00 

1.17.7.0.5.
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 4,00 

1.17.7.0.6.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 2,00 

1.17.7.0.7.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 2,00 

1.17.7.0.8. DISPOSITIVO CONTRA SURTO - DPS 8 kA UN 36,00 

1.17.7.0.9.
DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 2,00 

1.17.7.0.10. DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 63A - 30mA UN 3,00 

1.17.7.0.11. DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 80A - 30mA UN 1,00 
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1.17.7.0.12.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 2,00 

1.17.7.0.13.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 12,00 

1.17.7.0.14.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 13,00 

1.17.7.0.15.
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 6,00 

1.17.7.0.16.
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 

160A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 2,00 

1.17.7.0.17.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 2,00 

1.17.7.0.18.
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 400A 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 2,00 

1.17.7.0.19.
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 2,00 

1.17.7.0.20. DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 100A - 30mA UN 1,00 

1.17.7.0.21. DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - 30mA UN 2,00 

1.17.8. ELETROCALHAS - 

1.17.8.0.1.

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 

200MM E ALTURA 75MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 121,00 

1.17.8.0.2.

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 

50MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_04/2023

M 105,30 

1.17.8.0.3.
CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA 

ELETRODUTO
UN 92,00 

1.17.8.0.4.

TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO 

GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023

UN 3,00 

1.17.8.0.5.

TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO 

GALVANIZADO, LARGURA DE 50MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_04/2023

UN 3,00 

1.17.8.0.6.

TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO 

GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 75MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 6,00 

1.17.8.0.7. CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" UN 1,00 

1.17.8.0.8. TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 4" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD UN 4,00 

1.17.8.0.9. TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2" , PARA DUTO CORRUGADO PEAD UN 8,00 

1.17.9. ELETRODUTOS - 
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1.17.9.0.1.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 108,00 

1.17.9.0.2.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.519,10 

1.17.9.0.3.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 17,20 

1.17.9.0.4.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 47,90 

1.17.9.0.5.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 17,80 

1.17.9.0.6.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (5"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO.

M 53,10 

1.17.9.0.7.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 2,00 

1.17.9.0.8. Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") m 2,00 

1.17.10. PERFILADOS - 

1.17.10.0.1. GANCHO PARA PERFILADO 44X32 MM M 53,00 

1.17.10.0.2.

SUPORTE PARA 2 ELETRODUTOS, ESPAÇADO A CADA 80 CM, EM 

PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO 

DE ELETRODUTO FIXADO. AF_09/2023

M 44,90 

1.17.10.0.3. PERFILADO PERFURADO 38X38 MM M 44,90 

1.17.11. ILUMINAÇÃO - 

1.17.11.0.1. LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 18 W UN 11,00 

1.17.11.0.2. LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 31 W UN 86,00 

1.17.11.0.3. LUMINÁRIA DE EMBUTIR, COM LÂMPADA LED DE 39 W UN 52,00 

1.17.11.0.4.
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS
UN 6,00 

1.17.11.0.5.
REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA LED DE 

200 W
UN 5,00 

1.17.11.0.6. LUMINÁRIA TIPO SPOT BALIZADOR LED 12W UN 9,00 
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1.17.11.0.7.

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 

LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_09/2024

UN 17,00 

1.17.11.0.8.
LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR BLINDADA HERMÉTICA IP65 36W, COM 

2XT8 - 125CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 7,00 

1.17.11.0.9.
LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR BLINDADA HERMÉTICA IP65 18W, COM 

2XT8 - 65CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
UN 3,00 

1.17.12. QUADROS - 

1.17.12.0.1.

QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO 

BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025

UN 1,00 

1.17.12.0.2.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 46 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 8,00 

1.18. INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTRUTURADO - 

1.18.1. ACESSÓRIOS CABEAMENTO - 

1.18.1.0.1. SWITCH TIPO 48 PORTAS UN 1,00 

1.18.1.0.2. PATCH CORD, CATEGORIA 6 UTP, 4 PARES. UN 48,00 

1.18.1.0.3.
PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2025
UN 3,00 

1.18.1.0.4. RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 10 TOMADAS, PADRÃO RACK 19" UN 1,00 

1.18.1.0.5. GUIA DE CABOS FECHADO 1U un 2,00 

1.18.1.0.6. BANDEJA MÓVEL, PADRÃO 19" UN 1,00 

1.18.1.0.7.
RACK ABERTO EM COLUNA 44U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2025
UN 1,00 

1.18.1.0.8. GUIA VERTICAL 200 MM PARA CABOS UN 1,00 

1.18.2. ACESSÓRIOS - 

1.18.2.0.1.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 42,00 

1.18.2.0.2. ARRUELA EM ALUMINIO UN 697,00 

1.18.2.0.3. BUCHA DE NYLON UN 23,00 

1.18.2.0.4.
PARAFUSO EM ACO GALVANIZADO, TIPO MAQUINA, SEXTAVADO, SEM 

PORCA
UN 481,00 

1.18.2.0.5. PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" UN 593,00 

1.18.2.0.6. ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 39,24 
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1.18.2.0.7.
SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM 

ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 65,00 

1.18.3. CAIXAS E QUADROS - 

1.18.3.0.1.
CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, 

DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M
UN 5,00 

1.18.3.0.2.
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025
UN 4,00 

1.18.3.0.3.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 46 

DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00 

1.18.4. DISPOSITIVOS - 

1.18.4.0.1. TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 UN 28,00 

1.18.4.0.2.
TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
UN 14,00 

1.18.5. ELETROCALHA E ELETRODUTOS - 

1.18.5.0.1.

TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO 

GALVANIZADO, LARGURA DE 100MM E ALTURA DE 50MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023

UN 4,00 

1.18.5.0.2.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 4,20 

1.18.5.0.3.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 258,40 

1.18.5.0.4.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 51,80 

1.18.5.0.5.

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 46,90 

1.18.5.0.6. CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" UN 1,00 

1.18.5.0.7. CRUZETA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" UN 3,00 

1.18.5.0.8.
CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA 

ELETRODUTO
UN 12,00 

1.18.5.0.9. TERMINAL A COMPRESSÃO UN 5,00 

1.18.5.0.10.

ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 

100MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023

M 77,60 

1.18.6. CABEAMENTO - 
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1.18.6.0.1.
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025
M 1.209,50 

1.19.
INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS 

ATMOSFÉRICAS (SPDA)
- 

1.19.0.0.1.
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 

DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
UN 15,00 

1.19.0.0.2.
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 15,00 

1.19.0.0.3. TERMINAL AÉREO EM BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 300 MM UN 48,00 

1.19.0.0.4. Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8" m 280,00 

1.19.0.0.5.
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023
M 310,00 

1.19.0.0.6. BARRA RE-BAR REDONDA AÇO GALVANIZADO 80MM2 UN 20,00 

1.20. INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO - 

1.20.1. DUTOS - 

1.20.1.0.1.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 22,60 

1.20.1.0.2.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 132,40 

1.20.1.0.3.

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 16,90 

1.20.1.0.4.

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025

M 154,90 

1.20.1.0.5.

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO 

FIXADOR. AF_11/2021

M 138,00 
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1.20.2. DRENO - 

1.20.2.0.1.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 128,80 

1.20.2.0.2.

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 24,00 

1.20.2.0.3.

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 19,00 

1.20.2.0.4.

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,00 

1.21. INSTALAÇÕES DE EXAUSTÃO MECÂNICA - 

1.21.0.0.1. INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR ELÉTRICO TIPO DOMICILIAR UN 4,00 

1.21.0.0.2. DUTO DE ALONGAMENTO PARA EXAUSTOR M 7,70 

1.21.0.0.3. COIFA EM AÇO INOX 100CM X 150CM COM VENTILADOR DE TELHADO un 1,00 

1.21.0.0.4. GRELHA DE RETORNO/EXAUSTÃO, TAMANHO: 0,07 M2 a 0,13 M2 M2 1,00 

1.22. INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL - 

1.22.0.0.1.
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 

1.22.0.0.2.
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 4,00 

1.22.0.0.3. REGULADOR DE ALTA PRESSÃO GLP UN 1,00 

1.22.0.0.4.
REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 2,00 

1.22.0.0.5.

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 

ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

M 53,00 

1.22.0.0.6.

TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 1,00 

1.22.0.0.7. CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" UN 1,00 

1.22.0.0.8.

LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 8,00 

1.22.0.0.9. MANGUEIRA PARA GAS - GLP UN 4,00 
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1.22.0.0.10.

CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO 

EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2026

UN 2,00 

1.22.0.0.11.

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO 

EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2026

UN 6,00 

1.22.0.0.12.

CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO 

EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2026

UN 2,00 

1.22.0.0.13.

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 8,00 

1.22.0.0.14.

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), 

INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 4,00 

1.22.0.0.15.
MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2026
UN 1,00 

1.23. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - 

1.23.0.0.1. CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL UN 1,00 

1.23.0.0.2.
BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, INCLUSIVE PASSA PRATOS, 

ESPESSURA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 64,53 

1.23.0.0.3.
BANCO DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 2,21 

1.23.0.0.4.
PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2 CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
M2 53,79 

1.23.0.0.5.
ESCANINHOS E PRATELERIAS EM MDF, REVESTIDOS EM LAMINADO 

MELAMÍNICO
M2 96,67 

1.23.0.0.6.
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
M 135,60 

1.23.0.0.7.
PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L = 15CM, COMPRIMENTO DE 

ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO - CHUVEIRO.
M 8,45 

1.23.0.0.8.
SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE 

MÍNIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026
UN 301,00 

1.23.0.0.9. BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO MINIMO 3 CM, EM AÇO INOX M 23,86 

1.23.0.0.10. BANCO DE CONCRETO SEM ENCOSTO, DIM. 2,50 X 0,60 M M2 5,44 

1.23.0.0.11.

RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM 

INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM 

LARGURA DE 1,50M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M 

COM CORTE À SECO. AF_03/2024

M 3,15 

1.24. FECHAMENTO - MURO - 

1.24.1. MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES - 
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1.24.1.0.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 

DE FÔRMAS). AF_01/2024

M3 109,20 

1.24.1.0.2.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 

COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_01/2024

M3 48,36 

1.24.1.0.3.

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_01/2026

M2 270,39 

1.24.1.0.4.
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM 

COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023
M3 136,37 

1.24.2. CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS E BLOCOS - 

1.24.2.0.1.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024
M3 5,46 

1.24.2.0.2.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 109,20 

1.24.2.0.3.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 

EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
M2 83,33 

1.24.2.0.4.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 3.050,79 

1.24.2.0.5.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 250,16 

1.24.2.0.6.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 64,42 

1.24.2.0.7.
CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
M3 13,55 

1.24.3. SUPERESTRUTURA - 

1.24.3.1. CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAME - 

1.24.3.1.1.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024
M3 8,06 

1.24.3.1.2.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024
M2 161,19 

1.24.3.1.3.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024
M2 101,80 

1.24.3.1.4.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 98,86 

1.24.3.1.5.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 199,64 

1.24.3.1.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA 

CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 134,51 

1.24.3.1.7.
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 210,09 
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1.24.3.1.8.

CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024

M3 7,64 

1.24.3.2. CONCRETO ARMADO - PILARES - 

1.24.3.2.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 94,62 

1.24.3.2.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 290,24 

1.24.3.2.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 374,90 

1.24.3.2.4.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
M3 4,52 

1.24.3.3. CONCRETO ARMADO - VIGAS - 

1.24.3.3.1.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 91,62 

1.24.3.3.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 266,04 

1.24.3.3.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 28,28 

1.24.3.3.4.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 128,75 

1.24.3.3.5.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO.

M3 4,75 

1.24.4. IMPERMEABILIZAÇÃO - 

1.24.4.0.1.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGA BALDRAME COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS
M2 127,25 

1.24.5. ALVENARIA DE VEDAÇÃO - MURO - 

1.24.5.0.1.

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 374,87 

1.24.5.0.2.
FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM 

ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024
M 176,95 

1.24.6. REVESTIMENTO - 

1.24.6.0.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. - EXTERNO

M2 374,87 
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1.24.6.0.2.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

EXTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. - INTERNO

M2 374,87 

1.24.6.0.3.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS - REVESTIMENTO INTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), 

ESPESSURA DE 25 MM

M2 374,87 

1.24.6.0.4.

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS - REVESTIMENTO EXTERNO (SEM PRESENÇA DE VÃOS), 

ESPESSURA DE 25 MM

M2 374,87 

1.24.6.0.5. CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 M 110,10 

1.24.7. PINTURA - 

1.24.7.0.1.
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, 

APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS
M2 374,87 

1.24.7.0.2.

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA, SOBRE REBOCO LISO, COR CINZA CLARO, 

APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - FACE EXTERNA 

MURO

M2 374,87 

1.25. SERVIÇOS FINAIS - 

1.25.0.0.1. LIMPEZA GROSSA DE OBRA M2 1.545,99 

1.25.0.0.2. LIMPEZA FINA DE OBRA M2 1.545,99 

1.25.0.0.3.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO 

INOX - 500 X 700 MM
UN 1,00 

NOSSA SENHORA APARECIDA/SE

Local

quarta-feira, 30 de setembro de 2026

Data
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