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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
py Prefeitura Municipal de Bom Jardim

PROCESSO N° 000071/2026
FLS.

EDITAL

CONCORRENCIA ELETRONICA N°005/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° BJD-060114/000071/2026

LICITACAO DE AMPLA PARTICIPACAO, COM APLICACAO DO TRATAMENTO
FAVORECIDO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.

O MUNICIPIO DE BOM JARDIM/RJ, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura,
inscrito no CNPJ sob 0 n° 44.848.243/0001-50, com sede na Rua Humberto Neves, s/n° - Antigo Prédio
da COMAVE, 3° andar, Bom Destino, Bom Jardim - RJ, CEP 28.660-000, torna publico, para
conhecimento dos interessados, que realizara licitacdo na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma
ELETRONICA, do tipo MENOR PRECO GLOBAL, no modo de disputa ABERTO, nos termos da Lei
Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021, do Decreto Municipal n°® 4.558/2023, da Lei Complementar
Federal n°® 123/2006 (com as alteracOes posteriores), da Lei Complementar Municipal n® 253/2018 e Lei
Complementar Municipal n® 364/2025, e demais legislacdo aplicavel, em conformidade com as condi¢des
e exigéncias estabelecidas neste Edital e em seus Anexos.

Disposicdes Preliminares
Item

Modalidade

NUmero e ano

Processo SEI

Processo administrativo
Orgéo demandante
Objeto

Critério de julgamento
Modo de disputa
Sistema eletrénico
UASG
Credenciamento

Inicio recebimento de propostas
Encerramento recebimento
Abertura da sesséo publica
Valor total estimado

Caréater do orcamento
Adequagdo orgamentaria
Sistema de Registro de Pregos
Tratamento ME/EPP

Margem de preferéncia
Inversdo das fases

Garantia da proposta

Conteudo

CONCORRENCIA ELETRONICA

N° 005/2026

N° BJD-060114/000071/2026

N° 4445/2026

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura

Contratagdo de empresa especializada visando a Construgdo de Muro de Contengdo na
Rua Antonio Ferreira Sobrinho, Bairro VVeloso, Centro — Bom Jardim/RJ, considerando o0s
graves transtornos ocasionados pelas chuvas de 26 de fevereiro de 2026, bem como a
necessidade da execugdo dos servicos, atendendo a demanda compartilhada entre a
Secretaria de Obras e Infraestrutura.

MENOR PRECO GLOBAL

ABERTO

Plataforma LICITANET (www.licitanet.com.br)
985809

Prévio cadastramento no SICAF e n Plataforma LICITANET (www.licitanet.com.br), até
o terceiro dia Util anterior & data prevista para o recebimento das propostas.

09/10/2026, as 14:00h

27/10/2026, as 09:30h

27/10/2026, as 09:31h

R$ 418.019,60 (quatrocentos e dezoito mil, dezenove reais e sessenta centavos)
NAO SIGILOSO

P.T.: 02.602.185410044.1.019; N.D.: 4.4.90.51.00; Cod. Reduzido 2547
NAO

AMPLA com empate ficto

NAO APLICAVEL

NAO (sequéncia tradicional)

NAO EXIGIDA
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Garantia da execucéo EXIGIDA
Subcontratacéo VEDADA
Consorcios ADMITIDOS
Intervalo minimo entre lances R$ 100,00 (cem reais)
Validade da proposta 90 (noventa) dias, contados da data de sua apresentagdo.
Agente de Contratacéo Raphael Santos Rosa de Jeusus
Site do Municipio https://www.bomjardim.rj.gov.br
E-mail oficial licitacao@bomjardim.rj.gov.br
Publicagdo Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), Plataforma LICITANET

(www.licitanet.com.br), Jornal O Dia e site oficial do Municipio.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é a Contratagdo de empresa especializada visando a Construgédo de
Muro de Contencdo na Rua Antdnio Ferreira Sobrinho, Bairro Veloso, Centro — Bom Jardim/RJ,
considerando os graves transtornos ocasionados pelas chuvas de 26 de fevereiro de 2026, bem como a
necessidade da execucao dos servicos, atendendo a demanda compartilhada entre a Secretaria de Obras e
Infraestrutura, observadas as condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e em seus
anexos.

1.2. Os servicgos objeto desta contratacdo séo caracterizados como OBRA, conforme Art. 6°, XII, da Lei
14.133/2021.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo € de 12(doze) meses contados da assinatura contratual, na forma
do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 14.133/2021, na forma
do artigo 111, mediante justificativa.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a vigéncia da
contratacao.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderdo participar deste certame os interessados previamente credenciados no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) e na Plataforma LICITANET (www.licitanet.com.br).

2.2. Recomenda-se, como boa pratica, a conclusdo ou atualizacdo do cadastramento até o terceiro dia Util
anterior a data prevista para a abertura da sessdo publica, a fim de permitir tempo habil para a analise
documental pela Unidade Cadastradora.

2.3. A participacdo nesta licitacdo € AMPLA, aplicando-se as microempresas e empresas de pequeno porte
o0 tratamento favorecido previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar Federal n® 123/2006 (empate
ficto).

2.4. N&o poderdo se beneficiar do tratamento diferenciado as pessoas juridicas que se enquadrem nas
vedagOes do art. 3°, 84°, da Lei Complementar Federal n® 123/2006.

2.4.1. A obtencédo de beneficios a que se refere o caput deste item fica limitada as microempresas e as
empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagéo da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado
contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima
admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo o 6rgéo ou entidade exigir
do licitante declaracdo de observancia desse limite na licitacdo, sob pena de perda do direito de usufruir
do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar, caso ele seja
aplicado nessa contratacdo, observado o Art. 4° da Lei n°® 14.133/2021.
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2.5. Sera admitida a participacdo de consorcios de empresas, observado o art. 15 da Lei Federal n® 14.133,
de 1° de abril de 2021.

2.6. Das vedac0es de participacdo (art. 14 da Lei Federal n® 14.133, de 1° de abril de 2021)
2.6.1. N&o poderdo disputar esta licitacdo:

2.6.1.1. aquele que ndo atenda as condigdes deste Edital e de seus Anexos;

2.6.1.2. sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitacao;

2.6.1.3. empresas estrangeiras que nao tenham representacéo legal no Brasil com poderes expressos para
receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

2.6.1.4. autor do anteprojeto, projeto basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitacéo
versar sobre servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.1.5. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou
executivo;

2.6.1.6. pessoa fisica ou juridica impedida em decorréncia de san¢do que lhe foi imposta;

2.6.1.7. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgédo contratante;

2.6.1.8. empresas controladoras, controladas ou coligadas concorrendo entre si;

2.6.1.9. pessoa condenada por exploracdo de trabalho infantil ou condi¢des andlogas a escraviddo nos 5
anos anteriores;

2.6.1.10. agente publico do 6rgdo licitante (art. 9°, §1°, da Lei n° 14.133/2021).
3. DO ORCAMENTO ESTIMADO E DOS CRITERIOS DE ACEITABILIDADE

3.1. O orcamento estimado da presente contratacdo ndo sera de carater sigiloso, nos termos do art. 24 da
Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021.

3.2. O valor total estimado é de R$ 418.019,60 (quatrocentos e dezoito mil, dezenove reais e sessenta
centavos), conforme planilha consolidada constante no anexo B do Termo de Referéncia (Anexo ).

3.3. Sera exigida a garantia da contratacdo na modalidade seguro-garantia, com clausula de retomada, de
que trata os art. 102 da Lei n°® 14.133, de 2021, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor contratual,
conforme regras previstas no contrato, com prazo maximo até a assinatura do mesmo.

3.4. Ndo sera aplicada margem de preferéncia nesta licitacéo.

3.5. Dos Critérios de Aceitabilidade dos Precos (art. 25, 1V, da Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril
de 2021)

3.5.1. O preco maximo desta licitacdo corresponde ao valor estimado constante do predmbulo deste Edital
e da Planilha de Custo Estimado integrante do Termo de Referéncia (Anexo I).

3.5.2. Para fins de aceitabilidade, serdo considerados, de forma CUMULATIVA E EXPRESSA, os
critérios a sequir:

3.5.2.1. prego GLOBAL do item: ndo poderé ser superior ao valor global méximo correspondente fixado
neste Edital e no Termo de Referéncia;

3.5.2.3. prego minimo de exequibilidade: s&o consideradas inexequiveis as propostas com valor unitario
inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracdo para o respectivo item;

3.5.2.4. compatibilidade do preco com as praticas usuais de mercado, verificada por diligéncia do Agente
de Contratacdo na forma do art. 64 da Lei Federal n® 14.133, de 1° de abril de 2021.
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4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacio SUCEDERA as fases de apresentacdo de propostas e
lances e de julgamento. Os documentos de habilitacdo serdo exigidos apenas do licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar, no prazo definido no Capitulo 8.

4.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio da Plataforma LICITANET
(wwwlicitanet.com.br), a proposta com o preco unitério, até a data e o horario estabelecidos para abertura
da sesséo publica.

4.3. No cadastramento da proposta, o licitante declarard, em campo proprio do sistema:
4.3.1. estar ciente e concordar com as condicGes deste Edital e seus Anexos;

4.3.2. cumprir as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social;

4.3.3. ndo empregar menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos,
salvo na condicdo de aprendiz, a partir dos 14 anos;

4.3.4. ndo possuir empregados em trabalho degradante ou forgado;

4.3.5. enquadrar-se como microempresa ou empresa de pequeno porte, apto a usufruir do tratamento
favorecido da Lei Complementar Federal n°® 123/2006;

4.3.6. desenvolver programa de integridade, nos termos do Decreto Federal n® 12.304/2024 e da Portaria
Normativa SE/CGU n° 226/2025, para fins de critério de desempate.

4.4. A falsidade das declaragGes sujeitara o licitante as sancdes previstas na Lei Federal n® 14.133, de 1°
de abril de 2021, e neste Edital.

4.5. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema até a abertura
da sessdo publica.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, na Plataforma LICITANET
(www.licitanet.com.br), dos seguintes campos:

5.1.1. valor unitario do item, em moeda corrente nacional, com até duas casas decimais, e valor total do
item;

5.1.2. marca do produto ofertado, quando aplicavel;

5.1.3. fabricante do produto ofertado, quando aplicavel,

5.1.4. quantidade cotada, observada a quantidade méxima estabelecida no Termo de Referéncia;

5.1.5. descricdo complementar, quando o sistema oferecer o campo, contendo informacdes necessarias
para identificacdo da conformidade do produto com as especificacGes técnicas do Anexo I.

5.2. Todas as especificacfes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, frete, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execucéo do objeto.

5.4. O prazo de validade da proposta é de 90 (noventa) dias, contados da data de sua apresentacdo, nos
termos do art. 90, 83°, da Lei Federal n°® 14.133, de 1° de abril de 2021.

5.5. E VEDADA a identificacdo do licitante por qualquer meio na fase de propostas iniciais, sob pena de
desclassificagéo.

5.5.1. Na hipotese de o objeto ser de marca propria do licitante, orientamos que conste, no caso de
exigéncia, expressdes como: “PROPRIO”.
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6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE
LANCES

6.1. A abertura da licitagdo dar-se-4& automaticamente em sessdo publica, por meio da Plataforma
LICITANET (www.licitanet.com.br), na data, horario e local indicados no preAmbulo deste Edital.

6.2. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre 0 Agente de Contratacao e o0s
licitantes.

6.3. No modo de disputa ABERTO, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos. A etapa de
lances tera duragdo de 10 (dez) minutos, prorrogada automaticamente pelo sistema por 2 (dois) minutos
sempre que houver lance ofertado nos ultimos 2 (dois) minutos do periodo.

6.4. O lance devera ser ofertado pelo valor global.

6.5. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado
pelo sistema.

6.6. O intervalo minimo de diferenca entre os lances é de R$ 100,00 (cem reais).

6.7. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado no intervalo de 15 (quinze)
segundos apds o registro, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.8. Juntamente a apresentacdo da proposta adequada, a empresa licitante deverad preencher a Planilha
Orcamentaria, memorias de calculos, Cronograma Fisico-Financeiro e Demonstrativo da Composi¢do do
B.D.I devidamente preenchidos com todos os itens, sob pena de serem aplicadas as sanc¢des previstas em
lei.

6.9. Da desconexao

6.9.1. No caso de desconexdao com o Agente de Contratacdo, o sistema podera permanecer acessivel aos
licitantes para a recepcao dos lances. Quando a desconexdo persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente ap6s decorridas 24 (vinte e quatro) horas da
comunicacdo do fato.

6.10. Empate ficto ME/EPP (LC n° 123/2006)

6.10.1. Em licitacdes com participacdo ampla, encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo
automatica do porte da entidade empresarial. As propostas de microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento), no caso de pregao, ou de até 10% (dez por cento),
no caso de Concorréncia, acima da melhor proposta serdo consideradas empatadas, nos termos dos arts.
44 e 45 da Lei Complementar Federal n® 123/2006 e do art. 5° do Decreto Federal n° 8.538/2015.

6.11. Dos critérios de desempate (art. 60 da Lei Federal n® 14.133, de 1° de abril de 2021)
6.11.1. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, sera assegurada preferéncia, sucessivamente:

6.11.1.1. a disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em
ato continuo a classificacao;

6.11.1.2. a avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes;

6.11.1.3. ao desenvolvimento, pelo licitante, de agOes de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, nos termos do Decreto Federal n° 11.430/2023;

6.11.1.4. a declaracdo do licitante de que desenvolve programa de integridade, conforme Decreto Federal
n° 12.304/2024.

6.11.2. Persistindo o empate, preferéncia sucessiva a empresas estabelecidas no Estado do Rio de Janeiro;
empresas brasileiras; empresas que invistam em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia no Pais;
empresas que comprovem a pratica de mitigacéo climatica.
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6.11.3. Esgotados os critérios, sorteio em ato publico.
6.12. Da negociacao

6.12.1. Encerrada a etapa de lances, se a proposta do primeiro colocado permanecer acima do preco
méaximo, o Agente de Contratacdo negociarad condigdes mais vantajosas pelo sistema.

6.12.2. O Agente de Contratagdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas)
horas, envie a proposta adequada ao Gltimo lance ofertado.

6.12.3. E facultado ao Agente de Contratacio prorrogar o prazo estabelecido, mediante solicitacio
fundamentada apresentada pelo licitante no chat, antes do término do prazo.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociacdo, 0 Agente de Contratacao verificarad se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condicdes de participacdo, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

7.1.1. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF);

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS);

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP);

7.1.4. Lista de licitantes inidéneos mantida pelo Tribunal de Contas da Unié&o.

7.2. Podera ser utilizada, em substituicdo as consultas individuais ao CEIS, ao CNEP e a Listado TCU, a
Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU.

7.3. A consulta no CEIS quanto as sancdes da Lei n® 8.429/1992 também ocorrera no nome e no CPF do
socio majoritario, se houver.

7.4. O Agente de Contratacao podera confirmar, por consulta a Receita Federal e a declaracdo apresentada,
se o licitante faz jus ao tratamento favorecido, observadas as vedacOGes do art. 3° 84° da Lei
Complementar Federal n°® 123/2006.

7.5. O Agente de Contratacdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacao
ao objeto e a compatibilidade do precgo, observados os critérios de aceitabilidade do item 3.5 deste Edital.

7.6. Hipdteses de desclassificacéo

7.6.1. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.6.1.1. contiver vicios insanaveis;

7.6.1.2. ndo obedecer as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

7.6.1.3. apresentar preco inexequivel ou permanecer acima do preco maximo definido para a contratacao;
7.6.1.4. ndo tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigida pela Administracao;

7.6.1.5. apresentar desconformidade com outras exigéncias do Edital ou seus anexos, desde que insanavel.

7.7. No caso de obras e servigos de engenharia, sdo consideradas inexequiveis as propostas inferiores a
75% (setenta e cinco por cento), independentemente do regime de execucao.

7.8. N&o sera exigida apresentacdo de amostra do servico pelo licitante classificado em primeiro lugar.

7.9. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes, podera ser colhida a
manifestacdo escrita do setor requisitante.

8. DA FASE DE HABILITACAO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos termos dos arts.
62 a 70 da Lei Federal n°® 14.133, de 1° de abril de 2021.
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8.2. A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social, trabalhista e econémico-
financeira podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.3. A habilitacdo sera verificada por meio do SICAF. Os documentos ndo contemplados no SICAF serdo
enviados pelo sistema, em formato digital, no prazo de, no minimo, 2 (duas) horas, prorrogavel por igual
periodo, mediante solicitacdo fundamentada apresentada pelo licitante no chat, antes do término do prazo.

8.4. Considerando a imprescindibilidade da avaliacdo prévia, o licitante deve atestar conhecimento do
local e das condicgdes de realizacdo do servico, sendo facultada a vistoria prévia, a ser agendada.

8.4.1. A avaliacédo previa do local de execucdo da Construcdo de Muro de Contencdo na Rua Antonio
Ferreira Sobrinho, Bairro Veloso, Centro — Bom Jardim/RJ, se faz necessaria para o conhecimento pleno
das condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de
realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira,
das 09 as 17h  ou atravées do e-mail  gabineteprefeitopmbj@gmail.com  e/ou
projetospmbj2021@gmail.com

8.4.2. Ser&o disponibilizados data e horério diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

8.4.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa
comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

8.4.4. A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das
instalacOes, davidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos, devendo
0 contratado assumir os dnus dos servigos decorrentes.

8.4.5. A empresa que optar em nao realizar a visita técnica, devera apresentar declaracdo formal de que
tem pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades inerentes a natureza dos servicos, nos termos da
simula n® 01 de 19/06/2018 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

8.5. Habilitacdo juridica (art. 66 da Lei Federal n°® 14.133, de 1° de abril de 2021)

8.5.1. Seré exigida, conforme o caso, a documentacgdo a seguir, podendo ser substituida pelo registro no
SICAF:

8.5.1.1. pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que tenha validade para fins
de identificacdo em todo o territorio nacional;

8.5.1.2. empresério individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

8.5.1.3. microempreendedor individual: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual
(CCMEI). Para o microempreendedor individual, o CCMEI substitui o Alvara de Funcionamento exigido
no item 8.5.1.7;

8.5.1.4. sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal ou empresa individual de responsabilidade
limitada: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Pablico de Empresas
Mercantis, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

8.5.1.5. sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas;

8.5.1.6. filial, sucursal ou agéncia: inscricdo do ato constitutivo no registro competente, com averbacéo
no Registro onde tem sede a matriz;

8.5.1.7. Alvara de Funcionamento, expedido pelo Municipio sede do licitante, em vigéncia e compativel
com o ramo de atividade pertinente ao objeto licitado, ressalvado o microempreendedor individual (item
8.5.1.3);

8.5.1.8. 0os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidacéo respectiva.
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8.6. Habilitagdo fiscal, social e trabalhista (art. 68 da Lei Federal n°® 14.133, de 1° de abril de 2021)
8.6.1. Sera exigida, conforme o caso, a documentacgéo a seguir:

8.6.1.1. prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas (CPF);

8.6.1.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional;

8.6.1.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.6.1.4. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante Certiddo
Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

8.6.1.5. prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes municipal e estadual relativo ao domicilio ou sede
do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.6.1.6. Caso a empresa licitante seja isenta de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual, a mesma devera
apresentar a comprovacao de isencéo;

8.6.1.7. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.6.1.8. Certiddao de Regularidade para com a Fazenda Estadual, por meio de Certiddo Negativa de
Débito em relacdo a tributos estaduais;

8.6.1.9. no caso de licitante sediado no Estado do Rio de Janeiro, certiddo emitida pela Procuradoria Geral
do Estado;

8.6.1.10. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio
ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.6.1.11. o microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios da Lei Complementar
Federal n® 123/2006 esta dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e
municipal.

8.7. Qualificacdo econébmico-financeira (art. 69 da Lei Federal n°® 14.133, de 1° de abril de 2021)

8.7.1. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante,
caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participa¢do na licitacdo, ou de sociedade simples;

8.7.2. Certid&o negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do prestador de servico - Lei n°
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso I1);

8.7.3. Balanc¢o patrimonial, demonstracdao de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente
(LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

8.7.3.1. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n® 14.133, de
2021, art. 65, 8§19).

8.7.3.2. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao Gltimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.7.3.3. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos conforme definido pela Receita Federal do
Brasil para transmissdo da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.7.3.4. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices
de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de
habilitacdo patrimdnio liquido minimo de 2% (dois por cento) do valor total estimado da contratacéo.
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8.7.3.5. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura. (Lei n® 14.133, de
2021, art. 65, §1°)

8.7.3.6. O atendimento dos indices econdbmicos previstos neste item deverd ser atestado mediante
declaracéo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

8.8. Qualificacdo técnica (art. 67 da Lei Federal n® 14.133, de 1° de abril de 2021)

8.8.1. Declaragéo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informages e das condigdes locais
para o cumprimento das obrigacdes objeto da licitagéo;

8.8.1.1. A declaracdo acima podera ser substituida por declaracdo formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratacao;

8.8.2. Comprovante de inscricdo, em nome da pessoa juridica licitante, no Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA ou no Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo — CAU,
conforme art.67, V da Lei n°® 14.133/2021.

8.8.3. Apresentacdo do profissional Engenheiro Civil/Arquiteto, devidamente registrado no conselho
profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de obra ou
servigo de caracteristicas semelhantes.

8.8.4. O profissional indicado na forma supra devera participar da obra ou servico objeto do contrato, e
sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela Administracdo, conforme art. 67, 86° da Lei 14.133/2021.

8.8.5. Comprovacao de aptiddo da empresa, através de apresentacdo de atestados, expedidos por pessoa
juridica de direito publico ou privado, declarando que a licitante prestou servi¢os, a contento,
fornecimento com caracteristicas técnicas, quantidade e prazos compativeis com o objeto licitado, na
forma do Inc. Il, do art. 67, da Lei Federal n® 14.133/2021, observando as peculiaridades, constantes no
Estudo Técnico Preliminar anexo a este Projeto Basico, devendo o documento estar assinado, datado e
0s signatarios devidamente identificados com o nome completo e cargo.

8.8.5.1. O referido Atestado tera sua validade comprovada por meio de Certiddo de Acervo Técnico —
CAT ou documento equivalente com base na Resolugdo CONFEA n° 1.137/2023;

8.8.5.2. Entende-se por pertinente e compativel em caracteristica os atestados que em sua individualidade
ou soma, contemplem servicos similares ao objeto do Edital, conforme parcela de maior relevancia de
no minimo 50% sejam pela planilha onerada ou desonerada.

8.8.5.3. Parcelas de maior relevancia:

8.8.5.4. Os itens indicados abaixo foram considerados de maior relevancia por representarem etapas
essenciais para a plena execu¢do do objeto contratual, tanto em termos técnicos quanto de custo. Sendo
indispensaveis para o funcionamento adequado e seguro do sistema, razdo pela qual ndo é possivel sua
execucdo parcial ou substituicdo por outros elementos.

8.8.5.5. Importante ressaltar que a empresa contratada devera apresentar todos os trés itens, por serem

completamente distintos, conforme especificado, para garantir a integralidade e a conformidade da
execucdo do objeto.

Item da Planilha Orgamentaria:

- 11.013.0080 - M3 0 - EMOP - CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO
MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA) ADENSADO E
COLOCADO, 14,00M2 DE AREA MOLDADA, FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME
ITENS 11.004.0022 E 11.004.0035, 60KG DE ACO CA-50, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA
PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS.

- 11.026.0030- M2 0 - EMOP - MURO DE CONTENCAO DE TALUDES EM ALVENARIA
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DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE (19X19X39) CM, ATE 1,80M DE ALTURA,
INCLUINDO BASE DE CONCRETO, ACO CA-50 E ENCHIMENTO DE BLOCOS E MEDIDO
PELA AREA REAL.

- 06.004.0068- M 0 — EMOP - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1,
CONFORME ABNT NBR 8890, PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, COM
DIAMETRO DE 700MM, ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR
DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVAGAO, INCLUSIVE
FORNECIMENTO DO MATERIAL P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO
E AREIA, NO TRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE VALA. FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO.

8.8.5.6. Serd admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo, a apresentacéo e o somatorio
de diferentes atestados executados de forma concomitante.

8.8.5.7. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do
fornecedor.

8.8.5.8. O Oprestador de servicos disponibilizard todas as informacdes necessarias a comprovacédo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia do contrato que

deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado,
dentre outros documentos.

8.9. Demais regras de habilitacéo

8.9.1. Apds a entrega dos documentos, ndo sera permitida a substituicdo ou apresentacdo de novos
documentos, salvo em diligéncia, para complementacdo de informagdes ou atualizagdo de documentos
cuja validade tenha expirado apés a data de recebimento das propostas.

8.9.2. N&o atendendo as exigéncias, 0 Agente de Contratacdo examinara a proposta subsequente.
9. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

9.1. Constatado o atendimento das exigéncias fixadas neste Edital, inclusive as de habilitag&o, o licitante
sera declarado vencedor do certame.

9.2. O objeto sera adjudicado ao licitante declarado vencedor pela autoridade competente, apos a regular
decisdo de eventuais recursos.

9.3. Apos a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homologara o procedimento licitatorio.

10. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA

10.1. A sessdo publica conduzida na Plataforma LICITANET (www.licitanet.com.br) podera ser reaberta
pelo Agente de Contratacdo, mediante decisdo fundamentada registrada nos autos e divulgada por meio
do chat do sistema e dos canais oficiais (Plataforma LICITANET (www.licitanet.com.br), PNCP e sitio
do Municipio), nas seguintes hipéteses:

10.1.1. provimento de recurso administrativo que acarrete a anulacdo de atos praticados na sessdo
precedente ou a anulagdo da propria sesséo publica;

10.1.2. identificacdo superveniente de erro na aceitacdo do preco do licitante melhor classificado, antes
da homologacéo;

10.1.3. recusa do licitante declarado vencedor em aceitar a Nota de Empenho ou em comprovar a
regularidade fiscal e trabalhista no prazo do art. 43, §1°, da Lei Complementar Federal n® 123/2006;

10.1.4. cancelamento da ata de registro de pregos ou do registro de fornecedor, quando aplicavel, nos
termos dos arts. 28 e 29 do Decreto Federal n® 11.462/2023;
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10.1.5. falha técnica da Plataforma LICITANET (www.licitanet.com.br) comprovada pelo provedor do
sistema, que tenha comprometido a regularidade da sessao original.

10.2. Na hipdtese de recusa do vencedor, serdo adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao
encerramento da etapa de lances, convocando-se o licitante subsequente.

10.3. Todos os licitantes remanescentes serdo convocados, por meio do chat da Plataforma LICITANET
(www.licitanet.com.br) e por mensagem eletronica aos enderecos cadastrados no SICAF.

10.4. A reabertura da sessdo ndo importa em renovagdo automatica da fase recursal ja encerrada quanto a
atos ndo afetados pela deciséo que motivou a reabertura.

11. DA CONVOCACAO PARA ASSINATURA CONTRATUAL

11.1 — Uma vez homologado o resultado da licitacéo, a licitante vencedora serd convocada para assinar e
retirar o termo de contrato ou instrumento equivalente, sendo cientificada de que sua omisséo ensejara
decaimento do direito & contratacdo, sem prejuizo a aplicacdo das penalidades dispostos no instrumento
convocatorio e seus anexos.

11.2 — Alternativamente ao comparecimento perante o 6rgdo ou entidade para a assinatura do contrato, a
licitante vencedora poderéa enviar o termo de contrato ou aceite assinado mediante correspondéncia postal
com aviso de recebimento (AR) ou por meio eletrénico com a respectiva assinatura digital, cujo marco do
cumprimento sera contado a partir da data de postagem.

11.3 — O aceite de nota de empenho ou instrumento equivalente, emitida a licitante vencedora, implica no
reconhecimento que:

11.3.1 — A nota ou instrumento estd substituindo o contrato, aplicando-se a relacdo de negocios ali
estabelecida as disposi¢oes da Lei Federal n® 14.133/21;

11.3.2 — A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no instrumento convocatorio e
Seus anexos.

11.4 — O prazo para assinar, aceitar ou retirar o termo de contrato ou instrumento equivalente sera de 05
(cinco) dias Uteis, contados da data do recebimento da convocacao, podendo ser prorrogado por igual
periodo, desde que solicitado pela parte durante o seu transcurso e tenha ocorrido fato justificado aceito
pela Administracao.

11.5 — Serdo aceitos os contratos assinados de forma eletrénica, desde que a assinatura digital seja
reconhecida pelo sistema brasileiro de certificacdo digital, operado pela Infraestrutura de Chaves Publicas
Brasileiras- ICP-Brasil.

11.6 — Como requisito para celebracdo do contrato, a licitante vencedora devera manter as mesmas
condicdes de habilitacdo consignadas no instrumento convocatério e seus anexos.

12. DA EXECUCAO DO OBJETO

Condicdes de execucéo

12.1. A execucdo do objeto seguira a seguinte dindmica:

12.1.1. Os servicos serdo executados de forma indireta, pelo regime de empreitada por prego unitéario.

12.1.2. A Administracdo emitira por escrito ordem de inicio, com a identificacdo dos servicos que serdo
prestados, o local de execucdo, 0 prazo maximo para inicio e concluséo, a identificacdo e assinatura do
gestor responsavel pela emissdo da ordem e a identificagdo da pessoa juridica a que se destina a ordem.

12.1.3. Os servigos deverdo ser iniciados em até 05 (cinco) dias Uteis do recebimento da Ordem de Inicio
dos Servicos.
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12.1.4. O prazo méximo para a prestacdo do servico serd de 08 (oito) meses, contados a partir do
recebimento da Ordem de Inicio dos Servicos, a ser emitida pelo Setor de Projetos Especiais, podendo ser
prorrogado, conforme justificativa, nos termos do art. 111, da Lei n°® 14.133/2021.

Local da prestacéo dos servicos
12.2.  Os servigos serdo prestados no seguinte endereco:

12.2.1 - Rua Antonio Ferreira Sobrinho, Bairro Veloso, Centro — Bom Jardim/RJ Materiais a serem
disponibilizados

12.3. Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas,
promovendo sua substitui¢cdo quando necessario, conforme estabelecido nos Anexos deste Projeto Basico.

Especificagdo da garantia do servigo (art. 40, 81°, inciso 11, da Lei n® 14.133, de 2021)

12.4. O prazo de garantia contratual dos servigos, complementar a garantia legal, serd de, no minimo 05
(cinco) anos, contado a partir do primeiro dia Util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto,
definido pelo art. 618 do Cadigo Civil de 2002.

13. DA GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO
13.1. GESTAO DO CONTRATO

13.1.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e
as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total
ou parcial.

13.1.2. A gestora do contrato sera a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, representada pelo
Secretario da pasta, nomeado através de Portarias publicadas no 6rgdo de imprensa oficial do Municipio.

13.1.3. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

13.1.4. As comunicacdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

13.1.5. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para ado¢do de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

13.1.6. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacédo, que
contera informacges acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias
para execucao do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando houver, do método
de afericdo dos resultados e das san¢des aplicaveis, dentre outros.

13.1.7. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do
contrato contendo todos os registros formais da execucao no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracfes e das prorrogacdes contratuais,
elaborando relatorio com vistas a verificacdo da necessidade de adequacfes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, IV).

13.1.8. O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condicdes de habilitacdo da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacéo
e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, 11I).

13.1.9. O gestor do contrato emitird documento comprobatorio da avaliacéo realizada pelos fiscais quanto
ao cumprimento de obrigacGes assumidas pelo contratado, com mencao ao seu desempenho na execugéo
contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
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aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacGes. (Decreto n°® 11.246, de
2022, art. 21, VI1II).

13.1.10. O gestor do contrato acompanharé os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21,
).

13.1.11. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacéo de sancdes, a ser conduzido pela comisséo de que trata o art. 158
da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, X).

13.1.12. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informag6es sobre a consecucgdo dos
objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, V1).

13.1.13. O gestor do contrato deverad enviar a documentagdo pertinente ao setor responsavel para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e
gestdo nos termos do contrato.

13.1.14. O Contratado designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagdo dos
servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucdo do objeto Contratado.

13.1.15. O Contratado ndo necessitara manter preposto da empresa no local da execucao do objeto durante
toda a execucao.

13.1.16. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicacdo ou a manutencédo do
preposto da empresa, hipétese em que o Contratado designara outro para o exercicio da atividade.

13.2. FISCAIS DO CONTRATO

13.2.1. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelos fiscais do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

13.2.2. Serdo responsaveis pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato os servidores nomeados pela
Administracdo para este fim, através de Portaria a ser publicada no érgdo de imprensa oficial do
Municipio, em momento oportuno.

13.2.3. O fiscal do contrato acompanharé a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condicdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragéo.
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

13.2.3.1. O fiscal do contrato anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execuc¢do do contrato, com a descri¢cdo do que for necessario para a regularizacdo das faltas
ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, 81°, e Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22,
I);

13.2.3.2. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal do contrato emitira notificacGes para

a correcédo da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art.
22, 11);

13.2.3.3. O fiscal do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar
decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, IV);

13.2.3.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 22, V);
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13.2.3.5. O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou a prorrogacdo contratual (Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, VI1I).

13.2.4. O fiscal do contrato verificara a manutencdo das condicGes de habilitacdo da contratada,
acompanharé o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario (Art. 23, 1 e Il,
do Decreto n° 11.246, de 2022).

13.2.4.1. Caso ocorram descumprimento das obrigacBes contratuais, o fiscal do contrato atuara
tempestivamente na solucéo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, 1V).

13.2.5. O fiscal do contrato comunicaré ao gestor do contrato, em tempo hébil, o término do contrato sob
sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacgao ou prorrogacao contratual. (Decreto n® 11.246,
de 2022, art. 22, VII).

13.2.6. O contratado devera manter preposto aceito pela Administracdo no local do servigo para
representa-lo na execucao do contrato.

13.2.6.1. A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgédo ou

entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

14. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
14.1. As medicOes serdo realizadas mensalmente, por meio de planilha de medicéo, e serdo antecedidas
por vistoria ao local por parte dos fiscais do contrato definidos pelo CONTRATANTE.

14.2. As planilhas de medicdo serdo aprovadas apés a vistoria dos fiscais do contrato, e, sempre que
houver necessidade, a fiscalizacdo demandara correcdes da planilha de medicdo ou correcdes dos servicos
executados em desconformidade com o Projeto Bésico.

14.3. O pagamento observara os limites de desembolso estabelecidos pelo cronograma fisico-financeiro
aprovado pelo CONTRATANTE.

14.3.1. Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangOes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

14.3.1.1. N&o produzir os resultados acordados;

14.3.1.2. Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas;
ou

14.3.1.3. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢do do servico, ou utiliza-
los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

14.4. Os documentos fiscais serdo emitidos em nome do MUNICIPIO DE BOM JARDIM, CNPJ n°
28.561.041/0001-76, situado na Praca Governador Roberto Silveira, n® 44, Centro, Bom Jardim - RJ, CEP
28660-000.

14.5. Devera constar no documento fiscal a devida retencdo do imposto de renda ou a sua nédo incidéncia
conforme determinado no Decreto Municipal n°® 4.619, de 20 de outubro de 2023, e Instru¢gdo Normativa
RFB n° 1.234, de 12 de dezembro.

Do recebimento

14.6. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro,
o Contratado apresentara a medigdo prévia dos servicos executados no periodo, por meio de planilha e
memoria de célculo detalhada.
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14.6.1. Uma etapa ser& considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

14.6.2. O contratado também apresentara, a cada medicao, os documentos comprobatoérios da procedéncia
legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucédo contratual, quando for o
caso.

14.7. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, pelos fiscais do
contrato, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico
e administrativo (Art. 140, I, "a", da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n° 11.246, de 2022).

14.7.1. O prazo da disposic¢éo acima serd contado do recebimento de comunicacgdo de cobranga oriunda
do contratado com a comprovacao da prestacdo dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.

14.7.2. O fiscal do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias (Art. 22, X, Decreto n® 11.246, de 2022).

14.8. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal do contrato
ird apurar o resultado das avaliacdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e
qualidade da prestacao dos servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser
encaminhado ao gestor do contrato.

14.8.1. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, 0 objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucgao
ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Gltima e/ou Unica medicao de servicos até
que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam Vir a ser apontadas no Recebimento
Provisorio.

14.8.2. A fiscalizacao ndo efetuara o ateste da Gltima e/ou Unica medicao de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio (Art. 119 c/c
art. 140 da Lei n® 14.133, de 2021).

14.8.3. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes
de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

14.8.4. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacfes constantes neste Projeto Basico e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

14.9. Quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucao do contrato, em relacdo a fiscalizacdo
e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

14.10. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias uteis, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a
verificacdo da qualidade e quantidade do servigco e consequente aceitacdo mediante termo detalhado,
obedecendo aos seguintes procedimentos:

14.10.1. Emitir documento comprobatorio da avaliacdo realizada pelos fiscais no cumprimento de
obrigacOes assumidas pelo contratado, com mencao ao seu desempenho na execugéo contratual, baseado
em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar
do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n°
11.246, de 2022).

14.10.2. Realizar a anélise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacéo e, caso
haja irregularidades que impecam a liquidagéo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcdes;
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14.10.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizagéo.

14.10.4. Enviar a documentacdo pertinente para a formalizacdo dos procedimentos de liquidagédo e
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacao e gestao.

14.11. No caso de controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n®14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissao
de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execuc¢do do objeto, para efeito de liquidacéo e
pagamento.

14.12. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugcdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

14.13. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do contrato.

Liquidagéo
14.14. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez dias Uteis
para fins de liquidacdo, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo.

14.14.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacdo, nos casos de contratacfes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de
que trata o inciso 1l do art. 75 da Lei n°® 14.133, de 2021.

14.15. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada
expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como: a) O prazo de validade; b) A
data da emissdo; ¢) Os dados do contrato e do 6rgdo contratante; d) O periodo respectivo de execucao do
contrato; e) O valor a pagar; e f) Eventual destaque do valor de retencdes tributarias cabiveis.

14.16. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagéo da
despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o
prazo ap0Os a comprovacao da regularizacao da situacdo, sem 6nus a contratante;

14.17. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da
regularidade fiscal, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou a documenta¢do mencionada no
art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

14.18. A Administracdo deverd realizar consulta para: a) verificar a manutencdo das condicdes de
habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo, no
ambito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas.

14.19. Constatando-se a situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificacao, por
escrito, para que, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente
sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

14.20. N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 0rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 0s
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

14.21. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

14.22. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nédo regularize sua situagéo.

Prazo de pagamento
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14.23. O prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da data do recebimento definitivo dos servicos, para
realizar o pagamento, nos casos de servicos recebidos cujo valor ndo ultrapasse o limite do art. 75, 11, da
Lei Federal n® 14.133/2021, em consonancia com Art. 4° do Decreto Municipal n° 4.441/2023, vedando-
se 0 parcelamento de faturamento, solicitagbes de cobranga, ordens de pagamento que caracterizem
inobservancia da ordem cronologica estabelecidas no dispositivo citado.

14.24. O prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data do recebimento definitivo dos servicgos, para
realizar o pagamento, nas demais hipoteses.

14.25. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realiza¢do, mediante
aplicacdo da planilha EMOP.

Forma de pagamento

14.26. O pagamento sera realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

14.27. Seréa considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para
pagamento.

14.28. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacao aplicavel.

14.28.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos
na fonte, quando da realizacdo do pagamento, 0s percentuais estabelecidos na legislacédo vigente.

14.29. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123, de 2006, ndo sofrerd a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribui¢6es abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacdo de comprovacdo, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

Antecipacéo de pagamento

14.30. A presente contratagdo nao permite a antecipacdo de pagamento parcial ou total dos servigos.
15. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA E DA ADMINISTRACAO

15.1. OBRIGACOES DA CONTRATADA

15.1.1. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigacBes constantes no instrumento convocatério,
Seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da
boa execucédo do objeto e, ainda:

15.1.2. Efetuar a prestagdo do servico conforme especificacbes, no prazo e local constantes no Projeto
Basico e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicacdes referentes
ao servico prestado, data e local;

15.1.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do servigo, de acordo com o Cadigo de Defesa
do Consumidor (Lei n° 8.078/1990);

15.1.4. Reparar, corrigir, remover ou substituir, em até 15 (quinze) dias Uteis, no todo ou em parte e as
suas expensas, bens ou prestacdes do servico objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes de execucgdo irregular ou do emprego ou fornecimento de materiais inadequados
ou desconformes com as especificagoes;

15.1.5. Comunicar a Administracdo, com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas que antecede
a data do inicio do servigo, 0s motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovacao;

15.1.6. Manter, durante toda a execugéo do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas,
todas as condicdes de habilitacdo e qualificagcdo exigidas na licitacdo;
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15.1.7. Indicar preposto para representa-la durante a execugdo do contrato;

15.1.8. Comunicar a Administracédo sobre qualquer alteracdo no endereco, conta bancaria ou outros dados
necessarios para recebimento de correspondéncia, enquanto perdurar os efeitos da contratacao;

15.1.9. Receber as comunicac¢des da Administracao e respondé-las ou atendé-las nos prazos especificos
constantes da comunicacao;

15.1.10. Arcar com todas as despesas diretas e indiretas decorrentes, tais como tributos, encargos sociais
e trabalhistas, transporte, deposito e demais despesas relativas a prestacéo de servico;

15.1.11. Apresentar, no momento da assinatura do contrato, caso seja Fundacéo, junto ao ato constitutivo,
Certidao de Regularidade expedida pelo Ministério Publico do Rio de Janeiro, Promotoria de Justica das
Fundac6es, conforme determina Resolucdo Complementar n® 15/2005;

15.1.12. Fornecer todos 0s equipamentos e materiais permanentes necessarios para a realizagdo da obra,
sem a cobranca adicional de encargos, aluguéis ou énus de qualquer natureza;

15.1.13. Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa advir, direta ou
indiretamente, do exercicio de suas atividades ou serem causados por seus funcionarios a
CONTRATANTE, aos usuérios ou terceiros;

15.1.14. Adotar todas e quaisquer providéncias que forem necessarias, para assegurar a execucdo da obra
do objeto da presente solicitacéo;

15.1.15. Garantir que as especificacBes dos equipamentos e materiais permanentes cumpram as normas
técnicas pertinentes;

15.1.16. Apresentar documentos, relatérios ou demais informag6es necessarias a execucdo do contrato;

15.1.17. Fornecer os equipamentos de protecdo individual (EPI) e equipamentos de protecdo coletiva
(EPC) aos funcionarios que atuardo na execucao da obra, obedecendo a legislacdo vigente;

15.1.18. Né&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do
de aprendiz para 0os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

15.1.19. Elaborar, implementar e manter atualizado o PPRA — Programa de Prevencdo de Riscos
Ambientais e 0 PCMSO - Programa de Controle Médico e Saide Ocupacional, quando cabivel;

15.1.20. Providenciar Cartdo Cidaddo expedido pela Caixa Econdmica Federal (CEF) para todos 0s
empregados;

15.1.21. Providenciar senha para que o trabalhador tenha acesso ao extrato de informacgdes
previdenciarias;

15.1.22. Fixar domicilio bancario dos empregados no Municipio de Bom Jardim, onde ser&o prestados os
Servicos;

15.1.23. Realizar exames meédicos admissionais, periodicos, demissionais, de retorno ao trabalho e de
mudanca de fungéo dos contratados;

15.1.24. Fornecer gratuitamente vestimenta aos trabalhadores, procedendo a sua reposicao periodica;

15.1.25. Disponibilizar vestiario com armarios individuais aos trabalhadores que executam atividades que
exigem a troca de roupas, observando-se a separacéo de sexos, quando cabivel;

15.1.26. Disponibilizar ou fornecer aos trabalhadores, em todos os locais de trabalho, agua potavel, em
condi¢es higiénicas, sendo proibido o uso de copo coletivo;

15.1.27. N&o permitir que trabalhadores sejam transportados na cacamba de caminhdes ou em partes
internas dos veiculos ou em quaisquer veiculos inadequados ou ndo adaptados, ainda que sejam tais
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veiculos de propriedade ou de responsabilidade de outrem, nos termos do § 1° do art. 1°, inciso Il do art.
230, e caput do art. 235, todos da Lei 9.503/97;

15.1.28. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacéo aplicavel;

15.1.29. Responsabilizar-se pelo cumprimento dos preceitos da legislacdo sobre jornada de trabalho, e
cumprir as obrigaces trabalhistas, previdenciarias e tributarias oriundas da lei ou de acordos, dissidios,
convengdes coletivas e congéneres aplicaveis as categorias profissionais abrangidas no contrato;

15.1.30. Possuir, no momento da assinatura do contrato e durante a execu¢do dos servicos, técnico em
seguranca do trabalho vinculado a empresa, que seja responsavel pelas medidas de seguranca dos
empregados;

15.1.31. Responder pelo PRAZO DE GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS, pela solidez e seguranga da
obra executada, cobrindo qualquer dano proveniente da méa execucao da obra;

15.1.32. A CONTRATADA devera observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais,
estaduais e municipais direta e indiretamente aplicveis ao objeto contratado, sendo: a) Instrucdes e
resolucdes dos 6rgdos do sistema CREA/CAU; b) Cddigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais,
Estaduais e Municipais; ¢) Normas das concessionarias locais de servicos, Corpo de Bombeiros, SEAP,
Vigilancia Sanitaria, entre outros; d) Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associacao Brasileira de
Normas Técnicas), regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia); €) Normas
regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego MTE; f) Normas internacionais especificas
consagradas, se necessario.

15.2. OBRIGACOES DA ADMINISTRACAO
15.2.1. A Administracdo esta sujeita as seguintes obrigacdes:

15.2.1.1. Emitir a ordem de inicio e recebimento dos servi¢os no prazo e condicGes estabelecidas no
instrumento convocatorio e seus anexos;

15.2.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos servicos prestados
provisoriamente com as especificacdes constantes do instrumento convocatorio e da proposta, para fins
de aceitacdo definitiva;

15.2.1.3. Comunicar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeicbes, falhas ou irregularidades
verificadas na execucdo contratual, para que seja reparada ou corrigida;

15.2.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da CONTRATADA, através de
comissdo ou servidor especialmente designado para tanto, aplicando san¢fes administrativas em caso de
descumprimento das obrigacdes sem justificativa;

15.2.1.5. Efetuar o pagamento a CONTRATADA no valor correspondente a execu¢do contratual, no prazo
e forma estabelecidos no instrumento convocatdrio e seus anexos;

15.2.2. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA
com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do presente, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

15.2.3. Fornecer todas as informacdes necessarias para que a CONTRATADA possa entregar o objeto
dentro das especificagdes técnicas recomendadas;

15.2.4. Providenciar a destinacdo ambientalmente adequada aos residuos da construcéo civil originarios
da contratacdo, na forma do que dispde a Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002 e suas alteragoes;

15.2.5. Relacionar-se com a Contratada apenas por meio da pessoa por ela indicada (preposto).
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16. DA SUSTENTABILIDADE

16.1. A presente contratacdo observa, como principio reitor, o desenvolvimento nacional sustentavel,
consagrado pelo art. 11, IV, da Lei Federal n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e em conformidade com o
art. 225 da Constituicao Federal.

16.2. No julgamento das propostas e na execucdo contratual, serdo observados os critérios e praticas de
sustentabilidade indicados no Termo de Referéncia (Anexo 1), considerando, no que couber, as diretrizes
do Decreto Federal n® 7.746/2012 e do Guia Nacional de Contratac6es Sustentaveis da AGU.

16.3. Os critérios objetivos de sustentabilidade aplicaveis ao objeto desta contratacdo constam do Termo
de Referéncia (Anexo 1), em especial o disposto na Lei n°® 12.305/2010 (Politica Nacional de Residuos
Sélidos), na Lei n° 9.832/1999, no Decreto n® 10.936/2022 e nas Resolugdes RDC ANVISA aplicaveis
aos utensilios de cozinha.

16.4. Os critérios de sustentabilidade serdo observados como CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DAS
PROPOSTAS (art. 25, IV, c/c art. 11, IV, da Lei n® 14.133/2021), e ndo como requisitos de habilitacao,
evitando restricdo indevida a competitividade.

16.5. O descumprimento, pela Contratada, dos critérios de sustentabilidade definidos no Termo de
Referéncia sujeita-a as sangdes previstas no Capitulo 17 deste Edital.

17. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

17.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei Federal n® 14.133, de 1° de abril de 2021, o
licitante ou contratado que, com dolo ou culpa:

17.1.1. deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

17.1.2. ndo mantiver a proposta, em especial quando: (a) ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance
ofertado ou ap06s a negociacdo; (b) recusar-se a enviar o detalhnamento da proposta; (c) pedir para ser
desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou (d) apresentar proposta em desacordo com as
especificacOes do edital;

17.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagéo exigida para a contratacao;

17.1.4. recusar-se, sem justificativa, a aceitar a Nota de Empenho no prazo estabelecido pela
Administrag&o;

17.1.5. apresentar declaracdo ou documentacéo falsa exigida para o certame;
17.1.6. fraudar a licitacdo;

17.1.7. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
17.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;
17.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846/2013.

17.2. A Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatérios as
seguintes sancgdes: (i) adverténcia; (ii) multa; (iii) impedimento de licitar e contratar; (iv) declaracdo de
inidoneidade.

17.3. A multa seré calculada sobre o valor do contrato e estratificada em duas faixas: (i) para as infracdes
17.1.1,17.1.2 e 17.1.3, multa de 0,5% (cinco décimos por cento) a 15% (quinze por cento); (ii) para as
infracdes 17.1.4 a 17.1.9, multa de 15% (quinze por cento) a 30% (trinta por cento).

17.4. As sanc¢des de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracéo de inidoneidade poderéo
ser aplicadas cumulativamente ou ndo a penalidade de multa.

17.5. Na aplicacdo da sancdo de multa serd concedido o prazo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da
intimacg&o, para apresentacdo de defesa.
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17.6. A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada em decorréncia das infracfes 17.1.1 a
17.1.4, quando ndo se justificar penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no
ambito da Administracdo Publica direta e indireta do Municipio de Bom Jardim, pelo prazo maximo de 3
(trés) anos.

17.7. A sancdo de declaracéo de inidoneidade podera ser aplicada em decorréncia das infragdes 17.1.5 a
17.1.9, observado o prazo do art. 156, 85°, da Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril de 2021.

17.8. A apuracdo de responsabilidade demandara a instauracdo de processo de responsabilizacdo a ser
conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis.

17.9. Caberé recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sanc¢Ges de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar; pedido de reconsideracéo da declaracdo de inidoneidade no mesmo
prazo. Ambos terdo efeito suspensivo.

18. DOS RECURSOS

18.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de
licitantes, a anulacdo ou revogacao da licitagcdo observara o disposto no art. 165 da Lei Federal n® 14.133,
de 1° de abril de 2021.

18.2. Proferida a decisdo que declarar o vencedor, o Agente de Contratacdo informara aos licitantes, por
meio da Plataforma LICITANET (www.licitanet.com.br), que poderdo interpor recurso, devendo a
intencdo de recorrer ser manifestada imediatamente, em campo proprio do sistema, sob pena de precluséo;
0 prazo para a manifestacdo da intengdo ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.

18.3. O prazo recursal para apresentacdo das razGes é de 3 (trés) dias Uteis; o0 prazo para contrarrazdes
sera igualmente de 3 (trés) dias uteis.

18.4. Os recursos e as contrarrazdes serdo encaminhados exclusivamente em campo préprio da Plataforma
LICITANET (www.licitanet.com.br).

18.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato, a qual podera reconsiderar sua deciséo
no prazo de 3 (trés) dias Uteis ou encaminha-lo a autoridade superior, que devera decidir no prazo de 10
(dez) dias Uteis. A decisdo recursal devera ser FUNDAMENTADA, sob pena de afronta ao art. 50, V, da
Lei n®9.784/1999 e ao principio da motivacgdo previsto no art. 5° da Lei n® 14.133/2021.

18.6. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo até decisdo final da autoridade
competente. O acolhimento do recurso invalida tdo somente 0s atos insuscetiveis de aproveitamento.

19. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO

19.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital, devendo protocolar o pedido até 3 (trés)
dias Gteis antes da data da abertura do certame.

19.2. A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada em sitio eletronico oficial
(Plataforma LICITANET (www.licitanet.com.br), PNCP e site do Municipio) no prazo de até 3 (trés) dias
ateis.

19.3. As impugnagdes e os pedidos de esclarecimento poderdo ser enviados eletronicamente pela
Plataforma LICITANET (www.licitanet.com.br) ou pelo e-mail licitacao@bomjardim.rj.gov.br.

19.4. As impugnacdes e os pedidos de esclarecimento ndo suspendem os prazos do certame.

19.5. Acolhida a impugnagdo, sera definida nova data, exceto quando a alteragdo néo afetar a formulagao
das propostas (art. 55, 81°, da Lei Federal n°® 14.133, de 1° de abril de 2021).

20. DAS DISPOSICOES GERAIS
20.1. Sera divulgada ata da sesséo publica na Plataforma LICITANET (www.licitanet.com.br).

20.2. Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia Util subsequente.
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20.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario
oficial de Brasilia/DF.

20.4. A homologacao do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratac&o.

20.5. As normas disciplinadoras desta licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da
disputa entre os interessados.

20.6. Os licitantes assumem todos 0s custos de preparacdo e apresentacao de suas propostas.

20.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento.

20.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais nao importara o afastamento do licitante.
20.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos, prevalecerdo as deste Edital.

20.10. O Edital e seus Anexos estdo disponiveis, NA INTEGRALIDADE (com todos 0s anexos), no
Portal Nacional de Contrata¢fes Publicas (PNCP), na Plataforma LICITANET (www.licitanet.com.br) e
no endereco eletrdnico https://www.bomjardim.rj.gov.br, SEM EXIGENCIA DE CADASTRO PREVIO
OU IDENTIFICACAO DO INTERESSADO para obtencdo do instrumento convocatério, em
conformidade com a Simula TCE-RJ n° 24.

20.11. E VEDADA a exigéncia, em qualquer fase do procedimento, de documentos com firma
reconhecida em cartorio ou de copias autenticadas. Os documentos serdo aceitos em meio eletrdonico ou
em copia simples, ressalvada a hipotese de fundada divida sobre a autenticidade.

20.12. Para dirimir, na esfera judicial, as questfes oriundas do presente Edital, sera competente o juizo da
Comarca de Bom Jardim/RJ.

20.13. Os casos omissos serdo solucionados pelo Agente de Contratacdo ou pela autoridade competente,
observados 0s preceitos de direito publico e as disposicdes da Lei Federal n® 14.133, de 1° de abril de
2021.

21. DOS ANEXOS

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:
ANEXO | — Termo de Referéncia

ANEXO Il — Modelo de Proposta Comercial

ANEXO 111 — Declaragdo Unica

ANEXO IV — Minuta do Contrato

Bom Jardim/RJ, [INSERIR DATA].

Carlos Augusto Sardinha Nunes
Supervisor de Gestdo e Compras

Luiz Carlos dos Santos
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura
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dependente da Contratada;
3.1.6. Garantia da prevaléncia dos principios da legalidade. impessoalidade, moralidade. isonomia.

publicidade, probidade administrativa, julgamento objetivo e vinculagio ao instrumento convocatorio em
todo processo licitatorio.

Sustentabilidade

32; Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigdo do objeto, devem
ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratacoes Sustentiveis:
3.2:1. A Contratada devera apresentar planejamento de forma a garantir a sustentabilidade do

projeto, atendendo o disposto na NBR 1SO14001, classificando os residuos gerados, indicando sua
destinagio ou reuso na propria obra.

322. Conforme orientagdes do Ministério do Meio Ambiente, os residuos da construgdo civil devem
ser reduzidos ¢ ter a disposigdo adequada, promovendo-se a reciclagem dos materiais.

3.2.3. Sobre dguas ¢ esgoto, ¢ interessante prever: a coleta ¢ utilizacdo de dguas pluviais, utilizagio
de dispositivos economizadores de dgua. reuso de dguas, tratamento adequado do esgoto no local e,
quando possivel, o uso do banheiro seco.

3.2.4. Na escolha dos materiais de construgio deve-se utilizar materiais disponiveis no local, pouco
processados, nio toxicos, potencialmente reciclaveis, culturaimente aceitos, propicios para autoconstrugio,

Subcontrata¢do
3.3 Nio serd admitida a subcontratagao do objeto.
Garantia da contratagio

34, Sera exigida a garantia da contratagio na modalidade seguro-garantia. com clausula de

retomada. de que trata os art, 102 da Lei n® 14,133, de 2021, no percentual de 5% (cinco por cento) do
valor contratual, conforme regras previstas no contrato, com prazo maximo até a assinatura do mesmo.

Vistoria Facultativa

3.5. A avaliagdo prévia do local de execugdo da Construgio de Muro de Contengdo na Rua Antonio
Ferreira Sobrinho, Bairro Veloso, Centro ~ Bom Jardim/RI, se faz necessaria para o conhecimento pleno
das condigdes e pcculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de
realizagio de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de xcgunda i cx:xw-felra
das  09h é\. l‘lh ou através do  e-mail

10108 1202 1@
3.6. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia,
3.7 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar

devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitagio para a realizagio da vistoria.

38. A nio realizagio da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegagoes de desconhecimento das
instalagdes, davidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagio dos servigos,
devendo o contratado assumir os dnus dos servigos decorrentes.

3.9, A empresa que optar em nio realizar a visita técnica, devera apresentar declaragio formal de

que tem pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza dos servigos, nos termos
da simula n® 01 de 19/06/2018 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

4. EXECUCAO DO OBJETO
Condigoes de execugio

4.1. A execugio do objeto seguird a seguinte dinimica:
4.1.1. Os servigos serdo executados de forma indireta, pelo regime de empreitada por prego unitario.
4.1.2. A Administragiio emitird por escrito ordem de inicio, com a identificagio dos servigos que

serdo prestados, o local de execugio, o prazo maximo para inicio e conclusio, a identificagio e assinatura
do gestor responsavel pela emissdo da ordem e a identificagio da pessoa juridica a que se destina a ordem,
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4.1.3. Os servigos deverdo ser iniciados em até 05 (cinco) dias uteis do recebimento da Ordem de
Inicio dos Servigos,

4.14. O prazo maximo para a prestagio do servigo serd de 08 (oito) meses, contados a partir do
recebimento da Ordem de Inicio dos Servigos, a ser emitida pelo Setor de Projetos Especiais, podendo ser
prommogado, conforme justificativa, nos termos do art. 111, da Lei n" 14.133/2021.

Local da prestagio dos servigos

4.2. Os servigos serdo prestados no seguinte enderego:

5.2.1 - Rua Anténio Ferreira Sobrinho. Bairro Veloso, Centro —~ Bom Jardim/RJ
Materiais a serem disponibilizados

43. Para a perfeita execugdo dos servigos. a Contratada devera disponibilizar os materiais.
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades estabelecidas,
promovendo sua substituigdo quando necessario, conforme estabelecido nos Anexos deste Projeto Basico.

Especificagdo da garantia do servigo (art, 40, §1° inciso 1L da Lein® 14.133, de 2021)
44. O prazo de garantia contratual dos servigos, complementar 4 garantia legal, sera de, no minimo

05 (cinco) anos. contado a partir do primeiro dia atil subsequente 4 data do recebimento definitivo do
objeto, definido pelo art. 618 do Codigo Civil de 2002.

5.  GESTAO DO CONTRATO

5d. O contrato deveri ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas ¢
as normas da Lein® 14.133, de 2021, ¢ cada parte responderi pelas consequéncias de sua inexecugdo total
ou parcial.

5.2, A gestora do contrato serd a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, representada pelo
Secretirio da pasta, nomeado através de Portarias publicadas no orgao de imprensa oficial do Municipio.

i Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstincias
mediante simples apostila.

5.4. As comunicagbes entre 0 Orgdo ou entidade ¢ a4 contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade. admitindo-se o0 uso de mensagem eletrénica para esse fim.

S5, O orgio ou entidade poderd convocar representante da empresa para adogdo de providéncias
que devam ser cumpridas de imediato.

5.6. Apos a assmatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgio ou entidade poderd convocar
o representante da ¢empresa contratada para reunido inicial para apresentagio do plano de fiscalizagio, que
conterda informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagio, das estratégias
para execugdo do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método de
aferigio dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

8:7 O gestor do contrato coordenara a atualizagio do processo de acompanhamento e fiscalizagio
do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no historico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréneias, das alteragdes e das prormrogagdes contratuais,
elaborando relatorio com vistas a verificagio da necessidade de adequagdes do contrato para fins de

atendimento da finalidade da administragio. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, IV).

5.8. O gestor do contrato acompanhara a manuten¢do das condigdes de habilitagio da contratada,
para fins de empenho de despesa ¢ pagamento, ¢ anotard os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidagdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n® 11.246, de 2022, art,
2111,

5.9 O gestor do contrato emitira documento comprobatorio da avaliagio realizada pelos fiscais
quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengio ao seu desempenho na
execugio contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, ¢ a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimente de obrigagdes. (Decreto n” 11.246. de
2022, art. 21, VIII).
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5.10. O gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréneias relacionadas 4 execugdo do contrato ¢ as medidas adotadas, informando, se for o caso, i

autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n® 11.246. de 2022, art. 21. 11).

5.11. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagao de processo administrativo de
responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangoes, a ser conduzido pela comissio de que trata o an. 138
da Lei n® 14,133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.
(Decreto n® 11,246, de 2022, ar, 21, X).

§:12; O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com mformagdes sobre a consecugio dos
objetivos que tenham justificado a contratagio ¢ eventuais condutas a serem adotadas para ©
aprimoramento das atividades da Administragio. (Decreto n® | 1.246, de 2022, art. 21. VI).

o ) UL 8 O gestor do contrato deverd enviar a documentagio pertinente ao setor responsdvel para a

formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento. no valor dimensionado pela fiscalizagdo e
gestdo nos termos do contrato.

5.14. O Contratado designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagio dos
servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo & execugdo do objeto Contratado.

5.15. O Contratado ndo necessitard manter preposto da empresa no local da execugio do objeto
durante toda a execugio.

5.16. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indica¢do ou a manutengio do
preposto da empresa, hipotese em que o Contratado designard outro para o exercicio da atividade.

6.  FISCAIS DO CONTRATO

6.1 A execugio do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelos fiscais do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lein® 14.133, de 2021, art. 117, caput).
6.2. Serdo responsdveis pelo acompanhamento e fiscalizagio do contrato os servidores nomeados

pela Administragio para este fim, através de Portaria a ser publicada no érgio de imprensa oficial do
Municipio, em momento oportuno.

6.3. O fiscal do contrato acompanhari a execugio do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragdo.

(Decreto n® 11.246. de 2022, art. 22. V1),

6.3.1. O fiscal do contrato anotard no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas d execugdo do contrato, com a descrigho do que for necessario para a regulanizagdo das faltas
ou dos defeitos observados. (Lein® 14,133, de 2021, art, 117, §1°, e Decreto o 11,246, de 2022, art, 22,
10

6.3.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato emitird notificagdes
para a corregdo da execugdo do contrato. determinando prazo para a corregdo. (Decreto n” 11.246. de
2022, art, 22, 111):

6.3.3. O fiscal do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a situa¢io que demandar
decisdo ou adogiio de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessirias ¢
saneadoras, s¢ for 0 caso. (Decreto n® 11,246, de 2022, art. 22, 1V);

6.3.4, No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugio do contrato nas datas aprazadas. o
fiscal do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. ( Decreto n® 11.246, de 2022, ant,
22 M’):

6.3.5. O fiscal do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo hibil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas 4 tempestiva renovagiio ou a4 promogagio contratual (Decreto n®
11.246, de 2022, art, 22, VII).

6.4, O fiscal do contrato verificara a manutengao das condigoes de habilitagio da coniratada,
acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagio de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario (Ar. 23, L e Il do
Decreto n” 11.246, de 2022)

6.4.1. Caso ocorram descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal do contrato atuard
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tempestivamente na solugio do problema, reportandoe ao gestor do contrato para que tome as providéncias

cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art, 23, 1V).
6.5. O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato

sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagido ou prorrogagio contratual. (Decreto n®
Il 73& dﬁ 1(!#‘) art M M")_

6.6. O contratado deverad manter preposto aceito pela Administragio no local do servigo para
representd-lo na execugdo do contrato,

6.6.1. A indicagdo ou a manutengio do preposto da empresa podera ser recusada pelo orgio ou
entidade, desde que devidamente justificada, devende a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

T ¥ ; As medigoes serdo realizadas mensalmente. por meio de planilha de medigdo, e serio
antecedidas por vistoria ao local por parte dos fiscais do contrato definidos pelo CONTRATANTE.

7.2, As planilhas de medigio serdo aprovadas ap0s a vistoria dos fiscais do contrato, e, sempre que
houver necessidade, a fiscalizagio demandara corregdes da planitha de medigio ou corregdes dos servigos
executados em desconformidade com o Projeto Basico.

g R S O pagamento observard os limites de desembolso estabelecidos pelo cronograma fisico-
financeiro aprovado pelo CONTRATANTE.
7.3.1. Serd indicada a retengio ou glosa no pagamento, proporcional & irregularidade verificada. sem

prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:
7.3.1.1. Naio produzir os resultados acordados,

7.3.1.2.  Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas;
ou

7.3.1.3. Deixar de utilizar materiais ¢ recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utilizi-
los com qualidade ou quantidade inferior 4 demandada.

7.4, Os documentos fiscais serio emitidos em nome do MUNICIPIO DE BOM JARDIM, CNPJ
n' 28.561.041/0001-76, situado na Praga Govemador Roberto Silveira, n® 44, Centro, Bom Jardim - Rl,
CEP 28660-000.

N Deverd constar no documento fiscal a devida retengie do imposto de renda ou a sua nio
incidéncia conforme determinado no Decreto Municipal n® 4.619. de 20 de outubro de 2023, ¢ Instrugdo
Normativa RFB n° 1.234, de 12 de dezembro.

Do recebimento

. 1 Ao final de cada etapa da execugio contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentard a medigio prévia dos servigos executados no periodo, por meio de
planitha ¢ memoria de eileulo detalhada.

7.6.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

i e A O contratado também apresentard, a cada medigdo, os documentos comprobatorios da
procedéncia legal dos produtos ¢ subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugio contratual,
quando for o caso.

7P Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10(dez) dias uteis, pelos fiscais do
contrato, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de cardter técnico
¢ administrativo. (Art. 140, L a. da Lein® 14,133 e Ants. 22, X ¢ 23, X do Decreto n® 11,246, de 2022).
Taillnle O prazo da disposi¢io acima serd contado do recebimento de comunicagio de cobranga
oriunda do contratado com a comprovagio da prestagio dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.
7372 O fiscal do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo

detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias. (Art. 22, X, Decreto n® 11.246, de 2022).
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7.8, Para efeito de recebimento provisario, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal do
contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a andlise do
desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consondncia com os indicadores
previstos, que poderd resultar no redimensionamento de valores a serem pagos & contratada, registrando
em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

Tadiil O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir. remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios. defeitos ou incorregdes resultantes
da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Gltima e/ou (nica medigao de
seryigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

7.8.2. A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da ultima ¢/ou unica medigio de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio, (Art.
9 ¢/c art. 140 in® 14133, de 202

£E5 e O recebimento provisorio também ficard sujeito, quando cabivel, @ conclusio de todos os
testes de campo ¢ & entrega dos Manuais ¢ Instrugdes exigiveis.

7.8.4. Os servigos poderio ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, sem prejuizo da aplicagio das penalidades.

7.9. Quando a fiscalizagao for exercida por um tGnico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a andlise ¢ a conclusio acerca das ocorréneias na execugio do contrato, em relagio a fiscalizagdo
¢ demais documentos que julgar necessirios. devendo encaminhi-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

T oD Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 10(dez) dias Gteis. contados do
recebimento  provisdrio, por servidor ou comissio designada pela autoridade competente, apds a
verificagio da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagio mediante termo detalhado,
obedecendo os seguintes procedimentos:

7.10.1. Emitir documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais no cumprimento de
obrigagoes assumidas pelo contratado, com mengido ao seu desempenho na execugio contratual, baseado
em indicadores objetivamente definidos ¢ aferidos, ¢ 4 eventuais penalidades aplicadas, devendo constar

do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento (art, 21, VI _Degreto n®
11246, de 2022).

7.10.2.  Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagdio apresentada pela fiscalizagdo e. caso
haja irregularidades que impegam a liquidagio e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;

7.10.3.  Comunicar & empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizagio.

7.10.4. Enviar a documentagio pertinente para a formalizagio dos procedimentos de liquidagio e
pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagiao e gestdo.

7.11. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensio, qualidade ¢ quantidade,
deverd ser observado o teor do art. 143 da Lein® 14,133, de 2021, comunicando-s¢ i empresa para emissio
de Nota Fiscal no que pertine & parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidagido ¢
pagamento,

V2 Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
mnconsisténcias verificadas na execugio do objeto ou no instrumento de cobranga.

7.13. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez ¢ pela
seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugio do contrato,

Liquidagao

7.14. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de dez dias uteis
para fins de liquidagdo, na forma desta secio, prorrogaveis por igual periodo.,

7.14.1. O prazo de gue trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
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prormogacdo, nos casos de contratagoes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de

que trata o inciso 11 do ant. 75 da Lein® 14,133, de 2021,
7.15. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada

expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
a) O prazo de validade;

b) A data da emissdo;

¢) Os dados do contrato e do Orgdo contratante:

d) O periodo respectivo de execugio do contrato!

e) O valor a pagar; e

f) Eventual destaque do valor de retengbes tributarias cabiveis.

7.16. Havendo erro na apresentagio da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstiincia que impega a liquidacio
da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se
0 prazo apds a comprovagdo da regularizagdo da situagio, sem dnus i contratante;

7 ZUO [ (I A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagio da
regularidade fiscal, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou & documentagio mencionada no art,
68 da Lein® 14.133/2021.

7.18. A Administragdo deverd realizar consulta para: a) verificar a manutengio das condigdes de
habilitagio exigidas no edital; b) identificar possivel razio que impega a participagiao em licitagdo, no
ambito do orgdo ou entidade, proibigdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias
impeditivas indiretas.

7.19. Constatando-se a situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagio,
por escrito, para que, no prazo de !0 (dez) dias fteis, regularize sua situag2o ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa, O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.20, Nio havendo regularizagio ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverd
comunicar aos orgios responsdveis pela fiscalizagio da regularidade fiscal quanto 4 inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado. para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos,

(& 3 O Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessarias 4 rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa,

7.22; Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagao.

Prazo de pagamento

7.23. O prazo de 05 (cinco) dias Gteis, contados da data do recebimento definitivo dos servigos, para
realizar 0 pagamento, nos casos de servigos recebidos cujo valor ndo ultrapasse o limite do art, 75, 11, da
Lei Federal n® 14.133/2021, em consondncia com Art. 4° do Decreto Municipal n® 4.441/2023, vedando-se
o parcelamento de fatramento, solicitagdes de cobranga, ordens de pagamento que caracterizem
inobservancia da ordem cronologica estabelecidas no dispositivo citado,

7.24. O prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data do recebimento definitivo dos servigos,
para realizar o pagamento, nas demais hipoteses,
7.25. No caso de atraso pelo Contratante. os valores devidos ao contratado serdo atualizados

monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagio, mediante
aplicagio da planitha EMOP.

Forma de pagamento

7.26. O pagamento sera realizado atraves de ordem banciria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

7.27. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem banciria para
pagamento,
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7.28. Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo tributiria prevista na legislagido aplicivel.

7.28.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha. quando houver. serdo retidos na
fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

7.29. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123, de 2006, ndo sofrerd a retengdo tributdria quanto aos impostos ¢ contribuicdes abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado & apresentagio de comprovagio, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributirio favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

Antecipagio de pagamento

7.30. A presente contratagdo ndo permite a antecipagio de pagamento parcial ou total dos servigos.
8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

Forma de sele¢io e critério de julgamento da proposta

8.1, O fornecedor seri selecionado por meio da realizagio de procedimento de LICITACAQ, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogio do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO GLOBAL.

Critérios de aceitabilidade de pregos

8.2.  Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitario. o critério de
aceitabilidade de pregos serd o valor global estimado para a contratagdo.

8.2.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverd apresentar & Administra¢do, por meio
eletronico, planilha que contenha o prego global, os quantitativos ¢ 0s pregos unitarios tidos como
relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administragdo, para efeito de avaliagio de
exequibilidade (art. 59, §3° in® 14 2021)

8.3. lfara o objeto sujeito ao regime de empreitada por prego unitario o critério de aceitabilidade de
Pregos seri:

8.3.1. Valor Global: conforme valor estimado da licitagdo,

Exigéncias de habilitagao

8.4,  Para fins de habilitagio, deverd o licitante comprovar 0s seguintes requisitos:

Habilitagiio juridica

8.5.  Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei, tenha
validade para fins de identificagdo em todo o territorio nacional:

8.6.  Empresario individual: inscrigio no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

8§ .7 . Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficarda condicionada & werificacdo da autenticidade no sitio
https:/www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8 8.  Sociedade Empresaria, Sociedade Limitada Unipessoal — SLU ou Sociedade identificada
como Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELL inscrigio do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a carge da Junta Comercial da
respectiva sede. acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8§ .9 .  Sociedade Empresiria Estrangeira: portaria de autorizagio de funcionamento no Brasil,
publicada no Didrio Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se

localizar a filal, agéncm ﬁ\wumal ou esmlaeleumemo a qual serd considerada como sua sede, conforme
Instrugao N : D 2020.

8.10. Sociedade Simples: inscrigio do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede. acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

8.11. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscri¢io do ato constitutivo da
filial. sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
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Pessoas Juridicas ou no Registro Pablico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagiio no Registro
onde tem sede a matriz

§.12. Os documentos apresentados deverio estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidagio respectiva.

Habilitagio fiscal, social e trabalhista

9.14 - Prova de inscrigao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso:

9.15 - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagio de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais ¢ a Divida Ativa da Unido
(DAU) por elas admlmstradoa. mcluawc aqueles relativos § Scguridade Social, nos termos da Portiria

4, do Secretirio da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-
Geral da Fazcnda Nacionnl.

9.16 - Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS):

9.7 - Prova de mexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentagio de certidio negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Conselidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943:

9.18 - Prova de inscri¢ao no cadastro de contribuintes Municipal e Estadual relativo ao domicilio ou sede
do fomecedor., pertinente ao seu ramo de atividade ¢ compativel com o objeto contratual:

9.19 - Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa 4
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.20 — Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do fornecedor. em relagao aos
tributos estaduais.

9.21 - Certidao emitida pela Procuradoria Geral do Estado, caso tenha sede no Estado do Rio de Janeiro.
9.22 - Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados a0 objeto contratual, devera

comprovar tal condi¢io mediante a apresentagio de declaragio da Fazenda respectiva do seu domicilio ou
sede. ou outra equivalente, na forma da lei.

9.23 - O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios

do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estard dispensado da prova de
inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacio Econdmico-Financeira

9.24 - Certiddo negativa de inselvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante,
caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagdo na licitagio, ou de sociedade simples;
9.25 - Certiddio negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do prestador de servigo - Lei n°
14,133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

9.26 - Balango patrimonial, demonstragio de resultado de exercicio e demais demonstragoes contibeis dos
2 (dois) Gltimos exercicios sociais, comprovande indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC),
¢ Solvéncia Geral (SG) superiores a | (um);

927 - As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigénceias da
habilitagdo ¢ poderdo substituir os demonstrativos contibeis pelo balango de abertura. (Lei n® 14,133, de
2021, ant. 65, §1°).

9.28 - Os documentos referidos acima limitar-se-do ao Gltimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

929 -  Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos conforme definido pela Receita Federal do
Brasil para transmissdo da Escrituragio Contibil Digital - ECD ao Sped.

9.30 - Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), serd exigido para fins de habilitagio
patriménio liquido minimo de 2% (dois por cento) do valor total estimado da contratagdo.
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9.31 - As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitagdo ¢ poderdo substituir os demonstrativos contdbeis pelo balango de abertura. (Lei n® 14.133, de
2021, ant. 63, §1°)

9.32 - As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagio deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitagao e poderio substituir os demonstrativos contibeis pelo balango de abertura, (Lei n® 14.133, de
2021, art. 65, §1°).

9.33 - O atendimento dos indices ccondmicos previstos neste item deveri ser atestado mediante declaragdo
assinada por profissional habilitado da drea contabil, apresentada pelo fornecedor.

Qualificagio Técnica

9.34 Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes ¢ das condigdes
locais para 0 cumprimento das obrigagies objeto da licitagio;

9.34.1 A declaragio acima podera ser substituida por declaragio formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condigoes e peculiaridades da contratagdo

9.35 Comprovante de inscrigdo, em nome da pessoa juridica licitante, no Conselho Regional de
Engenharia ¢ Agronomia - CREA ou no Conselho Regional de Arquitetura ¢ Urbanismo — CAU,
conforme art.67, V da Lein® 14.133/2021.

9.36 Apresentacdo do profissional Engenheiro Civil/Arquiteto, devidamente registrado no conselho
profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugao de obra ou servigo
de caracteristicas semelhantes.

9.37 O profissional indicado na forma supra devera participar da obra ou servigo objeto do contrato,
e sera admitida a sua substitui¢do por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela Administragio, conforme art. 67, §6° da Lei 14.133/2021.

9.38 Comprovagio de aptidio da empresa, através de apresentagio de atestados, expedidos por
pessoa juridica de direito publico ou privado, declarando que a licitante prestou servigos, a contento,
fornecimento com caracteristicas téenicas, quantidade e prazos compativeis com o objeto licitado, na
forma do Inc. II. do art. 67. da Lei Federal n® 14.133/2021, observando as peculiaridades, constantes no
Estudo Técnico Preliminar anexo a este Projeto Basico, devendo o documento estar assinado. datado ¢ os
signatarios devidamente identificados com o nome completo e cargo.

9.38.1 O referido Atestado terd sua validade comprovada por meio de Certidio de Acervo Técnico —
CAT ou documento equivalente com base na Resolugio CONFEA n® 1.137/2023;

9.3 8.2 Entende-se por pertinente ¢ compativel em caracteristica os atestados que em sua
individualidade ou soma, contemplem servigos similares ao objeto do Edital, conforme parcela de maior
relevincia de no minimo 50% sejam pela planilha onerada ou desonerada,

9.38.3 Parcelas de maior releviincia:

9.38.4 Os itens indicados abaixo foram considerados de maior relevincia por representarem ctapas
essenciais para a plena execugdo do objeto contratual, tanto em termos técnicos quanto de custo. Sendo
indispensaveis para o funcionamento adequado ¢ seguro do sistema, razio pela qual ndo € possivel sua
execugiio parcial ou substituigdo por outros elementos.

9.38.5 Impontante ressaltar que a empresa contratada devera apresentar todos os dois itens. por serem
completamente distintos, conforme especificado, para garantir a integralidade e a conformidade da
execugao do objeto.

Item da Planitha Or¢amentaria:

' 11.013.0080 - M3 0 - EMOP - CONCRETO ARMADO . FCK=30MPA. INCLUINDO
MATERIAIS PARA 1.00M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA) ADENSADO E
COLOCADO, 14.00M2 DE AREA MOLDADA, FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS
11.004.0022 E 11.004.0035, 60KG DE ACO CA-50, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,
DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS,

11.026.0030- M2 0 - EMOP - MURO DE CONTENCAO DE TALUDES EM ALVENARIA DE
BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE (19X19X39) CM, ATE |80M DE ALTURA,
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INCLUINDO BASE DE CONCRETO, ACO CA-50 E ENCHIMENTO DE BLOCOS E MEDIDO PELA
AREA REAL.

06.004.0068- M 0 — EMOP - TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, CONFORME
ABNT NBR 8890, PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS. COM DIAMETRO DE 700MM,
ATERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O
MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO. INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL
P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA. NO TRACO 1:4 E ACERTO DE
FUNDO DE VALA. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

9.38.6 Serd admitida, para fins de comprovagae de quantitativo minimo, a apresentagdo e 0 somatorio de
diferentes atestados executados de forma concomitante,

9.38.7 Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matnz ou da filial do
fornecedor.

9.38.8 O prestador de servigos disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo. copia do contrato que deu
suporte 4 contratagdo, enderego atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado,
dentre outros documentos.

10 OBRIGACOES DA CONTRATADA

10.1- A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigagdes constantes no instrumento convocatorio,
Seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da
boa execugdo do objeto ¢, ainda:

10.2- Efetuar a prestagio do servigo conforme especificagdes, no prazo ¢ local constantes no Projeto
Bisico e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicagdes referentes ao
servigo prestado, data ¢ local:

10.3- Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do servigo, de acordo com o Codigo de
Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078/1990);
10.4- Reparar, corrigir, remover ou substituir, em até 15 (quinze) dias Gteis, no todo ou em parte e ds

suas expensas, bens ou prestagdes do servigo objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes de execugio irregular ou do emprego ou fornecimento de materiais inadequados ou
desconformes com as especificagoes,

10.5- Comunicar a Administragao, com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas que antecede
a data do inicio do servigo, os motivos gue impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovagaio;

10.6- Manter, durante toda a execugio do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condigdes de habilitagdo ¢ qualificagio exigidas na licitagio;
10.7-  Indicar preposto para representa-la durante a execugio do contrato;

10.8- Comunicar 3 Administragio sobre qualquer alteragdo no enderego. conta bancaria ou outros
dados necessirios para recebimento de correspondéncia, enquanto perdurar os efeitos da contratagio;

10.9- Receber as comunicagdes da Administragdo e respondé-las ou atendé-las nos prazos especificos
constantes da comunicagio:

10.10-  Arcar com todas as despesas diretas ¢ indiretas decorrentes, tais como tributos, encargos sociais ¢
trabalhistas, transporte, deposito e demais despesas relativas a prestagio de servigo:

10.11- Apresentar, no momento da assinatura do contrato, caso seja Fundagdo, junto ao ato constitutivo,
Certiddo de Regularidade expedida pelo Ministério Pablico do Rio de Janeiro. Promotoria de Justiga das
Fundagoes, conforme determina Resolugio Complementar n* 15/2005,

10.12-  Fornecer todos os equipamentos ¢ materials permanentes necessarios para a realizagdo da obra,
sem a cobranga adicional de encargos, aluguéis ou onus de qualquer natureza,

10.13-  Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa advir, direta ou
indiretamente. do exercicio de suas atividades ou serem causados por seus funcionarios a
CONTRATANTE, aos usuarios ou terceiros.
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10.14-  Adotar todas ¢ quaisquer providéncias que forem necessarias, para assegurar a execugio da obra
do objeto da presente solicitagio.

10.15-  Garantir que as especificagdes dos equipamentos e materiais permanentes cumpram as normas
técnicas pertinentes.

10.16-  Apresentar documentos, relatorios ou demais informagdes necessdrias a execugdo do contrato,

10.17-  Fomecer os equipamentos de protegio individual (EPI) ¢ equipamentos de protegdo coletiva
(EPC) aos funciondrios que atuardo na execugiio da obra, obedecendo a legislagdo vigente.
10.18- Nao permitir a utilizagdo de qualguer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigio de

aprendiz para os maiores de quatorze anos: nem permitir a utilizagdo do trabalhe do menor de dezoito anos
em trabalho notumo, perigoso ou insalubre.

10.19-  Elaborar, implementar ¢ manter atualizado o PPRA - Programa de Prevengio de Riscos
Ambientais e 0 PCMSO — Programa de Controle Médio e Saide Ocupacional, quando cabivel

10.20-  Providenciar Cartdo Cidaddo expedido pela Caixa Econdémica Federal (CEF) para todos os
empregados.

10.21- Providenciar senha para que o trabalhador tenha acesso ao extrato de informagoes previdencidrias,
10.22-  Fixar domicilio bancirio dos empregados no Municipio de Bom Jardim, onde serdo prestados os
Servigos.

10.23-  Realizar exames médicos admissionais, periodicos, demissionais, de retorno ao trabalho e de
mudanga de fungdo dos contratados.

10.24- Fornecer gratuitamente vestimenta aos trabalhadores, procedendo a sua reposigio periddica.

10.25- Disponibilizar vestiario com armarios individuais aos trabalhadores que executam atividades que
exigem a troca de roupas, observando-se a separacdo de sexos, quando cabivel.

10.26-  Disponibilizar ou fornecer aos trabalhadores, em todos os locais de trabatho, agua potavel, em
condigdes higiénicas, sendo proibido o uso de copo coletivo,

10.27- Nao permitir que trabalhadores sejam transportados na cagamba de caminhdes ou em partes
internas dos veiculos ou em quaisquer veiculos inadequados ou ndo adaptados, ainda que sejam tais
veiculos de propriedade ou de responsabilidade de outrem, nos termos de §1° do art. 1, inciso II do art.
230, e caput do art. 235, todos da Le1 9.503/97.

10.28-  Obter junto aos Orgios competentes, conforme o caso, as licengas necessirias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagio aplicavel.

10.29- Responsabilizar-se pelo cumprimento dos preceitos da legislagio sobre jomada de trabalho. e
cumprir as obrigagoes trabalhistas, previdencidrias e tributdrias oriundas da lei ou de acordos, dissidios,
convengdes coletivas ¢ congéneres aplicaveis as categorias profissionais abrangidas no contrato.

10.30-  Possuir, no momento da assinatura do contrato ¢ durante a execugdo dos servigos, técnico em
seguranga do trabalho vinculado & empresa. que seja responsavel pelas medidas de seguranga dos
empregados.

10.31-  Responder pelo PRAZO DE GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS, pela solidez ¢ seguranga da
obra executada, cobrindo qualquer dano proveniente da ma execugdo da obra.

10.32- A CONTRATADA devera observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais,
estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto contratado. sendo:

a) Instrugdes e resolugdes dos orgios do sistema CREA/CAU;

b) Codigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais ¢ Municipais:

¢) Normas das concessiondrias locais de servigos, Corpo de Bombeiros, SEAP, Vigilancia Sanitiria, entre
outros:

d) Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associagio Brasileira de Normas Técnicas), regulamentadas
pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia):
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¢) Normmas regulamentadoras do Ministério do Trabalho ¢ Emprego MTE:

f) Normas internacionais especificas consagradas. se necessario.

11 OBRIGACOES DA ADMINISTRACAO
I1.1- A Administra¢dio estd sujeita as seguintes obrigagoes:

ISNES Emitir a ordem de inicio e recebimento dos servigos no prazo e condigdes estabelecidas no
mstrumento convoecatorio e seus anexos:

1.1-2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos servigos prestados
provisoriamente com as especificagdes constantes do instrumento convocatorio € da proposta, para fins de
aceitagio definitiva;

11.1-3, Comunicar a CONTRATADA. por escrito, sobre imperfeigoes, falhas ou irregularidades
verificadas na execugdo contratual. para que seja reparada ou corrigida;

11.1-4. Acompanhar e fiscalizar 0 cumprimento das obrigagdes da CONTRATADA, através de

comissiao ou servidor especialmente designado para tanto, aplicando sangdes administrativas em caso de
descumprimento das obrigagdes sem justificativa;

L11-5. Efetuar o pagamento 8 CONTRATADA no valor correspondente & execugdo contratual, no

prazo e forma estabelecidos no instrumento convocatorio e seus anexos;

11.2- A Administragio nilo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA
com terceiros, ainda que vinculados & execugdo do presente, bem como por qualgquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

11.3- Fornecer todas as informagdes necessarias para que a CONTRATADA possa entregar o objeto
dentro das especificagoes técnicas recomendadas.

11.4- Providenciar a destinagio ambientalmente adequada aos residuos da construgio civil originarios
da contratagio, na forma do que dispde a Resolugdo CONAMA n°® 307, de 05/0722002 e suas alteragdes,
I1.5-  Relacionar-se com a Contratada apenas por meio da pessoa por ela indicado (preposto).

12. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

12.1- O custo estimado total da contratagio ¢ de RS 418.019.60 (Quatrocentos e dezoito mil,

dezenove reais e sessenta centavos) conforme custos unitdrios apostos na Planilha Or¢amentiria, Anexo
B deste Projeto Basico.

13.  ADEQUACAO ORCAMENTARIA

13.1-  As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo & conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral do Municipio.

13.2- A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apos aprovagdo da Lei
Orgamentaria respectiva e liberagio dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

14. OBSERVACOES GERAIS
14.1-  Encontram-se anexos a este Projeto Basico os seguintes documentos:
14.1-1.  ANEXO A - Estudo Técnico Preliminar;

14.1-2. ANEXO B — Planitha Or¢amentdria, Memoria de Caleulo, Curva ABC, Cronograma Fisico-
Financeiro, Demonstrativo BDI;

14.1-3. ANEXO C - Memorial Descritivo;
14.1-4.  ANEXO D - Desenhos Técnicos;
14.2- A licitagdo sera regida pela Lei Federal n® 14.133/2021.
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Carla Martins de Souza Dutra Silva
Chefe de Projetos Especiais
Matricula n” 12/3618
Responsavel pela elaboragdo deste Projeto Basico
Bom Jardim, na data da assinatura
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Documento assinado eletronicamente por Carla Martins de Souza Dutra Silva, Chefe de Setor, em
20/08/2026, as 13:47, conforme art. 1°, I, "b", da Lei 11.419/2006,

Referéncia: Processo i’ BID-060114/00007 12026 SEI n* 00030803

Praga Governador Roberto Silveira, 44, 2° andar - Bairro Centro, Bom Jardim/RJ, CEP 28660000
Telefone:
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. INTRODUCAO

O presente Estudo Técnico Preliminar (ETP) tem por objetivo analisar a
viabilidade técmica, economca, ambiental e admmstrativa para a execugio da obra
Construgio de Muro de Contengao e Praga no Bairmo Veloso (Rua Henrique Albertini),

no Municipio de Bom Jardin/RJ

A mtervengdo busca garanfir a estabilizagio de taludes, a seguranga
viaria‘/habitacional e a cnagao de espago publico de lazer e convivéncia para a

comunidade local,

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE CONTRATACAO

A Rua Hennque Albertini, localizada no Banro Veloso, apresenta um historico
critico de instabilidade. A auséncia de uma estrutura de contengdo adequada vinha

expondo continuamente os moradores e transeuntes a riscos, limitando o trafego seguro,

Esse cenario de vulnerabilidade sofren um agravamento decorrente dos fortes
vohimes pluviometricos registrados no dia 26/02/2026. As intensas chuvas provocaram
a saturagdo do solo, a aceleragdo dos processos erosivos ¢ movimentagoes de terra no

talude, comprometendo ainda mais a estabilidade da via.

Diante disso, a mtervencdo publica se faz imprescindivel e urgente,
contemplando nao apenas a contengio definitiva, mas também a urbamzagao do espago
superior. A criagdo da praga com ilummacgao e areas de convivéncia mtegrara a
seguranca infraestrutural, promovendo lazer, valorizagao mmobiliaria ¢ melhona direta

na qualidade de vida da populagio
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3. RESULTADOS PRETENDIDOS DO ATENDIMENTO DA DEMANDA

A confratagdo pretende proporcionar resultados permanentes, garantindo

mfraestrutura adequada para atendimento e seguranga a populacio.
Com a execugdo da obra espera-se alcancar os segumtes resultados:

o Estabilizacdo definitiva do talude e mitigagao de riscos estruturais,
o Implantagao de area de lazer com pavimentagao mtertravada ¢ mobiliario urbano
(bancos e mesas)

* Valorizacao urbana e melhoria da qualidade de vida

4. OBJETO CONTRATADO

Contratacao de empresa especializada em servigos de construcao civil para
execucio das obras de Construcio de Muro de Contencio e Praga no Bairro
Veloso, localizado na Rua Henrique Albertini, Bom Jardim/RJ

5. ANALISES DO CENARIO

A avaliagio do cenario atual evidencia uma situagao de escorregamento de
talude na Rua Henrique Albertini, onde a agdo continua das intempéries tem acelerado a
degradagao do solo.

A auséncia de uma contengdo estruturada ¢ de um sistema adequado coloca em
risco a trafegabilidade da via. A falta de direcionamento das aguas favorece a destruigio
do pavimento existente. No tocante ao contexto sociourbano, observa-se nma caréncia
historica de espagos publicos estruturados voltados ao lazer e ao convivio comunitario

na regiao.

Por fim, a analise comparativa entre cenarios demonstra que a execucao
mtegrada do muro de contengdo com a praga representa a solugdo orgamentaria e
operacional mais vantajosa. Ao unificar os servigos em um unico contrato, otumzam-se

0s custos com canteiro de obras, mobilizagao de maqunario, sondagens geotécnicas e
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equipe técnica, assegurando o aproveitamento do plato criado para proporcionar um

beneficio social duradouro a populagao.

Diante desse cenario, conclui-se que a execugdo da ampliagido constitui a
alternativa tecnicamente mais adequada, economicamente wviavel e socialmente

necessdria para atendimento do interesse publico.

6. LEVANTAMENTO DE SOLUCOES

Apos analise da demanda, verificou-se que a solu¢do mais adequada consiste na
contratacao de empresa especializada para execugao das obras de construgdo de muro de
contengio e praga, com fornecimento de materais, mio de obra, equipamentos e demais
Insumos necessarios a completa execucao dos servigos previstos nos projetos, memorial

descritivo e planitha orcamentaria.

A solugdo adotada possibilita a garantia de seguranga do local e a execugdo dos
servigos conforme as normas técmicas vigentes e os prmeipios da eficiéncia,

economicidade e interesse publico estabelecido pela Lei Federal n® 14.133/2021,

7. ESPECIFICACAO E QUANTIFICACAO

A solugdo proposta consiste na execugiao miegral das obras construgao de nmro
de contengdo ¢ praga no bauro Veloso, abrangendo aproxinadamente 139,50 m? de area
construida de muro e 80,54 m® de praca, conforme projeto elaborado pela

Administragao Municipal

8. INSTITUCIONAL E LEGAL

A contratagio encontra respaldo nas competéncias constitucionais atnbuidas aos
Municipios. bem como na necessidade de garantr mfraestrutura adequada para

atendunento a populagao

A presente contratagao observara especialmente:
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« Constituicao Federal de 1988;
o LeiFederal n® 14.133/2021;
s Lein®9.394/1996 (Let de Diretrizes e Bases da Educacdo Nacional).

« Estatuto da Cnanga e do Adolescente;

¢ LeiComplementar n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);
¢ Normas do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janewo,

o Normas do CREA-RJ;

o  Codigo de Obras e legislagao municipal vigente;

o Demais normas correlatas aplicavess as obras publicas.

A confratacao observara ainda os principios da legalidade, mpessoalidade,
moralidade, publicidade, eficiéncia, economicidade, planejamento, transparéncia,

sustentabilidade e sele¢do da proposta mais vantajosa para a Admimstragao Publica.

Qutras normas aplicdveis ao objeto do Contrato, tais como:

a. Normas Técnicas Brasileiras (NBR)

« NBR 9050 — Acessibilidade a edificagbes, moveis, espagos € equipamentos
urbanos.
« NBR 15575 — Edificagoes habitacionais: desempenho, que pode ser aplicado

para garantu a durabilidade e o desempenho dos materiais,
b. Legislacio Ambiental

« Lein® 6.938/1981: Politica Nacional do Meio Ambiente;
« Lein®12.305/2010: Politica Nacional de Residuos Solidos;
¢ Resolucio CONAMA n® 302/2002: Diretrizes para o Controle da Poluigio

Sonora.
¢. Legislacao de Acessibilidade

o Lein® 10.098/2000: Lei de Acessibilidade — Estabelece normas ¢ critérios para a
promogao da acessibilidade das pessoas com deficiéncia;
o Decreto n® 5.296/2004: Regulamenta a Ler n° 10.098/2000. estabelecendo

requisitos técnicos para acessibilidade.
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d. ABNT (Associa¢iao Brasileira de Normas Técnicas)

« ABNT NBR 8681 — A¢oes e seguranga nas estrturas;
+ ABNT NBR 6118, para estruturas de concreto;

e. Legislacao de Seguranca do Trabalho

+ NR 18: Condigoes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao;
¢ NR 6. Equipamento de Prote¢ao Individual (EPIs),

¢ NR 12: Seguranga no Trabalho em Maquinas € Equipamentos;

« NR 35: Trabalho em Altura.

9. QUALIFICACAO TECNICA

Poderdo participar do certame as empresas ue comprovarem atua¢ao no ramo de

atividade compativel com o objeto deste ETP

9.1, A Contratada devera comprovar documentalmente que possui, no seu quadro
permanente, na data da heitagao, ao menos 01 (um) profissional de nivel superior
detentor de Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privada, acompanhado de Certidio de Acervo Técnico (CAT)
expedida_pelo CREA/CAU, que o profissional vinculado a licitante prestou
servigos, a contento, fornecimento com caracteristicas técnicas, quantidade e prazos
compativels ou de caracteristicas semelhantes com o objeto da Licitagdo. na forma
do Inc. I1, do Art. 67, da Lei Federal n® 14.133/2021, observando as peculiaridades
do objeto deste ETP, devendo o documento estar assinado, datado e os signatanos
devidamente identificados com o nome completo e cargo. A (s) parcela (s} de maior
relevancia para a capacitagdo profissional se encontra (m) no “Termo de

Referéncia™

Entende-se por pertinente e compativel em caracteristicas o(s) atestado(s) que
em sna mdividuahidade ou soma, contemplem servigos similares do objeto do edital,
conforme parcelas de maior relevancia de no minimo de 50% seja pela planilha

onerada ou desonerada

9.2. A licitante deverd apresentar certiddes ou atestados, regularmente emntidos pelo
Conselbo Regional de Engenharia (CREA) ou Conselho Regional de Arquitetura

(CAU), quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional da licitante na

5
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execugdo de servigos similares de complexidade tecnologica e operacional
equivalente ou superior, atraves da apresentacao da Certidido de Acerve
Operacional (CAO). nos tennos do artigo 53 da Resolugdo n® 1.137/2023 do
CONFEA, bem como documentos comprobatonos emitidos na forma do § 3° do art.
88 da Le1 14.133/2021;

Para fins de comprovacao da capacidade técnica-operacional. caso a licitante nio
disponha de registro do seu acervo junte ao CREA/CAU, podera apresentar
ART/RRTs de servigos semelhantes cujo tomador do servigo seja a propna
licitante, devidamente acompanhadas de Atestados emitidos por pessoa juridica
de direito publico ou privado, mediante Certidio de Acervo Técnico - CAT

emitida pelo respective conselho profissional.

10. ESTIMATIVA DE PRECOS DAS POSSIVEIS SOLUCOES

O valor estunado para prego onerado ¢ de RS 418.019,60 (quatrocentos e
dezoito mil. dezenove reais e sessenta centavos), conforme orcamento elaborado pela
EQUIPE TECNICA DA CHEFIA DE PROJETOS ESPECIAIS. Os pregos de
referéncia sao das tabelas EMOP de 06/2026 e SINAPI 06/2026. Valores supracitados

meluem BDL

11. AUDIENCIA PUBLICA

Na contratag¢do em analise nao foram identificadas situagoes especificas ou casos
de complexidade técnica do objeto, que pudessem acarretar a realizagao de audiéncia
publica para coleta de contribuigoes a fim de definir a solugao mais adequada visando

preservar a relagao custo-beneficio, em face dos servicos serem considerados comuns.

12. CONCLUSAO DA ANALISE DE CENARIO

A anahse realizada demonstra que a contratacdo de empresa especializada para
execugao das obras de construgio de muro e praga € a sohigio mais adequada para
atender a necessidade da Adunmstragio Publica. A mfervengdo visa proporcionar

melhores condigoes de mfraestrutura e garantir ambientes seguros e adequados.
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Dessa forma, conclui-se pela wviabilidade técmica, operacional e economica da
contratagdo, estando a solugao proposta alinhada ao mnteresse publico, ao planejamento
da Admmistragdo Mumicipal ¢ aos principios estabelecidos pela Ler Federal n°
14.133/2021.

13. BENEFICIOS DIRETOS E INDIRETOS

A execugao proporcionara beneficios diretos e mdiretos 4 Admimstragido Publica e a
populagio, destacando-se a seguranga viaria e de pedestres, melhoria da infraestrutura, a
oferta de ambientes mais seguros, confortaveis e a elevagao da qualidade dos servigos

prestados a conmmdade.

Além disso, a intervengao contribmira para a valorizagao do patrimonio publico, a
otimizagdo dos recursos municipais, a redugao de custos com manutengoes corretivas e

adaptagoes futuras e a promogao do desenvolvimento social.

14. IDENTIFICACAO DOS ITENS, QUANTIDADES E UNIDADES.
DESCRICAO UNL QNTD.
CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM SERVICO DE
CONSTRUCAO CIVIL. ORIGEM:
PESSOA JURIDICA

| 08 meses

a.  DEFINICAO DA NATUREZA DO BEM/SERVICO

O objeto do presente Estudo Técnico Preliminar visa subsidiar a elaboragio do
Projeto Bisico. A natureza do bemvservigo objeto desta contratagao ¢ caractenzada
como obra, conforme Art.6°, XII, da Lei 14.133/2021. Que visam melhorar a
funcionalidade, seguranga, acessibilidade ¢ conforto do espago, cuja contratagio de
empresa especializada se dard por meto da Secretana Municipal de Obras, visando a
execucao de obras de construgio de muro e praga no bamro Veloso no Municipio de
Bom Jardim - RJ.

-~
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PROJETO BASICO

Processo SEIn® BJD/060 11 4/000071/2026- SMOI

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1 Contratagho de empresa especializada visando a Construgfio de Muro de Contengiio na Ruy
Anténie_Ferreira_Sobrinho, Balrre Veloso, Centro - Bom Jardim/RJ, considerando os graves

transtornos ocasionados pelas chuvas de 26 de fevereiro de 2026, bem como a necessidade da execugilo
dos servigos, atendendo o demanda compartilhada entre o Secretaria de Obras ¢ Infraestrutura conforme
condigdes ¢ exigéneins estabelecidas neste instrumento,

1.2, Serdo utilizados recursos provenientes do Fundo Especial da Assembleia Legislativa do Estado
do Rio de Janeiro - ALERY, nos termos da Led n" 11,238, de 25 de junho de 2026, em conformidade com
0 disposto em seu Art, 2%,

1.3. Os servigos objeto destn contratagio sio caracterizados como OBRA, conforme Art, 6°, XII, da
Len 14.133/2021,

1.4, O prazo de vigéncin da contratagio ¢ de 12(doze) meses contados da assinatura contratual, na
forma do pruigo 105 do Lein” 14,133, de 2021, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 14.133/2021,
na forma do artigo 111, mediante justificativa,

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serllo aplicadas em relagho 4 vigénein da
contratugio.

1.4 FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

1.5, A fundamentugio ¢ descrigho da necessidade da contrntagdo encontra-se pormenorizada em
A

topico  especifico dos  Estudos  Téenicos  Preliminares,  constante  no  Processo  SEI n
BID/OGO1 14/000071/2026,

2, DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO

2.1 A desengio da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos
Estudos Téenicos Preliminares, constante no Processo SEI n® BID/060114/000071/2026.

3. REQUISITOS DA CONTRATACAO

L T e A Contrstada deverd observar os termos do instrumento convocatdorio da contratagdo ¢ ds
legislagdes federal, estadual € municipal € normatizagdes relucionadas vigentes; ¢ amda:

L Observincia as normas téenicas em geral, em especial as relacionadas com satde operncional ¢
seguranga do (rabalho;

3.1.2. Combate ao trabplho infantil tlegal e no trabalho escravo ¢ andlogo u escrivo;

= KR SR AT Comprometimento com o uso de produtos certificndos ¢ que nio contenham potencial

agressivo e prejudicial ds pessoas, nos animals, no meio ambiente ¢ a0 patrimdnio;

3.1.4, Compromisso com a reduglo do impacto ambiental negativo ¢ com a protegiio no meio natural
¢ antropico;

x J3%) UL 18 Adogio de requisitos que nfo limitem o competigio ¢ nio deixe n Unidade requisitante
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Os servigos caracterizame-se como wma atividade material acessona, mstrumental ou
complementar a area de competéncia legal do orgao licitante, nao merentes as

categonas luncionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos.

A prestagio dos servigos NAO gera vinculo empregaticio entre os empregados da
CONTRATADA e a Administragio CONTRATANTE, vedando-se qualquer relagao

entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagao dueta.

Sera decretada classificada em prunenro lugar a proposta que, satisfazendo a todas as
exigencias e condigoes do Termo de Referéncia e do Edital, apresentar o maior desconto
umtario perfazendo o menor valor global, excluindo-se os casos com precos
manifestamente mexequivels, respeitando o disposto no § 4° do Art. 59 da Lei Federal
n® 141332021

a) Bem ou servico comum ou complexo
O presente objeto refere-se a unplementagdo de obra de baixa complexidade,
cabendo a Equipe Técnica da Chefia de Projetos Especiais, por meio dos engenherros e

fiscais de contrato, realizar o acompanhamento da execugio da obra assegurando que

« O cronograma e orgamento sejam seguidos;
o O trabalho atenda as normas de seguranga e técnicas;
¢ A qualidade do servico prestado seja monitorada;

« Eventuais problemas ou modificagoes sejam gerenciados de forma eficaz.

b) Servigo prestado de forma continua e ndo continua (por escopo)
O processo de contratagao de empresa especializada para execucao da obra € um
servico considerado nao contimiado, sendo assim, cabe 4 empresa contratada o dever de
realizar a prestacao de um servigo especifico em periodo apresentado no cronograma de

execugao.

¢) Servigos continuados com ou sem disponibilizacio de pessoal da contratada
de forma prolongada ou continua,
O objeto do presente processo nao pode ser caractenzado como prestagiao de

servico continuo, pois se trata de execugao de obra.
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15. DESENHO DA CONTRATACAO

a. VISITA TECNICA

A visita técnica € de grande importancia para execugao do objeto, visto que, ao
realizarem-se, os licitantes terdo plena visdo da localizagdo, possiveis dificuldades ou
nio de execucdo, levantamento de custos para formagao de sua proposta, bem como,
diromir quaisquer duvidas a respeito do objeto junte aos técnicos do mumicipio, de modo
a nao surgirem questionamentos/alegagoes futuras a administragao de fatos nao vistos
em caso de nao vistoria.

Este tipo de exigéncia visa evitar que Administragcdo seja exposta ao risco de
receber propostas maptas, sem a compreensio de todos os elementos téenicos e
fmanceiros que a efetiva execucdo do objeto demanda, ou seja, o interessado podera
avaliar efetivamente sua condigio técmca.

Elas devem ser agendadas em dias e horarios individuais. Contudo, baseada em
recentes decisoes das Cortes de Contas. de modo a evitar eventuais conluios entre os
participantes, a visita nde € obrigatoria, cabendo a licitante emitir declaragao formal
devidamente assinada por responsavel técnico que tem pleno conhecimento do servigo
como um todo e assummdo expressamente a responsabilidade quanto a

questionamentos futuros em detrimento de nao visita ao local,

b. INFORMACOES CONTRATUAIS

i. DURACAO DO CONTRATO
a) 08 meses,;

b) Justificativa: Prazo estabelecido no cronograma fisico fimancewro do

servigo prestado de forma nao continuada.
ii. REGIME DE CONTRATACAO

A licitagdo sera realizada pelo regime de licitagdes ¢ contratos da Adnumistragio
Publica, nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021.
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iii.  REGIME DE EXECUCAO
Devera ser adotado o regime de execugao mdireta por empreitada de menor
preco umtano (mciso XXVIIL art. 6° da Lei Federal n® 14.133/2021), pois a escolla

deste tipo de regime fixa pre¢os maximos unitarios certos e de undades determmadas

que & de fundamental importancia no whuto de evitar sobre precos e/ou
superfaturamento de itens, visto que, utiliza-se de fabelas oficiais balizando o
orgamentista ¢ Adnumstracao Piiblica de que sdo os praticados pelo mercado. sendo a

planilha de custos onerada ou desonerada.

Por derradenro, esta possibilidade impediria o famoso "jogo de planilha™ tio
debatido pelas ilustres cortes de comtas, as quais poderiam originar questionamentos
haja vista, uma licitante que possuisse uma determmada expertise em um servigo,
portanto ofertaria prego abaixo, porém em outros, apresentaria valores superiores aos

limites estabelecidos pela tabela de referéncia.

16. CRITERIO E PRATICA DE SUSTENTABILIDADE

A contratada devera apresentar planejamento de forma a garantir a
sustentabilidade do projeto, atendendo o disposto na NBR ISO14001, classificando os

residuos gerados, mdicando sua destinagao ou renso na propna obra.

Conforme as orientagdes do Miustério do Mew Ambiente, os residuos da
construgdo civil devem ser reduzidos e ter disposigio adequada, promovendo-se a

reciclagem dos materiais.

Foutes para obtencao de informacoes referentes a pratica de sustentabilidade:
e Decreto Estadual 43.629/12;
e (Catalogo SIGA - 1itens sustentaveis;
o  A3P Governo Federal;
e NBRISO 14001- Sistemas de Gestiao Ambiental;
o OHSAS 18001:2000 {Occupational Health and Safety Assessment Series) —

Seguranga e saude no trabalho;

10
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e AS 8000 (Social Accountablity Intemational) — normas socialmente

responsavels;
NBR 16001(ABNT) — sistema de gestao da responsabilidade social:
Selo Verde (FSC - Forest Stewardship Council) - madewa:

Classificagao ENCE — eficiéncia energética;

Catalogo Sustentavel

littp:/Awww catalogosustentavel com. br/.

17.REQUISITOS  INDISPENSAVEIS PARA SEGURANCA DAS
INFORMACOES

As informacoes contidas neste estudo sio de dominio puiblico, nao havendo
necessidade de previsdo a assmatura de Termo de Compromusso de Sigilo e
Confidencialidade,

18. CLASSIFICACAO DA INFORMACAO QUANTO AO GRAU E PRAZOS
DE SIGILO

Nos termos da Lei n® 12,527, de 18 de novembro de 2011, as mformagoes
contidas nos presentes Estudos Preliminares DEVERAO ESTAR DISPONIVEIS para

qualquer interessado, pois niao se caractenizam como sigilosas.

19. DECLARACAO DA VIABILIDADE DA CONTRATACAO

O presente estudo levantou os elementos essenciais que o compor o Projeto
Basico ¢ demonstrou ser viavel a contratagao demandada, cabendo ressaltar que os
riscos envolvidos sio administravels e os custos previstos sao compativeis e se

caracterizam pela economicidade

11
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20. DISPOSICAO FINAL

O presente Estudo Técnico Prelinmar consohda as mformagdes necessarias a
fundamentacio da confratacio pretendida, evidenciando a necessidade piblica, a
viabilidade técnica, operacional e economica da execugio das obras de construgao de
muro de contengio e praga, bem como a adequacio da solugdo proposta aos objetivos

da Administragao Municipal.

A contratagiao esta alinhada ao planejamento institucional, atende ao interesse
publico ¢ observa os prmcipios ¢ diretrizes estabelecidos pela Lei Federal n®
14.133/2021.

O presente documento servira como base para a elaboragio do Projeto Basico,
Termo de Referéncia e demais mstnumentos necessarios a instrugido do processo
licitatorio. possibilitando a contratagao de empresa especiahizada para a execugio da
obra, em conformidade com a legislacio vigente e as especificagoes técnicas do

empreendimento.

01 menTn a55inans dpTarese

\Lb MULSON RODMOLES OF $ORIFA
g s . DTN 200002100 0 S0 2 W
NeriThge ¢ WIS | el 00 It gaw b

Hudson Rodrigues de Souza
Cargo: Chefe de Projetos — Engenheiro Civil
CREA/RJ: 2014102052
Mat.: 10/6265 SMPE
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CONSTUGHN G0 MLFD G CONIRNGA0 & PTaga - BAFTO Velos0

10082026

2354%

Construcae de Muro na Rua Henngue Abamn

m Jardnviel

oy

3wl

TN COM CESINERAGRD

iR 220w

R$ 25,138,76

MAC-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR DE
OBRAS INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS

48 00/

2354%

RS 39312

R$ 18 860,76

12 00004063 SINAR | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) H

180.00

2354%

R$ 57,05

RE 10.269,00

2 CANTEIRO DE OBRA E ESCRITORIO

RS 78.203,31

PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBHA PUBLICA, TIPO BANNERPLOTTER,
21 0202000030 | EMOP | CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL. EXCLUSIVE SUPORTE M2
DEMADEIRA FORNECIMENTO E COLOCACAO

225

RS 14883

2354%

RS 183,86

R$ 41388

BARRACAOD DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE 6MM DE
ESPESSURA, RESINADA, SIMPLES, REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES, PISO
EMCIMENTADO, COBERTURA COM TELHAS DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO,
ESPESSURA 6MM, BICLUSIVE INSTALACOES

22 02004 0010-0 EMOP M2

500

R3 62345

2354%

RS 77021

R3 663189

PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE ENGENHARIA DE OBRAS DE-ARTE ESPECWNS
{PONTES, VIADUTOS E PASSARELAS) EM CONCRETD ARMADO

23 01.050.0230-0 EMOF  |EQUPROTENDIDO OU ESTRUTURA DE ACO, COM AREA DE PROJECAO M2
HORIZONTAL INFERIOR A 500M2, APRESENTADO NOS PADROES DA
CONTRATANTE

2354%

RS 245,14

R$ 34 61553

PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTD, RASPAGEM
24 01.005.0001-0 EMOP EVENTUALMENTE ATE 0 30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL M2
DOMATERIAL EXCEDENTE EXCLUSIWE COMPACTACAO

62,00/

R§ 1145

2354%

RS 14,14

RS 876,68

NDAGEM ROTATIVA COROA DE WIDIA EM SOLO DIAMETRO
25 01 002 (0080 EMOP  [HHORIZONTAL INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIROE M

ISTALACAQ DA SONDA EM CADA FURD

16,00

RS 796,96

2354%

R3 366 86

R3 586976

26 01 008,00%-0 emop  |MOBRIZACAD E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM

£ PERFURACAO A PERCUSSAD, COM TRANSPORTE ATE S0KM uUN

1.00

RS 9047 66

2354%| RS1197747

RE 117747

PERFURACAO A PER O.E RENO COMUM 6° INCLUSIVE
27 01.003.0023.0 EMOP  |DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRQ E INSTALACAQ DO EQUIPAMENTO EM M
CADA FURD

77.00

RS 19257

2354%

RS 237 90

R$ 18 316,30

3 COMPLEMENTARES, MURO E GUARDA CORPO

R$ 66.228,56

ESCAVACAD MECANICA DE VALA NAD ESCORADA EM MATERIAL DE
emop | 1"CATEGORIA COM PEDRAS, INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES

3 aeopet DE PRODUTVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE

M3

RS 2895

2354%

R$ 35,76

R 235157

A Y A
32 20.004.0033-1 EMOP NCLUINDOESPNHAMENTO C IRR!GACAO MAS SEM O FORNECIMENTO E M3
R A

342,00

R3 309

2354%

RE381

RS 1.303,02

E 1'X12‘ CG{SIDERANDO-SE 0 APROVEITAMENTO DA MADEIRA3 VEZES,
INCLUSIVE A DESMONTAGEM E MEDIDO PELO VOLUME ABRANGIDO, EXCLUSIVE
PLATAFORMA

a3 05 005 00011 EMOP M3

105,00

R§ 4161

23 54%

R$ 51,40

R$ 530700

Prefetra Mmmlde Boen Jardin - CNPJ. 28 561 0410001-76
Praca Gover Roborto Sty - CENTRO - CEP 28 660-000 - Bom JardimvR.)
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CONSTUGHN G0 MLFD G CONIRNGA0 & PTaga - BAFTO Velos0

10082026

2354%

Construcae de Muro na Rua Henngue Abamn

m Jardnviel

oy

3wl

TN COM CESINERAGRD

Lo

2a0n

34

05.005.001241

50

Mum_

COMBOIRS |

PLATAF ORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1+, CONSIDERANDO-SE
APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES EXCLUSIVE ANDAIME OU M2
OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE (TEM 05 008 0008)

35

05,008 .0008.1

23 54%

R$ 5,86

RS 158,22

MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA M2

36

14 002 0212-0

2354%

R$ 0,92

R$ 161,00

GUARDA-CORPO DE TUBOS DE ACO GALVANIZADD SOLDADOS,

FORMANDOMODULOS DE 2, 20M DE COMPRIMENTO E 1, 00M DE ALTURA, COM 3
MONTANTES DE 2* DE DIAME TRO CHUMBADOS NO CONCRETO (EXCLUSIVE M
ESTE), TRAVESSA SUPERIOR DE Z° E TRAVESSA INFERIOR E INTERMEDIARIA DE

a7

11.026.0030-0

EMOP

3100

2354%

RS 448,69

R$ 13,940,309

RS SR e o
MURO DE CONTENCAO ALUDES EM ALVEMNARIA DE BLOCO DE CONCRETO

ESTRUTURAL DE(19X19X39)CM, ATE 1, 80M DE AL TURA, INCLUINDO BASE DE M2
CONCRETO, ACO CA-50 E ENCHIMENTO DE BLOCOS E MEDIDO PELA AREA REAL

INSTALACOES ELETRICAS

9487

2354%

RS 441,84

R$ 41017 36

41

15.008.0085-0

R$ 16.970,46

CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,
COMPREENDENDO PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA M
BITOLA DE 2, 5MM2, 450/7S0V FORNECIMENTO E COLOCACAO

250,00

R$ 514

2354%

R$6,34

R3$ 1.585,00

42

18.027 04340

LUMINARIA TIPO SPOT, INRECIONAL. EXCLUSIVE LAMPADA FORNECIMENTO E unt
COLOCACAD

3.00

R$ 8038

2354%

RS 99,30

R$ 297 90

43

15.007.0575.0

JHE

DISJUNTOR TERMOMAGHETICO, BIPOLAR, DE 10 A32A, 3KA MODELO DIll, TIPO UN
CFORNECIMENTO E COLOCACAQ

200

R§3512

2354%

R§ 4338

R$ 86,70

44

15.011.0015-0

3

ENTRADA ENERGIA INDIVIDUAL, PADRAO ENEL, MEDICAO DIRETA, REDE AEREA,
T0KVA E 24KVA, TRIFASICA, INCL.CAIXA POLIMERICA PIMEDICAODIRETA
POLIFASICA E CALXA POLIMERICA PIDUSJUNTOR POLIFASICOATE 100A) un
INTERMA, POLICARBONATO TAMPA TRANSPARENTE, CAIXA INSPECAO, HASTEE
CONECTOR ATERRAMENTO, MAT NECES EXCL POSTE, DISIUNTOR E

45

15.036.0143.0

1.00

R$ 42612

R$ 526,42

R$ 526,42

CONDUTORES (ENTR SAIDA ATERRAMENTOE CONECIORES}

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, EM COR AM , DIAMETRO
HOMINAL DE 320MM (17), CONFORME ABNT NBR 15485, INCL USIVE M
CONEXQES FORNECIMENTO E INSTALACAO

a6

15 020 02050

150,00/

R$ 925

23.54%

RS 11,42

R3 1713,00

LAMPADA LED, BULBO, ABOD, 15W, 100240V BASE E-27 FORNECIMENTO m
ECOLOCACAD

a7

14027 01540

3,00

RS 769

2354%

R$ 950

RS 28,50

LUMINARIA PUBLIGA LED S0W, T1P0 PETALA, BIVOLT, GRAU DE PROTEGAD 1P65
OU P66, CORPO EM ALUMINIO INJETADO, PARA INSTALACAC EM POSTE
(EXCLUSIVE ESTE), CONSIDERANDO QUATRO PETALAS FORNECIMENTO E
COLOCACAD

un

48

21.001.0060.0

300

R$ 711280

RS 830,34

R$ 264102

ASSENTAMENTO DE POSTE RET0, DE ACO DE 3, 50 ATE 6, 00M, COM
ENGASTAMENTO DA PARTE mremon DA COLUNA DIRETAMENTE NO SOLO, uni
EXCLU TE

49

21.050.0110-0

3,00

R$ 21429

2354%

R$ 264,73

RS 724,19

BASE DE AOO PARA SUSTENTACAO DE POSTE FIXADA POR CHUMBADOREM

FUNDAGAO DE CONCRETO ARMADO ASSENTAMENTO N

3.00

RS 11786

2354%

RS 14572

R$ 437,16

410

21003 0053-0

%%%%%%

POSTE DE ACORETO,CONICO CONTINUO ALTURA DE 3 50M COM SAPATAE

BASE{PADRAO RIO CIDADE GATETE) FORNECIMENTO un

3,00

RS 1.88000

2354%

RS 2.446,00

RS 733827

Prefotlrs Mmm‘lzde Boen Jardin - CNPJ. 28 561 0410001-76

S

Praga Gover
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m'm Ty TP COM CESINFRAGAD L L L

~unp. | QuanT. ’&5&"& B0 () "Bgi “g |

QUADRD DE DIS TRIBUIGAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORE S 1ERMO-
MAGNETICOS UNIPOLARES, DE EMBUTIR, COM PORTA £ BARRAMENTOS DE

411 | 1500704950 | EMOP | caor NEUTRO E TERRA, PARA INSTALACAD DE ATE 4 DISJUNTORES SEM un 100]  BR1BEN  2254%)  BYW272 R$ 172.72
DISPOSTIVO PARA CHAVE GERAL FORNECMENTO E COLOCACAQ
INSTALACAC DE PONTO DE . EMBUTIDO NA PAREDE  EQUIVALE

412 15.015.0260-0 EMOP &M DE ELETRODUTO DE PVC DE 1/2°, 18, 000 DE FIO 2. SMM2, CAIXAS, un 4,00 RS 273,10 23 54% RS 337,38 R$ 134052
CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR 29+T, 10A. COM PLACA DE ACABAMENTO

5 PAVIMENTAGAO E DRENAGEM RS 80.176,81

MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA, MOLDADO NO LOCAL,
TIPO DER-RJ, MEDINDO 0, 1594 NABASE £ COM ALTURA DE 0, 308,
REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 133, 5,

COM FORNE CIMENTO DE TOOOS OS MATERIAIS ESCAVACAQ E REATERRO

51 08.027 0040.0 EMOP M 26.00 R§ 9400 2354% R$ 116,12 R3 301912

DRETNO OU BARBAGA EM TUBO DE PVC, DIAMETRO DE 2, INGLUSIVE

FORNECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTEES FE PERCENTUAL REFERE-
52 0608200500 | EMOP | o A DESGASTE DE FERRAMENTASESTE PERCENTUAL REFERE-SE A M 2880 RE2124) 2254% R§26.23 RETS5A2
DESGASTE DE FERRAMENTAS

ASSENTAMENTO OF ARTEFATO DE CONGRETO, SOBRE COLGHAD DE PO-DE
PEDRA, AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE, COM FORNECIMENTO DE TODOS
0S MATERIAIS, EXCLUSIVE O ARTEFATO DE CONCRETO, INCLUSIVE M2 7279 R$8033| 2354% R&99.23 R$.7.222.95

REJUNTAMENTO

53 08.020.0030.0 EMOP

PAVIMENTAGAQ TITERTRAVADA DE UATOTAS OE CONGRETO, PRE TABRICADAS,
COR NATURAL, COM ESPESSURA DE 5CM, RESISTENCIA A COMPRESSAQ DE

35MPA, CONFORME ABNT NBR 15853, EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E M2 72791  RS$10887| 2354%|  R$13449 R$ 9.789.52
BASE

TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, CONFORME ABNT NER BS90, PARA
GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 700MM, ATERROE SOCA
ATE AALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL M
0A PROPRIA ESCAVACAD, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL
PREJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NOTRACO 14 E
ACERTO D FUNDO DE VALA FORNECIMENTO E ASSENT

55 06.004.0068-0 EMOP 4570 R371124] 2354% RS 878,66 RS 40 154,76

CAXA DE RALO EM ALVEHNARIA THOLO MACICO {7X10X20YCM PAREDESDE UMA
VEZ (0.20M),DE (0,30X0,90X0,90 M, PIAGUAS PLUVIAIS UTILIZANDO ARGAMASSA
CIMENTO E AREIA TRACO 14 EM VOLUME SENDOPAREDES REVESTIDAS
INTERNAMENTE C/MESMA ARGAMASSA CBASE DECONCRETO SIMPLES
FCK=100MPA C/IGRELHA FERRO FUNDIDO CLASSE C-250 CONF ABNT NER 10160 E
BOCA DE LOBO CONCRETO PRE-MOLDADO

56 06.014 01030 EMOP un 200] RS$218780| 2354% RS 2 702,56 R3 540512

CANALETAMEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) y
57 112569 SINAF FORNECIMENTO E INSTALACAD AF. 052025 M 56,00 RS 5096| 2354% RS 74,07 R$ 414792

DRENO EM MURG DE CONTENGAD, EXECUTADO NG PE DO MURO, COM TUBO

58 w2722 SINAP | DE PEAD CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ] 30.00 RS 0924 2354% RS 85,53 R$ 2.565,90
PAPELE A 'L - AS PUBLIC 3
59 0802600250 | EMOP | CAPACIDADE PARASOL MEDINDOGS, S0X34, 50X43, SOICM,FORNECIMENTO £ un 400  R$175818| 2354%| RS 19541 RS 781,64
COLOCACAO
Prefetra Mmmlde Baoen Jarden - CHPJ. 28,561 041X0001-76 Pigra 3
Praga Govemadar Roberta Stveira - CENTRO - CEP 28 660-000 - Bom JardiR.s
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.. ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PROCESSO N°000071/2026

Prefetra Municpal de Boen Jarden - CNPJ. 28.561. 041000176
Roberto

Praca G

Sty - CENTRO - CEP 28 660-000 - Bom JardeviR.)

FLS.
yy Prefeitura Municipal de Bom Jardim
PLANILHA ORCAMENTARIA
S CONSITUGAN te MLID G CONBNGao & PTaga - BAFTD Veoso DATA: 10082025 BOI;  2354%
DESCRIGAD  |Cansiugas 08 Mo na Fua Hennaus ABerni — ',"“".m oAk
LOCAL [&m JaMHﬂb Ty TOUeE COM CESIURAGAD RN 220w
S QuanT. | PREGOUNIT [ oo o "TPRECOUNIT [ PRECO
REF: RESCRANUASIO QUANT. | ‘semeoirs | B0 09 | cowspirs |  TOTALRs
BANCO DE CONCRE 10 APARENTE, COM 1, 50M DE COMPRIMENTO), A5CM
510 | 000200010 | EMOP | DELARGURA E 10CM DE ESPESSURA, SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO un 600| R$30001| 2350%|  Rsast @ RS 2 800 86
MATERIAL, COM SECAO DE 10X30CM
MESA DE CONGRE TO ARMADO, COM 4 BATICOS, CONFORME PROJETO CEHAB,
REVESTIDOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, O TRACO 14 AMESA
511 | 0001200040 | EMOP e ninno 0, BOXO, BOM. COM 0, BOM DE ALTURA MAIS A FUNDACAOE 0S BANicos | I 200| R3INIT2 B54%| Ret72180 R3DA42.50
COMO_35X0, 350 £ 0_50M DE AL TURA MAIS A FUNDACAO
5 ESTRUTURAS RS 148.301,70
ESTACA RAIZ COM DIAME TRO DE 6 PARA CARGA DE 351, ITIECAD
DEARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM RESISTENCIA DE 20MPA,
61 1000300250 | EMOP | CONFORME ABNT NBR 6122, INCLUSIVE O FORNECRENTO DOS MATERIAIS M rrool  R$1taz| ;ms%|  R$ILM RS 10 603 67
(CIMENTO, AREIA E ACO), EXCLUSIVE PERFURACAQ15%-CORTE E
SOBREPOSICAD DAS BARRAS DE ACO30%-PERDAS E EXCESSO
ARRASAMENTO DE ESTACA DE CONCRETO PARA CARGA DE TRABALHO ‘
62 1worzooora | EMoP | ANiaL ATE Co0! un 00| R$19028| 2354%|  R323507 RS 8 632,66
CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUTTIDO MATERIAIS PARA 1, 00M3
DECONCRETO(IMPORTADO DE USINAJADENSADO E COLOCADO, 14, 00M2
83 110120000 | EMOP  |DEAREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11 004 0022F M3 3188 R$319581| 2354%| R$S3IBB10| RS 12566542
11.004 0035, B0KG DE ACO CA-50, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,
;
ORI RACTONACEN e PARR A KE SETERCI
64 100300031 | EMOP  |CARACTERISTICA A COMPRESSAG DE 20MPA INCLUSIVE M3 315| R$7as20| 2354%| Rswo62 RS 2.699.95
MATERIALS TRANSPORTEF Q COM BETONEIRALANCAMENTO E
Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro Civil - CREA/RJ 2014102052
Pigrm &
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: PROCESSO N° 000071/2026
3 ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FLS.
‘ Y Prefeitura Municipal de Bom Jardim
- - o
RESUMO DO ORCAMENTO
CBRA Constrigdo de Muro de Corteng 50 & Praga - Basrro Veloso DATA: 1003205 B 23 4%
FONTE VERSAQ woas
DESCRICAD Construglo & Mur #a Rus Heresue Abarin peoven Sodnbs
LOCAL Born JardmRY Wy FEINI COM CEBOMENALAL A v
CODIGO DESCRIGAO PRECO TOTAL %

1 ADMINISTRACAO LOCAL RS 29.138.76 6.97%
2 CANTEIRO DE OBRA E ESCRITORIO R$ 7820331 18B.71%
3 COMPLEMENTARES. MURO E GUARDA CORPO RS 65.228 56 1560%
4 INSTALACOES ELETRICAS RS 16.970.46 4.06%
5 PAVIMENTACAO E DRENAGEM RS 3017681 15.18%
6 ESTRUTURAS RS 14830170 3548%

VALOR BDS TOTAL: R§ 7964124  100.00%
VALORORCAMENTC: RS 33837836
VALOR TOTAL: RS 418.019.60

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheira Civil - CREA/RJ 2014102052

Prefetira Mumcpal de Bom Jardim - CHPJ. 28 561 0410001-76 Pigra 5
Praga Governaxior Robarto Stveira - CENTRO - CEP 28 $60-000 - Bom JardnviR)

[56]



: PROCESSO N° 000071/2026
s T2 ESTADO DO RIO DE JANEIRO FLS
Aaweay Prefeitura Municipal de Bom Jardim '

wea
. MEMORIAS DE CALCULO
o CERA Constnizan oe Wmo o Cortern; 30 & Prags - Bro Velosn DATA: 1008205 0N~ 73 54%
T FONTE VERSAC woan
DESCRICAD Construgho & Murt s Rus Hereeue Abain oo Sodnbs
LOCAL Born JardmRY B FEININ COM CEBOMENALAL A 0o

1.1. 01945 MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR DE OBRAS,INCLUSIVE ENCARGOS

SOCIAIS (H)
HORAS Dva SEMANA aT
[uomsowsenwu 1.00000000]  2,00000000| 24 00000000 48 00
48,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 48,00

1.2. 00004083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) (H)

H QT
24 semanas x3 dias X 2.5 homs lu 180, 00000000 180 00
180,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 180,00

2.1.02.020.0003-0 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUIDA POR
LONA E IMPRESSAO DIGITAL, EXCLUSIVE SUPORTE DEMADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO (M2)

COMP LARG aro
[cdiaiﬁ-LAhG § 1,500000001  1,50000000 225

2,25

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO; 2,25

2.2.02.004,0010-0 BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE 6MM DE ESPESSURA,
RESINADA, SIMPLES, REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES, PISO EMCIMENTADO, COBERTURA COM TELHAS DE
FIBROCIMENTO SEM AMIANTO, ESPESSURA 6MM, INCLUSIVE INSTALACOES (M2)

COMP. LARG Q1D
[COW'LARG 3,00000000 3,00000000 9.00

9,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 9,00

2.3.01.050.0230-0 PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE ENGENHARIA DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS (PONTES,
VIADUTOS E PASSARELAS) EM CONCRETO ARMADO E/OUPROTENDIDO OU ESTRUTURA DE ACO, COM AREA
DE PROJECAO HORIZONTAL INFERIOR A 500M2, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE (M2)

AREA am
AREA MURD [AREA 138, 50000000 138 50
130 50

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 139,50

2.4.01.005.0001-0 PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUALMENTE
ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DOMATERIAL EXCEDENTE, EXCLUSIVE

COMPACTACAO (M2)
AREA Q1o
AREA BASE MURO [ AREA 62,00000000 62,00
62,00
TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 62,00
Pretetira Muncpal de Bom Jardim - CHPJ. 28 561 041000176 Vigra §

Praga Governaxior Robarto Stveira - CENTRO - CEP 28 $60-000 - Bom Jardnvi)
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: PROCESSO N° 000071/2026
. % ESTADO DO RIO DE JANEIRO

M . . . . FLS.
fery, Prefeitura Municipal de Bom Jardim

wes A
. MEMORIAS DE CALCULO
A CERA Constnizan de Wumo o Cortern; 30 & Prags - Baro Velosn DATA: 1008205 B0I - 73 54%
FONTE VERSAQ woan =
DESCRICAD Construglo & Murt #a Rus Hererue Abarin ey osown
LOCA Bom JwrdmRY oy FEINI SO CEBOMENALAL RN s

2.5, 01.002.0008-0 SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA EM SOLO,DIAMETRO H,HORIZONTAL,INCLUSIVE
DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO (M)

come QuanT aro
| COMPTQUANT B 00000000 2,00000000 16,00

18,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 16,00

2.6.01.008.0050-0 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E
PERFURACAO A PERCUSSAO, COM TRANSPORTE ATE 50KM (UN)

UNID atn

Jurao 1,00000000 .00
1,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1,00

2.7.01.003.0023-0 PERFURACAO A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM DIAMETRO 6",INCLUSIVE
DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DO EQUIPAMENTO EM CADA FURO (M)

coMP QuANT Sap QT
SAPATAS COMPQUANT*SAH 1, 50000000 2,00000000| 1400000000 az.00
1 ESTACAPOR INRANTE COMPQUANT 3,500000001  10,00000000 0.00000000 35,00
7700

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 77,00

3.1.03.016.0005-1 ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1°CATEGORIA COM
PEDRAS, INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE
1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA EXCLUSIVE ESGOTAMENTO (M3)

come LARG ALT QUANT aQro
SAPATA COMP'LARG ALT(QU 1, 20000000 1, 20000000 1.50000000| 1200000000 2592
ANT
DRENAGEM COMPLARGTALTQU | 45 80000000 080000000 1.00000000 1,00000000 3964
ANT
6576

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO; 65,76

3.2.20.004.0033-1 ATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE, EM CAMADAS DE 20CM,
INCLUINDOESPALHAMENTO E IRRIGACAO, MAS SEM O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL (M3)

Mz ALT am
MATERIAL SERA MZALT 76,00000000] 450000000 342,00
DISPONIBILIZADO PELA
PREFEITURA
342,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO; 342,00

3.3. 05.005.0001-1 ANDAIME DE MADEIRA DE 1%, ATE 7, 00M DE ALTURA, EM PECAS DE 3"X3", 1"X8" E 1"X12",
CONSIDERANDO-SE O APROVEITAMENTO DA MADEIRA 3 VEZES, INCLUSIVE A DESMONTAGEM E MEDIDO PELO
VOLUME ABRANGIDO, EXCLUSIVE PLATAFORMA (M3)

CoMPe ALT LARG QTo
i COMPALT'LARG 15, 00000000 3 50000000 2 00000000 106,00
105,00
Pretetira Mumopal de Bomn Jardin - CHPJ. 28 561.04100001-76 Pagra 7

Praca Governadlor Robarto Stveira - CENTRO - CEP 28 §60-000 - Bom Jardnvid)

[58]



PROCESSO N° 000071/2026

M . . . . FLS.
vy Prefeitura Municipal de Bom Jardim

wea
. MEMORIAS DE CALCULO
o CERA Constnizan de Wumo o Cortern; 30 & Prags - Baro Velosn DATA: 1008205 0N~ 73 54%
7 FONTE VERSAC woan
DESCRICAD Construgho & Murt s Rus Hereeue Abarin Bior peosg
LOCAL Born JardmRY o FEINI SO CEBOMENALAL A 0o

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 105,00

3.4.05.005.0012-1 PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 17, CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA
MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008) (M2)

QUANT CoMP LARG QTo
| QUART COMPLARG 30 00000000 3,00000000 030000000 200
27 00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 27,00

3.5. 05.008.0008-1 MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA (M2)

QUANT COMP ALT atn
[iﬁﬁii‘&}ﬂiﬁ-m | 2.00000000]  25,00000000] 350000000 175,00
175 00
TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO; 175,00

3.6. 14.002.0212-0 GUARDA-CORPO DE TUBOS DE ACO GALVANIZADO SOLDADOS, FORMANDOMODULOS DE 2,
20M DE COMPRIMENTO E 1, 00M DE ALTURA, COM 3 MONTANTES DE 2" DE DIAMETRO CHUMBADOS NO
CONCRETO (EXCLUSIVE ESTE), TRAVESSA SUPERIOR DE 2" E TRAVESSA INFERIOR E INTERMEDIARIA DE
1".FORNECIMENTO E COLOCACAO (M)

come Qo
| HORIZONTAL [cow 34,00000000 31,00
3100

TOTAL DA MEMORIA DE CALCILO; 31,00

3.7.11.026.0030-0 MURO DE CONTENCAO DE TALUDES EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL
DE(19X19X39)CM, ATE 1, 80M DE ALTURA, INCLUINDO BASE DE CONCRETO, ACO CA-50 E ENCHIMENTO DE
BLOCOS E MEDIDO PELA AREA REAL (M2)

LARG ALT PAINEL QT
PARELS FRONTNS LARG'ALTPAINEL 2,35000000 1,10000000| - 30,00000000 7756
PARIES LATERAIS LARG'ALT'PAINEL 1, 75000000 1,10000000 200000000 17,32

.67

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 94,87

4.1, 15.008.0085-0 CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,
COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 2, 5MM2,
450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO (M)

Come a1
]cow 250, 00000000 250,00
250 00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO; 250,00

4.2,18.027.0434-0 LUMINARIA TIPO SPOT, DIRECIONAL, EXCLUSIVE LAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

(UN)
QUANT Q1o
JARDIM [crunn 300000000 3,00
300
Pretetira Mumcpal de Bom Sardim - CHPJ. 28 561 0410001-76 Pagra B

Praca Governadlor Robarto Stvers - CENTRO - CEP 28 §60-000 - Bom Jardnvid)
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PROCESSO N° 000071/2026

el i ici - FLS.
53‘ 'y Prefeitura Municipal de Bom Jardim

MEMORIAS DE CALCULO

CBRA Construgdo de Muro de Conten; 50 & Praga - Basrro Veloso DATA: 1002205 BN 23 54%
FONTE VERSAC wean
e oy

DESCRICAD Corstruclo s Mur sa Fus Heregue Akl

LOCAL " Bom JardmRJ W JEINIE COM CESOENALLY an Vo

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 3,00

4.3.15.007.0575-0 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR, DE 10 A 32A, 3KA, MODELO DIN, TIPO
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)

QUANT aTo
[mnm 2.00000000 200

200

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO; 2,00

4.4, 15.011.0015-0 ENTRADA ENERGIA INDIVIDUAL, PADRAO ENEL, MEDICAO DIRETA, REDE AEREA, 10KVAE
24KVA, TRIFASICA, INCL.CAIXA POLIMERICA P/IMEDICAODIRETA POLIFASICA E CAIXA POLIMERICA
P/DUSJUNTOR POLIFASICO(ATE 100A) INTERNA, POLICARBONATO TAMPA TRANSPARENTE, CAIXA INSPECAOQ,
HASTE E CONECTOR ATERRAMENTO, MAT.NECES.EXCL.POSTE, DISJUNTOR E CONDUTORES (ENTR.SAIDA,
ATERRAMENTO E CONECTORES) (UN)

QUANT o710
[dJANI 1.00000000 .00

1.00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1,00

4.5.15.036,0143-0 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, EM PVC, COR AMARELA, DIAMETRO NOMINAL DE
32MM (1), CONFORME ABNT NBR 15465, INCLUSIVE CONEXOES.FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)

COMP aTD
[cowe 15000000000 150,00
150,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO; 150,00

4.6. 15.020.0205-0 LAMPADA LED, BULBO, A60, 15W, 100/240V, BASE E-27.FORNECIMENTO ECOLOCACAO (UN)

QUANT Q1D
[Qumr 3,00000000 3.00

300

TOTAL DA MEMORIA DE CALCWLO: 3,00

4.7,18.027.0154-0 LUMINARIA PUBLICA LED 50W, TIPO PETALA, BIVOLT, GRAU DE PROTECAQ IP65 OU IP66,
CORPO EM ALUMINIO INJETADO, PARA INSTALACAO EM POSTE (EXCLUSIVE ESTE), CONSIDERANDO QUATRO
PETALAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)

QUANT Qm
POSTES [mmr 3,00000000 3.00

300
TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO! 3.00

4.8.21.001.0060-0 ASSENTAMENTO DE POSTE RETO, DE ACO DE 3, 50 ATE 6, 00M, COM ENGASTAMENTO DA
PARTE INFERIOR DA COLUNA DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO POSTE (UN)

QUANT Q7o
POSTES MENCORES [CUmT 3 00000000 3,00
3,00
Prefetira Municpal de Bom Sarden - CHPJ. 28 561.0410001-76 Tagra 0

Praca Governadlor Robarto Stveira - CENTRO - CEP 28 §60-000 - Bom Jardnvid)
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PROCESSO N° 000071/2026

N . .« . . FLS.
Aaweay Prefeitura Municipal de Bom Jardim

MEMORIAS DE CALCULO

CERA Constrigan de Muro de Conteng 30 & Praga - Barro Vieloso DATA: 1002205 B - 23 54%
FonTE VERSAOQ ean
ow 0

DESCRICAD Construco & Mur s Rus Herergue Abarin

LOCAL 1| 78;# JwdmR) Wy TETOUN COM CESTIENALLL LT 0o

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 3,00

4.9.21.050.0110-0 BASE DE ACO PARA SUSTENTACAO DE POSTE FIXADA POR CHUMBADOREM FUNDACAO DE
CONCRETO ARMADO.ASSENTAMENTO (UN)

QUANT ain
{ QUANT 2 00000000 3,00

3,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 3,00

4.10. 21.003.0053-0 POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 3,50M,COM SAPATAE BASE(PADRAO
RIO CIDADE CATETE).FORNECIMENTO (UN)

QUANT QTp
I 3 00000000 100
300

TOTAL DA MEMORIA DE CALCLO: 3,00

4.11. 15.007.0495-0 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS
UNIPOLARES, DE EMBUTIR, COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E TERRA, PARA INSTALACAO DE
ATE 4 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)

QUANT am
[Quml 1,00000000 1,00

1.00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1,00

4.12. 15.015.0260-0 INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA, EMBUTIDO NA PAREDE, EQUIVALENTEA 6M DE
ELETRODUTO DE PVC DE 1/2", 18, 00M DE FIO 2, 5SMM2, CAIXAS, CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR 2P+T, 10A,
COM PLACA DE ACABAMENTO (UN)

QUANT am
[mmr 400000000 4,00

4,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO; 4,00

5.1. 08.027.0040-0 MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA, MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ,
MEDINDO 0, 15M NA BASE E COM ALTURA DE 0, 30M, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,
NO TRACO 1:3, 5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, ESCAVACAO E REATERRO (M)

COMP Qi
[ COMNP 26,00000000 2800
2600

TOTAL DA MEMORIA DE CALCWLO: 26,00

5.2.06.082.0050-0 DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC, DIAMETRO DE 2", INCLUSIVE FORNECIMENTO DO
TUBO E MATERIAL DRENANTEESTE PERCENTUAL REFERE-SE A DESGASTE DE FERRAMENTASESTE
PERCENTUAL REFERE-SE A DESGASTE DE FERRAMENTAS (M)

coMP QUANT aTo
[cbw’-'owsm 1,20000000] 24,00000000 29,60

28,80

Prefetira Municpal de Bom Sarden - CHPJ. 28 561.0410001-76 Fagra 0
Praca Governadlor Robarto Stveira - CENTRO - CEP 28 §60-000 - Bom Jardnvid)
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PROCESSO N° 000071/2026

’ 1/

Nt - . . . FLS.
Y@y Prefeitura Municipal de Bom Jardim
MEMORIAS DE CALCULO
OfRA Construgdo de Muro de Conten; 50 & Praga - Basrro Veloso DATA: 1003206 B - 23 54%
FONTE VERSAQ woaa ]

DESCRICAD Construgo & Mur 5o Rus Hereeue ABarin o peosg

LOCAL Bom JwdmA) Wy JEINIE COM CESOENALLY A Vo

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 28,80

5.3.08.020.0030-0 ASSENTAMENTO DE ARTEFATO DE CONCRETO, SOBRE COLCHAO DE PO-DE-PEDRA, AREIA
OU MATERIAL EQUIVALENTE, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUSIVE O ARTEFATO DE
CONCRETO, INCLUSIVE REJUNTAMENTO (M2)

AREA Qb
PRACA [ AREA 72 75000000 7279

7278

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 72,79

5.4. 08.020.0008-0 PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO, PRE-FABRICADAS, COR
NATURAL, COM ESPESSURA DE 6CM, RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 35MPA, CONFORME ABNT NBR 15953,
EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE (M2)

AREA QT
PRAGA | AREA 72, 75000000 1279
7278

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 72,79

5.5. 06.004.0068-0 TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, CONFORME ABNT NBR 8890, PARA GALERIAS
DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 700MM, ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO
TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL
P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE
VALA.FORNECIMENTO E ASSENT. (M)

M Q1

DISTANCIA DO BUERO MAIS (M 45, 70000000 a5
PROXIMO

4570

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 4570

5.6.06.014.0103-0 CAIXA DE RALO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO (7X10X20)CM,PAREDESDE UMA VEZ
(0,20M),DE (0,30X0,90X0,90)M,P/AGUAS PLUVIAIS,UTILIZANDO ARGAMASSA CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4
VOLUME,SENDOPAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE C/MESMA ARGAMASSA,C/BASE DECONCRETO
SIMPLES FCK=10MPA C/GRELHA FERRO FUNDIDO CLASSE C-250 CONF.ABNT NER 10160 E BOCA DE LOBO
CONCRETO PRE-MOLDADO (UN)

[l Q1D

COMPLEMENTO FRENTE  |UN 2.00000000 2,00
MURD |

2.00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 2,00

5.7.102989 CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_05/2025 (M)
M Qi

PRAGA M 31,00000000 31,00
PE DO MURD. OOLETA ' 25,00000000 2500
ORENO

56,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 56,00

Prefetira Mumcpal de Bom Jarden - CHPJ. 28 561 041000176 Fagra 11

Praga Governadior Robarto Stveira - CENTRO - CEP 28 §60-000 - Bom Jardnvi)
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PROCESSO N° 000071/2026

N . .« . . FLS.
Aaweay Prefeitura Municipal de Bom Jardim

MEMORIAS DE CALCULO

CBRA Construgdo de Muro de Conten; 50 & Praga - Basrro Veloso DATA: 1002205 BN 23 54%
FONTE VERSAC wean
e oy

DESCRICAD Corstruclo s Mur sa Fus Heregue Akl

LOCAL " Bom JardmRJ W JEINIE COM CESOENALLY an Vo

5.8, 102722 DRENO EM MURO DE CONTENGAO, EXECUTADO NO PE DO MURO, COM TUBO DE PEAD
CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL.
AF_07/2021 (M)

™M aTp
}M 30, 0000000 3000
30,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 30,00

5.9. 09.026.0025-0 PAPELEIRA PLASTICA P/VIAS E PRACAS PUBLICAS EM POLIETILENO(DIN), CAPACIDADE
PARA 50L, MEDINDO(75, 50X34, 50X43, 50)CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)

N Qb

Lewira de colta seletna com 4 | UN 4 D0000000 400
Ce5%05 de 501 l

400

TOTAL DA MEMORIA DE CALCILO: 4,00

5.10. 09.012.0001-0 BANCO DE CONCRETO APARENTE, COM 1, 50M DE COMPRIMENTO, 45CM DELARGURA E
10CM DE ESPESSURA, SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO MATERIAL, COM SECAO DE 10X30CM (UN)

e amn

[uu £,00000000 6,00
600

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO; 6,00

5.11. 09.012.0004-0 MESA DE CONCRETO ARMADO, COM 4 BANCOS, CONFORME PROJETO CEHAB, REVESTIDOS
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, AMESA MEDINDO 0, 80X0, 80M, COM 0, 80M DE ALTURA
MAIS A FUNDACAOE OS BANCOS COM 0, 35X0, 35M E 0, 50M DE ALTURA MAIS A FUNDACAO (UN)

N QT
lLM 2, 00000000 200

200
TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 2,00

6.1.10.003.0025-0 ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 6" PARA CARGA DE 35T, INJECAO DEARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA, COM RESISTENCIA DE 20MPA, CONFORME ABNT NBR 6122, INCLUSIVE O FORNECIMENTO
DOS MATERIAIS (CIMENTO, AREIA E ACO), EXCLUSIVE PERFURACAO15%-CORTE E SOBREPOSICAO DAS
BARRAS DE ACO30%-PERDAS E EXCESSO (M)

QUANT COMP aro
2 ESTACAS POR SAPATAS QUANTCOMP 28 00000000 1,50000000 42,00
1 ESTACA POR TIRANTE CUANTCOMP 10, 00000000 3,60000000 35,00

17,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 77,00

6.2.10.012.0001-0 ARRASAMENTO DE ESTACA DE CONCRETO PARA CARGA DE TRABALHO DECOMPRESSAO

AXIAL ATE 600KN (UN)
auan Qe
lomm 38 00000000 3800
3800
Pretetira Mumcpal de Bom Jarden - CHPJ. 28 561.0410001-76 Tagra 12

Praca Governadlor Robarto Stveira - CENTRO - CEP 28 §60-000 - Bom Jardnvid)
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AEXESRF
Lo P

s

% ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PROCESSO N° 000071/2026

iz _ - : FLS.
vy Prefeitura Municipal de Bom Jardim
MEMORIAS DE CALCULO
CBRA Constrigio de Muro de Conteng 3o & Praca - Basrmo Veloss DATA: 1005205 B - 23 54%
FoNTE vERSAOQ woax  wes
DESCRICAD Construgho & Murt s Rus Haregue Abarin ey Secade
LOCAL Born JardmRJ Wy PN SO CEROENALLY A wams

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 38,00

6.3. 11.013.0080-0 CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1, 00M3
DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO, 14, 00M2 DEAREA MOLDADA, FORMAS E
ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035, 60KG DE ACO CA-50, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA

PARACORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS (M3)

QUANT COMP ALT LARG oW
SAPATAS QUANTCOMPALTY, | $4.00000000]  1,20000000] 030000000  1.20000000] 000000000
ARG
VIGAS OUANT'COMP'ALTSL | 4.00000000] 31,00000000| 040000000| 020000000| 000000000
ARG
PILARES GUANT-COMPTALTT, | 14.00000000]  0,40000000]  6.00000000]  0,20000000] 000000000
A
TIRANTES DE CONCRETO | QUANT'COMPALTL. | 10,00000000]  4,00000000|  0.40000000]  0,20000000 000000000
ARG
CONTRAFORTES QUANT'COMPALTL | 6,00000000]  250000000|  4.00000000]  0,20000000] 200000000
ARG2
am
[SAPATAS CUANT COMPALTL 6.4
ARG
VIGAS QUANT COMPALTY. 992
ARG
PILARES CUANT COMPALTY 6,72
ARG
TIRANTES DE CONGRETO | GUANT'COMPALTL 320
ARG
CONTRAFORTES CUANT COMPTALTL 6.00
ARGY2
3188

TOTAL DA MEMORIA DE CALCILO; 31,88

6.4. 11.003.0003-1 CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A
COMPRESSAO DE 20MPA,INCLUSIVE MATERIAIS TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA LANCAMENTO E

ADENSAMENTO (M3)
QUANT come LARG ESP Qro
BASE SAPATA CUANT'COMP'LARG® | 14,06000000]  $,50000000 150000000 (10000000 315
ESP
316
TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 3,15
Hudson Rodrigues de Souza

Engenheiro Civil - CREA/RJ 2014 102052

Prefedira Mumcpal de Bom Jarden - ChPJ. 28 561.0410001-76

Praga Governaxior Robarto Stveira - CENTRO - CEP 28 $60-000 - Bom Jardnvi)

(o4]



PROCESSO N°000071/2026
FLS.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Bom Jardim

ORCAMENTO - CURVA ABC DE SERVICOS

CONSTUCHD Go MAFD 8 Caninng30 & Praga - BATD Veloso DATA: 10082026 B801:  2354%
»” o viRsko Thore win
DESCRIGAD | Consiiugao oe Mo na Riua Henngus Abenni e
OCAL m Jardeviel sy TN COM CESINERAGRD "N 20w
11.0330080. CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1, 00M3 EMOP Senigo M3 3188 RS3:948,10 R$ 12596543 3011%  3041% A
[ oscoucnetouwomwo DE USINAJDENSADO E GOLOCADO, 14, 00M2 DEAREA
MOLDADA, E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004 0022F 11004 0035,
meoemocnm INCLUSIVE MAC-DE-ORRA PARACORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM
COLOCACAD NAS FORMAS
EMOP Senigo Mz 24,87 RS 44184 RE4191736 1003%  4014% A

11.026 0030~ M.NDE CONTENCAD DE TALUDES EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETD
o ESTRUTURAL DE{19X10X39)CM, ATE 1, 80M DE AL?UM NG.UNM BASE DE
CONCRETD, ACO CAS0 E ENCHINENTO DE BLOCOS E MEDIDO AREA REAL

08.004.0068. TUBO DE CONCRETO ARMADC, CLASSE PA-1, CONFORME ABNT NER 8820, PARA
0 GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, CWDMRODEMAMWATEA
ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBC, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA
ESCAVACAD, INGLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL PHEMTMENTOW
ARGAMASSA DE CIMENTO £ AREIA, NOTRACO 1.4 E ACERTO DE FUNDO
VALA FORNECIMENTO E ASSENT.

01.0500230. PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE ENGENHARIA DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS EMOP Servgo M2 139,50 RS 24814 RE3461553 B.28% 58,02% B
0 (PONTES VIADUTOS E PASSARELAS) EM CONCRETO ARMADO E/QUPROTENDIDO OU
ESTRUTURA DE ACO, COM AREA DE PROJECAD HORIZONTAL INFERIOR A S00M2,
APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE

01.003.0023- PERFURACAO A PERCUSSAO EM TERRENO COMUM DIAMETRO 67 IRCLUSIVE
0 DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E $ISTALACAO DO EQUIPAMESTO EM CADA
FLRO

14.0020212. GUARDACORPO DE TUBOS DE ACO GALVANIZADO SOLDADOS, FORMANDOMODULOS
0 (52 NMEMMBITDElmM[EALT\RA COM 3 MONTANTES DE 2° DE
TRO CHUMBADOS NO CONCRETO tEX(lUSIVE ESTE), TRAVESSA SUPERIOR DE
2‘ E TRAVESSA BIFERICR E INTERMEDIARIA DE 1" FORNECIMENTO E COLOCACAD

01.008 0050- MOBILIZACAD E DESMOBILIZACAO DE EQLPAIENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E EMOP Servico U 100 RS M1 17747 RS 1117747
0 PERFURACAO A PERCUSSAD. COM TRANSPORTE ATE S0KM

10.000 0025. ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 6° PARA CARGA DE 35T, INJECAO DEARGAMASSA DE EMOP Servico M 77,00 AS17 N RS 10.603.67
0 CIMENTO E AREIA, COM RESISTENCIA DE 20MPA, CONFORME ABNT NBR 5122,
SICLUSIVE O FORNECIMENTO DOS MATERIASS (CIMENTO, AREIA £ ACO), EXCLUSIVE
PERFURACAO15% CORTE E SOBREPOSICAD DAS BARRAS DE ACOXN%-PERDAS E
EXCESSO

-
i

45,70 RS 878,66 RE40.15476  0.61% “a7an A

:
i

7700 RS 237,90 RS 18318,30

§

§241% ;]

g
i

31,00 RS 440 69 RS 13.940,29

§

6574% 8B

£ 5
:

70.85% -]

08,020 0008- PAVIMENTACAD INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO, PRE-FABRICADAS, COR EMOP Senvigo M2 2 RS 13449 R$ 978983  2.34% 2% B
0 MATURAL, COM ESPESSURA DE BCM, RESISTENCIA A COMPRESSAC DE 36MPA,
CONFORME ABNT MBR 15853, EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE

100120001~ ARRASAMENTO DE ESTACA DE CONCRETO PARA CARGA DE TRABALHO EMOP Servico Ukl 3800 RS 23507 RE 892285 214% T543% a8
0 DECOMPRESSAO AXIAL ATE BOOKN

21003 0053, POSTE DE ACORETO.COMCO CONTINUOALTURA DE 3 50M COM SAPATAE EMOP Sorvgo us 3,00 RS 2.446,00 RS 733827 1.78% AN B
0 BASE(PADRAD RIO CIDADE CATETE) FORNECIMENTO

08020 0030 ASSENTAMENTO DE ARTEFATO DE CONCRETO, SOBRE COLCHAO DE PO-DE-PEDRA, EMOP Serwgo e nm RS 96,23 R§ 7222588 1\73% ‘NN 8
0 AREIA OU MATERIAL EQUAVALENTE, COM FORMECIMENTO DE TCOOS OS MATERIIS,
EXCLUSIVE D ARTEFATO DE CONCRETO, INCLUSIVE REJUNTAVENTO

maomw BARRACAD DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE 6MM DE ESPESSURA, EMOP Sengo M2 8,00 RS 17021 REE693189  166% 0E5T% €
RESIPADA, SMPLES, REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES, PISO EMCGMENTADO,
COBERTURA COM TELHAS OF FIBROCIMENTO SEM AMIANTO, ESPESSURA 6MM,
MCLUSIVE INSTALACOES

Prefetira Municpal de Boen Jardim - CHPJL 28.561. O41XK001-76 Pigra 18
Praca G Robarta St - CENTRO - CEP 28 660-000 - Bom Jardimvi)
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PROCESSO N°000071/2026
FLS.

$ ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FY Y Prefeitura Municipal de Bom Jardim

ORCAMENTO - CURVA ABC DE SERVICOS

CONSTUGHN G0 WLFD O CONIRNGA0 & PTage - BAFTO Vels0 DATA: 10082026 801:  2354%
Consirucao de Muro na Rua Henngue Abernn prev 203498
[&m = ﬁl sy IO £OM BESIURRAGAD RN 220w

01.0020008. SOMNDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA EM SOLO DIAMETRD
o HHORIZONTAL INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRD E INSTALACAO DA

SORDA EM CADA FURD
06.0%4.0103- CAIXA DE RALO EM ALVENARIA T1)0LO MMXZO(” OXZOWPME SDE UMA VEZ EMOP Servgo un 200 RS 2.702.56 RS 540612  129% 8% C
0 {0,20M),DE (0,30X0, 90X0,890)M P/AGUAS PLUVIAIS UTILIZANDO ARGAMASSA CIMENTO E

AREIA TRACO 14 EM V&Ui&,ﬁNWMEDESﬂE\ESTI)AS INTERNAMENTE
CMESMA ARGAMASSA G/BASE DECONCRETO SIMPLES FUK=10MPA CAGRELHA FERRO
FLNDIOO CLASSE C-250 CONF ABNT NBR 101460 £ BOCA OF LOBO GONCRETO PRE-

050050001 ANDAME DE MADEIRA DE 1%, ATE 7, 00M DE ALTURA, EM PECAS DE 37X, 1"X3"E EMOP Senigo M 105,00 R3 5140 RESIT00 129%  B456% C
1 X127, CONSIDERANDO-SE O APROVEITAMENTO DA MADEIRA 3 VEZES, INCLUSIVE A
DESMONTAGEM E MEDIDO PELO VOLUME ABRANGIDOD, EXCLUSIVE PLATAFORMA
102089  CANALETA MEIA CANA PRE MOLDADA DE CONGRETO (D = 20CM) - FORNECIMENTOE  SBIARI Sermgo M 56,00 RS 74,07 R$414792 09%%  8555% C
WISTALAGAO. AF_05/2025
09.0120004. MESA DE CONCRETO ARMADOD, COM 4 BANCOS, CONFORME PROJETO CEMAB, EMOP Serico usl 2,00 RE1721 80 RS 344360 082%  8638% C
0 REVESTIDOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4. AMESA
MEDINDO 0, B0X0, 800, COM 0, B0M DE ALTURAMAIS A FUNDACADE OS BANCOS COM
0, 36X0, 35M E 0. 50M DE ALTURA MAZS A FUNDACAO
08.027.0040- MEIQ-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK* 15MPA, MOLDADO NO LOCAL, TIPODER.  EMOP Senvigo M 26,00 RS 116,12 REJO0I012 072%  S7.H0% C

0 RJ, MEDINDO 0, 15M NA BASE £ COM ALTURA DE 0, 30M. REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 13, 5, COM FORNECIMENTO DE TODOS
OS MATERIAIS, ESCAVACAD E REATERRO
11.003.0003. CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICAA EMOP Servico M3 315 RS 920 62 RS 2.899,95
1 COMPRESSAD DE 20MPA INCLUSIVE MATERIAIS TRANSPORTE PREPARD COM
BETOMNEIRA LANCAMENTO E ADENSAMENTO

090120001~ BANCO DE CONCRETO APARENTE, COM 1, 50M DE COMPRIMENTO, 45CM DELARGURA
0 E 10CM DE ESPESSURA, SOBRE DOES APOIOS DO MESMO MATERIAL, COM SECAO DE
10X30CM

18027 0154 LUMINARIA PUBLICA LED SOW, TIPO PETALA, 8IVOLT. GRAU DE PROTECAO IP65 OU
0 ©66, CORPO EMALUMINIO NUETADO, PARA INSTALACAC EM POSTE [EXCLUSIVE
ESTE), CONSIDERANDC QUATRO PETALAS FORNECIMENTO E COLDCACAQ

102722 DRENO EM MURO DE CONTENGAD, EXECUTADO NO P DO MURD, COM TUBO DE PEAD  SiNIAPI Servgo M 30,00 R$ 8583 R$ 266590 061% BNy C
CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA. ENVOLVIDG COM
MANTA GEOTEXTIL AF_07/121

a3, 018 0005- ESCAVACAD MECANICA DE VALA NAD ESCORADA EM MATERIAL DE 1*CATEGORW EMOP Servgo 3 6578 RS 35,76 R§ 238188  0,56% 8029% C
COM PEDRAS INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PROOUTIVIDADE
OU CAVAS DE FUNDACAOC, ATE 1,50M OE PROFUNDIDADE UTILIZANDO RETRO-
ESCAVADEIRA EXCLUSIVE ESGOTAMENTO

15036 0143- ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, EM PVC, COR AMARELA. DIAME TRO NOMMAL EMOP S0 M 150,00 RS 1142 R§1.71300 041% «K7% C
0 ue WM(I') CONFORME ABNT NBR 15365, INCLUSIVE CONEXDES FORNECIMENTO £

§

Mm% C

g
H
3

8,00 RS48181 RS 289088

§

as48%  C

§
H
3

3,00 RS 8804 RS 264102

§

8% C

15, oosooe& GABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISCCAMENTO TERMOPLASTICO, EMOP Senigo M 250,00 RS &34 RS 158500 038% stoen C
COMPREENDENDD PREPARD, CORTE £ ENFIACAD EM ELETRODUTOS, HA BTOLA DE
2, S, 450750V FORNEGINENTO E COLOCAGAD

Prefatura Muniopal de Bon Jardin - CNPJ. 28 561 041X001-76 Pagra 16
Praca Governador Roberto Stvewra - CENTRO - CEP 28 660-000 - Bom JardemvR.)
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$ ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FY Y Prefeitura Municipal de Bom Jardim

PROCESSO N°000071/2026
FLS.

ORCAMENTO - CURVA ABC DE SERVICOS

CONSITUCHD 0o WAFD 8 Cantinga & Praga - BAFTO VeIoa0

DATA ;

1008/2026

Consrucae de Muro na Rua Henngue Abearmn

[&m Jardnvitl

routs
oy
Ty

veRsAD

3wl

IO £OM BESIURRAGAD

15.015.0260.
o
20,004 0033~
1
01.005.0001-
0
21.001.0060-
o

oom%ooz&

06.082 0050-
0

15.011.0015.
0

21.0600110-
0
02020 0003-
0
18.027 0434
0

15.007 0495.
0
os.ooam
0h mm‘?-

15,007 0575—

15.0@ (205~
o

MNSTALACAO DE PONTC DE TOMADA, EMBUTIDO NA PAREDE, EQUIVALENTEA 6M DE
ELETRODUTO DE FVO GE 1/2°, 158, 00M DE FID 2, SMMZ, CAIXAS, COMEXOES E TOMADA
OE EMBUTIR 2P+T, 104 COM PLACA DE ACABAMENTO

ATERRO COMPACTADO MECINKZMENTE EM CAMADAS DE 200M,
WCLURMDOCESPALHAMENTO E IRRIGACAO, MAS SEM O FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DO MATERVL

PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM
EVENTUALMENTE ATE 0 30M DE PROFURDIDADE £ AFASTAMENTO LATERAL
DOMATERIAL EXCEDENTE, EXCLUSIVE COMPACTACAQ

ASSENTAMENTO DE POSTE RETO, DEACO DE 3, 50 ATE 6, 00M. COM ENGASTAMENTO
DA PARTE INFERIOR DA COLLINA DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE
FORNEGMENTO DO POSTE

PAPELEIRA PLASTICA PVIAS E PRACAS PUBLICAS ENM POLETILENO(DIN), CAPACIDADE
PARA S0L, MEDINDO(7S, S0X34, SOXA3, 50YCM FORNECMENTO E COLOCACAD

DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC, DIAMETRO DE 27, INCLUSIVE FORMECIMENTO
DO TUBO E MATERIAL DRENANTEESTE PERCENTUAL REFERE-SE A DESGASTE DE
FMTBESTE PERCENTUAL REFERE-SE A DESGASTE DE FERRAMENTAS

ENTRADA ENERGIA INDIVIDUAL, PADRAQ ENEL, MEDICAD DIRETA, IEDEAEREA, 10KVA

E 24KVA TRIFAS!CA INCL CAXA POLIMERICA PAMEDICAODIRETA POUFASICA E CAIXA

POLIME RICA PADUSIUNTOR POLIFASICO(ATE 100A] INTERNA, POLICARBONATO TAMPA
TRANSPARENTE, CAIA INSPECAQ, HASTE E CONECTOR ATERRAMENTO.

MAT NECES EXCL POSTE, DISJUNTOR E CONDUTORES ([ENTR SAIDA, ATERRAMENTO E

CONECTORES)

BASE DE ACO PARA SUSTENTACAD DE POSTE FIXADA POR CHUMBADOREM

FLRIDACAD DE COMCRETO ARMADO ASSENTAMENTO

PLACA DE IDENTIFICACAD DE CBRA PUBLICA, TIPO BAMNERPLOTTER, CONSTITUIDA
:c(gw € IMPRESSAQ DIGITAL, EXCLUSIVE SUPORTE DEMADEIRA FORNECIMENTO

LUMINARIA TIPO SPOT, DIRECIONAL, EXCLUSIVE LAMPADA FORNECIMENTO E
COLOCACAO

CUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISIUNTORES TERMO - MAGHNETICOS
UNIPOLARES, DE ENBUTIR, COM PORTA mﬂOSDEFME.IEUTROETERﬂA
PARA IISTALACAO DE ATE 4 DISIUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA

GERAL FORNECIMENTO E COLOCACAD

MOVIMENTACAD VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFCRMA OU PASSARELA

PIAMFOMM OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1%, CONSIDERANDO-SE
APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES EXCLUSIVE ANDAME Ol OUTROSUPORTE E
MUVIMENTACAD(\EJE ITEM 05.008 0008)

DISJUNTOR TERMOMAGHETICO, BIPOLAR, DE 10 A 224, 3KA. MODELO DN, TIPO
CFORNECIMENTO E DOLOCACAD

LAMPADA LED, BULBO, AG0, 15W. 100/240V, BASE E-27 FORNECIMENTO ECOLOCACAD

EMOP

EMOP

t B8 BB E 3

S

3

300

4,00

2880

100

300
15
3,00

1.00

RS 052

RS 5,86

RS43 38

RS 850

R$ 876,63

R§ 784,19

RS 78164

R$ 755,42

RS 526,42

RS 43718

RS 41368

RS 172,72

RS 161,00

RS 168,22

R$ 86,76

RS 28.%0

0,19%

019%

0.18%

0.13%

0.10%

0.1

g

£ i

38 85

1.72%

9193%

92.30%
9248°%

2.61%

a271%

281%

92,80%

22,93%

92.96%

93.03%

Prefatura Muniopal de Bon Jardin - CNPJ. 28 561 041X001-76
Praca Governador Roberto Stvewra - CENTRO - CEP 28 660-000 - Bom JardemvR.)

Pagra W
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aand ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Pl
A

¥og j,? Prefeitura Municipal de Bom Jardim

FLS.

PROCESSO N°000071/2026

ORCAMENTO - CURVA ABC DE SERVICOS
B CONSITUGAn e MAFD 08 CanInnga0 & Praga - BAFTO Veios0 DATA: 10082026 801 ; 2354%
DESCRICAD  [Construgao de Muro na Rua Heangue Abermn oo orre
mx.“ Bom Jardnvidl TSy IO £OM BESIURRAGAD AN 20w
PO mes VALOR * Subtotal até 93,03%% RS 388,880,84
Ser 41,00 R$ 386 880 64 9303%
1 Outros RS 29.138,76
Valor total do Orgamento RS 418,019,60
Hudson Rodrigues de Scuza
Engenheiro Civil - CREA/RJ 2014102052
Prefenra Muniopal de Boen Jarden - CNPJ. 28 561 0410001-76 Pagra 17
Praca Govermadar Roberta Stveira - CENTRO - CEP 28 660-000 - Bom JardmvR.)
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/ % ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Fadisty Prefeitura Municipal de Bom Jardim

FLS.

PROCESSO N°000071/2026

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
S CONSITUCAn e MAFD 08 Caninnga0 & Praga - BAFTO Veios0 DATA: 10082025 BOI;  2354%
DESCRIGAD, | Consiugao 8 Muro na Rua Fennqus ABern — '"::’ o
LOCAL [&m Tardevisl sy TR £OM CESIUERAGAD "N 20w
ITEM DESCRIGAQ VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 Tolal parcels
3 INISTR LOCAL RS 20 138.76 1655 % 1665% WEES HEEN WAL WLy 100,09 %
; v REA4B5451| REABS451| RE4B5451] RSA8B5451] RE4AB5451] RS4BH621 RS 29.138,76
2 CANTEIRO DE OBRA E ESCRITORIO RS$ 78.2033 e ek o pam
: il RS 10560.62] RS 27 37415 RS 3128134 RS 78.203,31
COMPLEMENTARES. MURC E GUARDA RS 6522856 1367% ¥%6.06 % 6.06% ML 133% 2140% 100,00 %
» CORPO ; R$ 1283091] Rs 10470.34] RS 10479,34| RS 1619556 RS 130302| RS 13040,38 RS 65.228,56
333% LY Q293% MEN 100,00 %
ALAGOE 16. - :
2 e ARLETHCA SR 8158500 856738 8728657 RS754151 RS 1697048
PAVIMENTACAD E DRENAGEM R$ 80 176,81 i el ok st o i ot
s ' RS 256500 RS 75542 RS 2963042] R§40.90887| RSE7.116,10| RS 80.176,81
6 ESTRUT RS 148 301.70 A57S s FERIA Y Hns AMS 100,00 %
g RS 65301,83| RS 4570085 RS 34 36630 RS 3146635 RS 31.46637 RS 148.301,70
R$0,00| RS$4.854,51| R$ 45.103,97| R$ 89.161,27| RS ﬂ.MI R$ 82.704,22| RS 85.031,14| RS 2859800
RS 418.019,60 : . RS 418.018,60
R$ 000 R$485451) R$40.068.48|RS 139.119,75 RS 221.686,24, RS 304.390 46| RS 389.421,60| RS 418.019,60
Profotea Municpal de Boen Jarden - CHEJ. 28 561.0410001-76 Tagra 16
Praca G Roborta Stveira - CENTRO - GEP 28 660-000 - Bom JardimR.s
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DATA ;

1008/2026

801 : 2354%

DESCRICAD

Consrucae de Muro na Rua Henngue Abearmn

LB

LOGAL

Bom Jardevi)

Ty

veRsAD

3wl
IO £OM BESIURRAGAD

LU

Hudson Rodrigues de Souza

Engenheire Civil - CREA/RJ 2014102052

Prefenra Muniopal de Boen Jarden - CNPJ. 28 561 0410001-76
Praca Governador Roberto Stvewra - CENTRO - CEP 28 660-000 - Bom JardemvR.)

[70]



PROCESSO N° 000071/2026

FLS.
. COMPOSICAO DO BDI
CBRA Constrigan de Muro de Corten; 30 & Praga - Barmo Veloss DATA: 1005205 BOI- 23 54%
coms veRsAo Cax  ves
DESCRICAD Construgho & Murt o Ruas Hareggs Abarin ppon
LOCAL Born JwedmRJ Wy T e L A "
| coo | DESCRIGAO | %
AC ADMINISTRAGAO CENTRAL 4,000
S SEGUROS 0.40°%
G GARANTIAS 0.40%
R RISCO 1,27%
OF DESPESAS FINANCEIRAS 1,2
TOTAL 1.30%4
LUCRO
| L LUCRO 7.40%
TOTAL 7,40%
1 TRIBUTOS
ms 0,65%
CONFINS 3,007
ISS 3,000
TOTAL 6,66%
BDI =23,54%

(1+AC+HS+R+G (14 DF)x(14 L))
-1

-1

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro Civil - CREA/RJ 2014102052

Prefefira Municpal de Bom Jardim - CHPJ. 28 561 041000176 Tagra 20
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1. ADMINISTRAGCAO LOCAL

Estdo incluidas as atividades de planejamento, supervisdo, controle, apoio técnico e administrativo, garantindo o

bom andamento da obra, o atendimento as especificagbes de projeto e a conformidade com a legislagio vigente,
1.1. 01945 MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO COORDENADOR DE OBRAS,INCLUSIVE ENCARGOS
SOCIAIS (H)

O presente memorial descritivo refere-se a contratagdo da mao-de-obra de engenheiro ou arquiteto para a fungao

de coordenador de obras, responsavel pela supervisdo, acompanhamento técnico e gestao das atividades

executivas do canteiro de obras

O servigo compreende:

Ceoordenagac técnica: planejamento, onentagdo e controle das etapas de execucaoc da obra, assegurando
conformidade com projetos, normas técnicas e especificagdes contratuais.

Supervisdo da execugdo: acompanhamento diario das equipes e servigos, verificacao de qualidade, medigbes,
cronogramas e relatorios de progresso da obra.

Interface com o contratante e equipe de projeto: comunicagao técnica, registro de ocorréncias, aprovacao de
meétodos construtivos e ajustes de projeto quando necessario.

Controle de seguranga e normas técnicas: fiscalizagace da observancia das normas de seguranga do trabaiho e de
engenharia, garantindo a execuc¢ao segura e de acordo com legisiagao vigente.

A medig¢ao do servigo sera realizada pelo periodo efetivo de atuagio do profissional na obra, normalmente em horas
ou periodes contratuats (mensais), conforme especificagdes do contrato, A execucdo do servigo exige formagdo em
engenharia ou arquitetura, registro profissional valido e experiéncia comprovada em coordenagao de obras.

1.2. 00004083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) (H)

Este item contempla a disponibilzagao de profissional qualificado na funcdo de Mestre de Obras “B", responsavel
pela coordenacdo, supervisdo e acompanhamento direto das atividades executivas no canteiro de obras.

O Mestre de Obras devera atuar como elo entre a equipe operacional e a engenhana responsavel, garantinde que
©s servicos sejam executados conforme os projetos, especificacdes técnicas, cronograma fisico e normas vigentes
da construgao civil,

2. CANTEIRO DE OBRA E ESCRITORIO
MEMORIAL DESCRITIVO

2.1.02.020.0003-0 PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUIDA POR
LONA E IMPRESSAO DIGITAL, EXCLUSIVE SUPORTE DEMADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAQ (M2)

ESPECIFICACOES TECNICAS

DIMENSOES E FORMATO:

A placa devera ter dimensbes compativeis com a visibilidade do publico, conforme determinacao do érgaoc
contratante, com area total medida em metros quadrados (m?).

ESTRUTURA DE SUPORTE:

Suportes confeccionados em madeira de lel (ex: eucalipto tratado, com didmetro minimo de 15 cm), resistentes as
intempeéries e fixados no solo a uma profundidade minima de 80 cm.

Estrutura deve garantir estabilidade da placa e durabilidade durante o periodo da obra.
MATERIAL DA PLACA:

Chapa de compensado naval com espessura minima de 10 mm ou chapa metalica galvanizada (conforme
especificagdo do contratante),

Pintura de fundo com tinta esmalte sintético ou tinta acrilica (quando chapa de madeira), com resisténcia a
intempéries,

PINTURA E ACABAMENTO:

Prefedira Mumopal de Bom Jardim - CRPJ. 28 561.0410001-76 Pagra 1
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Aplicacio de fundo preparador antes da pintura final.
Pintura com tinta de alta resisténcia, com cores conforme identidade visual do contratante,
Letras e logotipos pintados ou plotados com adesivo vinilico resistente ao tempo (quando aplicavel)

Informagdes obrigatérias: nome da obra, valor do contrato, prazo de execugado, responsavel técnico (CREA/CAU),
érgdos financiadores, nome da empresa executora, entre outros.

2.2.02.004.0010-0 BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE 6MM DE ESPESSURA,
RESINADA, SIMPLES, REAPROVEITAMENTO DE 2 VEZES, PISO EMCIMENTADO, COBERTURA COM TELHAS DE
FIBROCIMENTO SEM AMIANTO, ESPESSURA 6MM, INCLUSIVE INSTALACOES (M2)

Descri¢do do Servigo:

O item compreende a execugdo de barracdo provisdrio de obra, destinado a uso administrativo e de apoic,
construido em chapas de madeira compensada resinada, com coberiura em telhas de fibrocimento sem amianto,
piso cimentado e instalagdes minimas necessarias ao funcionamento.

Execugdo do Servigo:

O barracdo devera ser implantado em area indicada pela fiscalizacdo. em local seguro e de facil acesso;

A montagem sera feita com materiais novos, obedecendo as normas técnicas de seguranga, saude ocupacional e
acessibilidade;

A cobertura sera Instalada com inclinagdo minima que garanta o escoamento adequado das aguas pluviais;
Deverdo ser observadas as disposigdes da NR-18 (Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na IndGstria da
Construgdo), em especial guanto a alojamentos, areas de vivéncia e Instalagdes provisérias

2.3.01.050.0230-0 PROJETO ESTRUTURAL FINAL DE ENGENHARIA DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS (PONTES,
VIADUTOS E PASSARELAS) EM CONCRETO ARMADO E/OUPROTENDIDO OU ESTRUTURA DE ACO, COM AREA
DE PROJECAO HORIZONTAL INFERIOR A 500M2, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE (M2)

Descrigdo do Servigo:

O item compreende a elaboragio do projeto estrutural final de engenharia para obras-de-arte especiais (pontes,
viadutos e passarelas), executadas em concreto armado, concrefo protendido e/ou estrutura metalica, com area de
proje¢ao horizontal inferior a 500 m?

0 servigo inclui o dimensionamento completo dos elementos estruturais, a definic@o dos materiais e sistemas
construtivos, a andlise de esforgos, estabilidade e deformagdes, bem como a apresentagdo de desenhos técnicos,
memoriais de calculo, memoriais descritivos, especificagbes e quantitativos, conforme padrdes e diretrizes da
contratante e em conformidade com as normas técnicas vigentes da ABNT e DNIT,

Execugdo do Servigo:

O projeto devera ser desenvolvido por profissionais legalmente habilitados, com Anotagdo de Responsabilidade
Técnica (ART) registrada junto ao CREA,;

Deverao ser observadas as normas e critérios estabelecidos pela contratante, pelos orgdos competentes e pelas
normas técnicas aplicaveis, especialmente:

ABNT NBR 7187 — Projeto de Pontes de Concreto Armado e Protendido;

ABNT NBR 6118 ~ Projeto de Estruturas de Concreto -~ Procedimento;

ABNT NBR 8800 - Projeto de Estruturas de Ago e Mistas de Ago e Concreto;

DNIT 010/2004-PRO e demais normas complementares para obras-de-arte especiais;

O projeto devera contemplar as condigdes de carga permanentes e acidentais, agbes de vento, temperatura e
retracdo, bem como Interagdes solo-estrutura e condigoes de fundacao;

A modelagem estrutural sera realizada em software especifico de calculo e andlise estrutural, com geracdo de
relaténos completos e compativeis com as demais disciplinas (geotecnia, hidrologia, topografia e arquitetura);

Prefetira Mumopal de Bom Sarden - CRPJ. 28 561.0410001-76 Pagra 2
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Devera ser apresentado o memorial de calculo detalhado, com verificagdo de seguranga, deformagdes, fissuragdo e
durabilidade da estrutura;

Os desenhos executivos deverdo conter todos os detalhes necessarios a execugao em campo, incluindo
armaduras, protens3o, apoios, Juntas. dispositivos de transicdo, drenagem e detalhes de ligagdo,

O memorial descritivo devera especificar os materiais, métodos construtivos, tolerancias, procedimentos de controle
de gqualidade e critérios de aceitagao;

O produto final devera ser entregue em formato digital editavel e impresso, obedecendo aos padroes graficos,
formatacdo e sistema de codificacdo da contratante;

O projeto somente sera considerado concluido apés validagdo técnica pela fiscalizagdo e incorporacao de eventuais
ajustes solicitados,

2.4.01.005.0001-0 PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUALMENTE
ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DOMATERIAL EXCEDENTE, EXCLUSIVE
COMPACTACAO (M2)

Descrigdo do Servico:

O item compreende o preparo manual de terreno, destinado a execugdoc de obras e servigos preliminares,
abrangendo o acerto, raspagem e impeza superficial do solo, com remogdo de materials soltos, vegetacdo rasteira,
detritos e irregularidades superficiais, visando a regularizagdo e nivelamento da area de trabaiho.

Inclui @ mdo de obra, ferramentas e equipamentos manuais necessarios, bem como o carregamento e transporte do
material excedente até o jocal de bota-fora determinado pela fiscalizacdo.

Execucdo do Servigo:
O servigo devera ser executado em area previamente demarcada e liberada pela fiscalizagao;

A raspagem do terreno sera felta de forma manual, com enxadas, pas e ferramentas adequadas, removendo a
camada vegetal, residuos & materiais organicos que possam comprometer a estabilidade ou qualidade das
camadas subsequentes;

O acerto e nivelamento serdo executados de modo a regularizar o terreno, eliminando saliéncias e preenchendo
depressdes, respeitando os niveis e cotas de projeto;

O material resultante da raspagem devera ser recolhido, carregado e transportado para o local de destinagdo
indicado pela fiscalizagdo, de forma a manter a area limpa e apta a execugdo dos servigos seguintes,

Durante toda a execugao, deverdo ser observadas as condigdes de seguranga do trabalho (NR-18), com uso
obrigatério de equipamentos de protegao individual (EPI);

A area sera considerada preparada ap¢s aprovacgac da fiscalizagdo, atendendo aos padrbes de impeza.
nivelamento e regularidade superficial exigdos pelo projeto.

2.5.01.002.0008-0 SONDAGEM ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO H,HORIZONTAL,INCLUSIVE
DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO (M)

Descrigdo do Servigo:

O item compreende a execugdo de sondagem rotativa com coroa de widia, em solo, com didmetro H e diregdo
horizontal, destinada a investigagao geotécnica, controle de qualidade de fundagdes. taludes, obras subterraneas
ou contengdes.

O servigo inclui o fornecimento de mao de cbra especializada, equipamentos de perfuragdo rotativa, coroas de
widia, hastes, revestimentos, amostradores e fluido de perfuragdo, bem como o deslocamento da sonda dentro do
canteiro e sua instalagio em cada furo.

O servigo abrange ainda o registro continuo das caracteristicas do matenal perfurado, coleta de amostras
representativas e elaboragao de boletins de campo e perfis estratigraficos.

Execucao do Servico:
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A sondagem sera executada conforme o plano de investigagdo geotécnica aprovado pela fiscalizagio, que definira
os pontos, profundidades, inclina¢des e diametro dos furos;

Antes do inicio, a equipe devera realizar o posicionamento, nivelamento e ancoragem da sonda rotativa, garantindo
estabilidade durante a operacdo;

A perfuracio sera feita com coroa de widia, utiizando fluido de circulacio (dgua ou lama bentonitica) para
resfriamento, limpeza do furo e remogdo dos detritos;

As amostras de solo deverdo ser coletadas e identificadas corretamente, armazenadas em recipientes apropriados
e entregues ao laboratério ou fiscalizacdo;

Serdo elaborados boletins de sondagem, contendo: profundidade, tipo de material perfurado, taxa de penetracao,
perda de agua de circulagdo, amostras coletadas e observagoes relevantes;

Conclulda a sondagem, o furo devera ser limpo, tamponado ou protegido conforme orientagdo técnica e de
seguranca,

O servico deve seguir as normas aplicaveis da ABNT, especialmente:

NBR 6484 - Sondagens de simples reconhecimento dos solos;

NBR 2603 -~ Sondagem rotativa,

NBR 8038 - Programacgao de sondagens de simples reconhecimento dos solos;

Durante toda a execucdo deverdo ser observadas as condicdes de segurancga do trabatho (NR-18) e o uso
obrigatonio de EP| e EPC adeguados

2.6.01.008.0050-0 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE DE SONDAGEM E
PERFURACAO A PERCUSSAO, COM TRANSPORTE ATE 50KM (UN)

DESCRICAO DO SERVICO

Mobilizagdo e desmobilizagdo de equipamentos e equipe técnica especializada para execugdo de sondagem e
perfuracdo a percussae, incluindo transporte dos equipamentos em percurso de até 50 km (ida e volta). O item
contempla ainda os custos relacionados ao desgaste de ferramentas e Equipamentos de Protegao Individual (EPI),
estimados em 3%, bem como a assisténcia técnica e suporte operacional, estimados em 30% do servico.

CONDIGOES DE EXECUGAQ

A mobilizagdo inclui o carregamento, transporte e instalagdo dos equipamentos no local de sondagem, com todos
os cuidados logisticos e operacionais para garantir a seguranca e a integridade dos materiais.

A equipe técnica sera composta por profissionais capacitados e equipados conforme normas de seguranga do
trabalho (NRs), com EP| apropriado para a atividade.

A desmobilizagdo ocorrera apds a conclusdo dos servigos, com retirada total dos equipamentos e limpeza da area.
O valor contempla todos os encargos envolvidos no deslocamento, instalacdo e retirada dos equipamentos,
incluindo custos indiretos como desgaste de ferramentas e assisténcia técnica necessaria ao bom andamento dos
trabalhos.

2.7.01.003.0023-0 PERFURACAO A PERCUSSAO,EM TERRENO COMUM,DIAMETRO 6",INCLUSIVE
DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DO EQUIPAMENTO EM CADA FURO (M)

Descrigdo do Servigo:

O item compreende a perfuragdo a percussao em terreno comum, com diametro de 6" (seis polegadas), destinada a
execucdo de furos para fundagbes, sondagens ou outras finalidades previstas em projeto. O servico inclui o
deslocamento do equipamento dentro do canteiro de obras, a instalagio e estabilzagdo do conjunto perfurador em
cada ponto de furo, bem como todas as operacdes necessarias a obteng3o da profundidade e diametro
especificados, com remogao dos materiais escavados e limpeza da area de trabalho,

Execugdo do Servigo:
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A perfuragdo sera executada por processo de percussdo, utilizando equipamentos adequados ao didmetro
especificado, devidamente revisados e em perfeito estado de funcionamento;

O posicionamento dos furos sera realizado conforme projeto executivo e orientagdo da fiscalizagdo;

Antes do inicio dos trabalhos, devera ser fetta a instalagdo e nivelamento do equipamento perfurador, garantindo a
verticalidade do furo e a estabilidade da maquina durante a operacdo;

Serdc observadas todas as condigdes de seguranca e saude ocupacional, conforme as Normas Regulamentadoras
vigentes, especialmente a NR-18 (Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdc) e a8 NR-22
(Seguranca e Saude Ocupacional na Mineragdo), guando aplicavel;

Apés a conclusdo de cada furo, o local devera ser deixado limpo e em condigdes seguras para continuidade das
demails etapas da obra;

O servigo compreendera ainda o deslocamento do equipamento entre os pontos de perfuragdo dentro do canteiro,
sem 6nus adicional.

3. COMPLEMENTARES, MURO E GUARDA CORPO
MEMORIAL DESCRITIVO

3.1. 03.016.0005-1 ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1°CATEGORIA COM
PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE
1.50M DE PROFUNDIDADE UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA ,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO (M3)

Descrigdo do Servigo:

O item compreende a escavagao manual de vala ou cava a frio em material de 23 categoria (solo mole cu rocha
decomposta), com profundidade de até 1,50 m, destinada & execugdo de fundagdes, instalagdes ou outras
finalidades previstas em projeto. O servigo inclui remogdo e transporte do material escavado para local adequado
dentro do canteiro de obras, preparo da vala/cava para recebimento de fundagdes ou tubulagbes, e todas as
cperagdes necessarias a execucao completa do volume especificado. Nao Inclul escoramento, contencio lateral ou
esgotamento de agua,

Execucdo do Servigo:

A escavacdo sera realizada manualmente, com uso de ferramentas adequadas (pas, picaretas, enxadas, caminhos
de transporte etc.);

A execucdo devera obedecer as dimensdes, cotas e inclinacdes definidas em projeto, garantindo a seguranga e
estabilidade das paredes da vala/cava;

O material escavado devera ser transportado e armazenado em local previamente definido pelo responsavel técnico
ou pela fiscalizagdo, sem obstruir areas de circulagdo ou opera¢do do canteiro,

Deverdo ser observadas fodas as normas de seguranga e saude ocupacional, especialmente a NR-18 (Condigdes e
Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo) e a NR-35 (Trabaltho em Altura), quando aplicavel;

E de responsabilidade da equipe executora prevenir riscos de acidentes, garantindo acesso seguro a vala/cava e
evitando desmoronamentos;

QO servigo sera medido e pago pelo volume efetivamente escavado (m?*), considerando apenas o material removide
manualmente, sem inclusio de escoramento ou drenagem de agua.

3.2, 20.004.0033-1 ATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE, EM CAMADAS DE 20CM,

INCLUINDOESPALHAMENTO E IRRIGACAO, MAS SEM O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL (M3)
Aterro compactado mecanicamente, executado em camadas sucessivas de até 20 cm, incluindo espalthamento,
nivelamento e irrigacdo para controle de umidade, seguido de compactacdo mecdnica adequada. O servico ndo
contempla o fornecimento nem o transporte do material de aterro.

3.3, 05.005.0001-1 ANDAIME DE MADEIRA DE 17, ATE 7, 00M DE ALTURA, EM PECAS DE 3"X3", 1"X8" E 1"X12",
CONSIDERANDO-SE O APROVEITAMENTO DA MADEIRA 3 VEZES, INCLUSIVE A DESMONTAGEM E MEDIDO PELO
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VOLUME ABRANGIDO, EXCLUSIVE PLATAFORMA (M3)

Descricdo do Servico: O item compreende a execugdo de andaime de madeira de 1* qualidade, com altura de até
7,00 metros, utilizando pegas de 3"x3", 1"x8" e 1"x12", considerando o aproveitamento da madeira por até trés
utilizagdes, incluindo montagem e desmontagem, medido pelo volume total ocupado, exciuindo as plataformas de
trabalho.

Execucao do Servigo:

O andaime devera ser implantado em local previamente indicado pela fiscalizagdo, garantindo estabilidade,
seguranca e facil acesso aos trabalhadores;

A montagem sera realizada com madeira nova de 1* qualidade, respeitando as dimensdes indicadas e as normas
técnicas de seguranga e estrutura de andaimes,;

O andalme devera ser erguido de forma a permitir circulagdo segura, com espagamento adequado entre as pegas,
respeitando os limites de carga e altura maxima de 7,00 metros;

A desmontagem deve ser feita de forma segura, evitando acidentes e preservando as pegas para reutilizagao,
considerando o aproveltamento da madeira até trés vezes;

Deverao ser observadas as disposi¢des da NR-18 (Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da
Construgdo), especiaimente quanto & montagem, utilizacdo e desmontagem de andaimes;

O volume do andaime sera medido pelo espago ocupado pelas pecas estruturais, exciuindo plataformas de
trabalho, escadas ou acessonos,

3.4.05.005.0012-1 PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1°,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA
MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008) (M2)

DESCRICAO DO SERVIGO

Execucdo de plataforma ou passarela de madeira de 19 qualidade, com aproveitamento de madeira para até 20
reutilizagbes. A plataforma ou passarela sera montada de acordo com a necessidade da obra, sem incluir andaimes
ou outros suportes, nem movimentac3o dos matenais.

CONDICOES DE EXECUCAO

Montagem e fixacao: A plataforma ou passarela sera montada em local apropriado, garantindo a establlidade da
estrutura e a seguranga dos usuarios

Reaproveitamento: A madeira sera reutllizada conforme as condigdes de preservacao, e a durabllidade do material
sera mantida em até 20 usos.

Seguranc¢a: Durante a montagem, deve-se garantir a utilizacao de Equipamentos de Protecao Individual (EPIs) para
a execugao do servigo de forma segura.

3.5, 05.008.0008-1 MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA (M2)

DESCRIGAO DO SERVICO

Execucdo de movimentagao vertical ou horizontal de plataformas ou passarelas, para acesso ou fransporte de
maternails, pessoas ou equipamentos, nas obras. A movimentacdo deve ser realizada de forma segura, eficlente e
conforme as necessidades da obra, utilizando s equipamentos adequados para o deslocamento, sempre que
necessaro.

CONDIGOES DE EXECUGAO
Seguranca: A movimentacao devera ser feita com todos os Equipamentos de Protegdo Individual (EPIs) adequados,
conforme as nomas de seguranca do trabalho, evitando riscos de acidentes.

Eficiéncia: A movimentagao deve ser realizada de maneira agil, sem causar interrupgdes no andamento das
atividades da obra.

Manutencdo das estruturas: Durante o processo de movimentagdo, deve ser garantido que as plataformas ou
passarelas nao sofram danos, e que sua integridade seja mantida durante todo o deslocamento.
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3.6. 14.002.0212-0 GUARDA-CORPO DE TUBOS DE ACO GALVANIZADO SOLDADOS, FORMANDOMODULOS DE 2,
20M DE COMPRIMENTO E 1, 00M DE ALTURA, COM 3 MONTANTES DE 2" DE DIAMETRO CHUMBADOS NO
CONCRETO (EXCLUSIVE ESTE), TRAVESSA SUPERIOR DE 2" E TRAVESSA INFERIOR E INTERMEDIARIA DE
1".FORNECIMENTO E COLOCACAO (M)

Descrigdo do Servigo: O item compreende o fornecimento e o assentamento de tubos de ferro galvanizado de
1.1/2", com costura, incluindo todas as conexdes e emendas necessarias, excluindo a abertura e fechamento de
rasgos, garantindo instalagao segura e conforme normas técnicas.

Execugdo do Servigo:

Os tubos deverdo ser fornecidos com qualidade de primeira, galvanizades € com dimensdes corretas, de acordo
com as especificagdes do projeto;

QO assentamento sera realizado em locais previamente indicados pela fiscalizagdo, garantindo alinhamento,
nivelamento e fixagdo adequada;

Todas as conexdes e emendas deverdo ser executadas de forma segura, estanque e conforme normas técnicas
aplicaveis;

Deverdo ser observadas as disposigoes da NR-18 (Condigbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da
Construcdo) e normas de seguranca quanto a manipulacdo e instalacdo de tubos metalicos;

O servigo ndo inclui abertura ou fechamento de rasgos, devendo apenas considerar o fornecimento e a instalagdo
dos tubos, conexdes e emendas:

Ao final, a tubulag@o devera estar funcional, deyidamente fixada e organizada, pronta para operagao ou ligagao
conforme projeto.

3.7, 11.026.0030-0 MURO DE CONTENCAO DE TALUDES EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL
DE(19X19X39)CM, ATE 1, 80M DE ALTURA, INCLUINDO BASE DE CONCRETO, ACO CA-50 E ENCHIMENTO DE
BLOCOS E MEDIDO PELA AREA REAL (M2)

DESCRICAO DO SERVICO

Execucdo de muro de contengdo de taludes em alvenaria estrutural com blocos de concreto estrutural nas
dimensdes de 19x19x39 cm, com altura maxima de 1,80 metros. O servigo inclui a preparacgio e execugdo da base
de concreto, colocac¢do de ago CA-50 conforme projeto, e o enchimento dos blocos com graute ou concreto
adeguado, garantindo estabilidade e resisténcia & estrutura. A medicdo sera feita pela area real construida do muro.

CONDICOES DE EXECUGAD

O muro sera executado por equipe especializada, respeitando ngoresamente o projeto estrutural e geotécnico. Os
blocos serao assentados com argamassa de cimento e areia, garantindo o alinhamento e prume das fiadas

A base de concreto serd executada com dimensdes e resisténcia conforme especificacdes de caiculo, com o devido
posicionamento do ago CA-50

O enchimento dos blocos sera feito com graute ou concreto fluido, em etapas compativeis com a cura e
adensamento adequado, garantindo o desempenho estrutural do muro.

A execucdo devera seguir as normas técnicas brasileiras (NBRs) pertinentes, garantindo seguranga, durabilidade e
desempenho estrutural,

O servico ndo inclul drenagem, impermeabilizacio ou acabamento final, que deverdo ser or¢ados separadamente,
Caso necessarios,

4. INSTALAGOES ELETRICAS

Os servigos de instalagdes elétricas e hidraulicas compreendem o fornecimento e a execugdo dos sistemas
necessarios ao funcionamento da edificagdo, conforme projetos especificos, especificacdes técnicas e normas
vigentes, assegurando seguranga, eficiéncia, durabiidade e adequado desempenho.

4.1. 15.008.0085-0 CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,
COMPREENDENDO:PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 2, 5MM2,
450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO (M)

Descrigdo do Servigo:
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O sernvigo consiste no fornecimento e instalagdo de condutores elétricos de cobre flexivel, se¢do nominal de 2,5
mm?, tensdo de isolacdo de 450/750 V, com isolamento termoplastico antichama, incluindo preparo, corte e enfiacdo
em eletrodutos previamente instalados

Execucdo do Servigo:

Verificar a continuidade dos eletrodutos antes da enfiagdo, removendo obstrugdes;
Introduzir guia de ago e aplicar lubrificante apropriado para facilitar o lancamento dos cabos,
Identificar os condutores por cores €, quando necessario, por anithas nas extremidades;
Garantir que ndo haja emendas nos trechos de enfiacdo dentro dos eletrodutos;

Apoés a colocagdo, realizar testes de continuidade e isolagdo,

4.2.18.027.0434-0 LUMINARIA TIPO SPOT, DIRECIONAL, EXCLUSIVE LAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO

(UN)

O presente item contempla o fornecimento e instalacdo de lumindnia tipo spot, direcional, destinada a iluminag¢do
localizada em areas Internas ou externas, conforme projeto de duminagdo da Contratante.

Tipo de luminana — Spot direcional, permitindo ajuste de diregdo do feixe luminoso, compativel com as
necessidades do projeto de lluminagao;

Matenais e acabamento — Corpo metalice ou piastico resistente, acabamento anticorrosivo ou adequado ao
ambiente de instalagdo, garantindo durabilidade;

Fornecimento — Inciusdo da luminaria completa, exceto 1ampada; todos os acessorios de fixagcdo necessarios a
instalacdo,

Instalagdo - Montagem e fixagao da luminaria no local definido, com conexao elétrica conforme normas técnicas,
garantindo seguranca e funcionalidade;

Normas técnicas - Execugdo em conformidade com as normas ABNT e boas praticas de instalagao elétrica,
respeitando as recomendacdes do fabricante quanto & instalacdo e operagdo segura;

Testes e verificagdo — Conferéncia do alinhamento, fixacdo e funcionamento da luminaria apés a instalagdo (sem a
lampada), garantindo que a instala¢ao estefa pronta para recebé-la.

O servigo devera ser executado de forma a garantir seguranca, funcionalidade e durabilidade, permitindo operagio
adeguada da luminaria quando a lampada for instalada.

4.3. 15.007.0575-0 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR, DE 10 A 32A, 3KA, MODELO DIN, TIPO
C.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)

Objeto:
Fornecimento e instalagdo de disjuntor termomagnético bipolar, modelo DIN, destinado a protegao de circuitos
elétricos de baixa tensdo.

Execucao:

Fornecimento do disjuntor com certificagido de conformidade (INMETRO/ABNT);
Fixag¢do do disjuntor em quadro de distribuicdo, em trilho DIN;

Conexédo elétrica adequada aos barramentos e condutores, conforme projeto;
Teste de funcionamento e verificacdo de torque de aperto dos terminais;
Identificagdo do circuito protegido

Normas Técnicas Aplicavels:

ABNT NBR 5410 — Instalagdes elétricas de baixa tensao;

ABNT NBR |EC 60847-2 - Disjuntores de baixa tensdo;

ABNT NBR NM 60898-1 — Disjuntores para protegdo de sobrecorrente em instalagdes domeésticas e similares;
Normas de seguran¢a NR-10.

Condicdes Gerals:
A instalagdo devera ser realizada por profissional gualificado, atendendo as normas técnicas e de seguranga;
A contratada serd responsavel pelo fornecimento do material, correta instalacdo, testes e identificagdo do circuito,

4.4,15.011.0015-0 ENTRADA ENERGIA INDIVIDUAL, PADRAO ENEL, MEDICAO DIRETA, REDE AEREA, 10KVAE
24KVA, TRIFASICA, INCL.CAIXA POLIMERICA P/MEDICAODIRETA POLIFASICA E CAIXA POLIMERICA
P/DUSJUNTOR POLIFASICO(ATE 100A) INTERNA, POLICARBONATO TAMPA TRANSPARENTE, CAIXA INSPECAO,
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HASTE E CONECTOR ATERRAMENTO, MAT.NECES.EXCL.POSTE, DISJUNTOR E CONDUTORES (ENTR.SAIDA,
ATERRAMENTO E CONECTORES) (UN)

O presente tem contempla o fornecimento e a execugadc da entrada de energia elétrica individual, com medigdo
direta, alimentac3o por rede subterranea, para cargas de 38 kVA e 76 kVA, conforme projeto elétrico aprovado e
normas da concessionaria focal.

Q sistema de entrada de energia sera composto, no minimo, pelos seguintes elementos:

Caixa Seccionadora e de Medi¢do - CSM200, adequada ao padrio da concessionaria;

Caixa Polimérica de Protegdo Geral — CPG200-P, instalada em ambiente intemo;

Caixa de inspecdo para aterramento;

Sistema de aterramento, composto por 03 (trés) hastes de atemamento e respectivos conectores, interligadas
conforme projeto;

Demais matenais, acessorios € componentes necessarios a perfeita execugdo do padrdo de entrada subterraneo,
atendendo as exigéncias técnicas da concessionaria e as nomas vigentes

A execugdo compreende a implantagdo completa da infraestrutura civil e eletromecanica da entrada de energia,
incluindo abertura e recomposicdo de valas, assentamento de eletrodutos, instalagio das caixas, montagem do
sistema de medicao e seccionamento, interfigagdes mecanicas, fixagdes e ajustes necessarios para o correto
funcionamento do conjunto.

O sistema de aterramento devera ser executado de forma a garantir valores de resisténcia compativeis com as
normas técnicas, assegurando a protecdo das pessoas, dos equipamentos e da instalagdo elétrica.

Os servigos deverdo obedecer rigorosamente as normas técnicas da ABNT, as normas e padrbes da
concessionaria, bem como as especificagdes do projeto elétrico aprovado.

4.5.15.036.0143-0 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, EM PVC, COR AMARELA, DIAMETRO NOMINAL DE
32MM (1), CONFORME ABNT NBR 15465, INCLUSIVE CONEXOES.FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)

O presente item conternpla o fornecimento e a colocagdo de eletroduto em PVC flexivel, na cor amareia, com
diametro nominal de 32 mm, destinado a protegdo mecanica e ao encaminhamento de condutores elétricos,
conforme projeto elétrico.

O eletroduto devera ser fabricade em PVC de boa qualidade, flexivel, resistente & compressdo, impactos e &
propagagac de chamas, atendendo as normas técnicas vigentes da ABNT, em especial a NBR 15465 ou norma que
a substitua.

A execucdo compreende o lancamento, acomodacado e fixacdo do eletroduto em paredes, lajes, pisos, forros ou
enterrado, conforme previsto em projeto, garantindo continuidade, alinhamente, raic minimo de curvatura adequado
e auséncia de amassamentos ou estrangulamentos que prejudiquem a passagem dos condutores.

Quando necessario, deverdo ser utilizados conectores, luvas, curvas e acessorios compativels, assegurando
estanqueidade, protecdo e perfeito acabamento da instalagdo.

Os servigos incluem todos os cortes, ajustes, fixacdes, chumbamentos e recomposicdes necessarias, bem como o
fornecimento de mao de obra, ferramentas, equipamentos, transporte, perdas e encargos.

4.6.15.020.0205-0 LAMPADA LED, BULBO, A60, 15W, 100/240V, BASE E-27.FORNECIMENTO ECOLOCACAOQ (UN)

O presente item contempla o fornecimento e a colocagdoe de lampada LED, tipo bulbo AB0, com poténcia nominal de
15 W, tensdo de operagdo 100 a 240 V, e base E-27, destinada a iluminagdo de ambientes internos ou externos,
conforme projeto elétrico.

A lampada devera ser de boa qualidade, com tecnologia LED, proporcionande alta eficiéncia luminosa, baixo
consumo de energia elétrica e longa vida (til, sendo compativel com lumindnas, arandelas ou plafons dotados de
soquete E-27

A execugdo compreende a instalagio da lampada no respectivo ponto de lluminagdo, incluindo encaixe adequado
no soquete, verificagdo de compatibilidade elétrica, testes de funcionamento e ajustes necessarios para perfeito
desempenho do sistema de iluminagao.

Os servigos deverdo atender as normas técnicas vigentes, as recomendagdes do fabricante e as boas praticas de
instailacdo elétrica.

4.7.18.027.0154-0 LUMINARIA PUBLICA LED 50W, TIPO PETALA, BIVOLT, GRAU DE PROTECAO IP65 OU IP66,
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CORPO EM ALUMINIO INJETADO, PARA INSTALACAO EM POSTE (EXCLUSIVE ESTE), CONSIDERANDO QUATRO
PETALAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)

O presente tem contempla o fornecimento e a colocagdo de luminana decorativa destinada a fiuminagdo publica e
de estacionamentos, do tipo quatro pétalas, compativel com mpada LED de 50 W, equipada com célula
fotoelétrica para acionamento automatico, conforme projeto elétrico e especificagdes técnicas.

A luminaria devera ser de boa qualidade, fabricada com materiais resistentes as intempéries, radiagdo solar e
corrosdo, adequada para uso externo, garantindo durabilidade, eficiéncia luminosa e bom desempenho fotomeétrico,
Devera possuir grau de protegdo compativel com instalagdes externas e sistema de fixagdo adequado ao poste ou
suporte previsto em projeto.

A céiula foloelétrica devera permitir o acionamento automatico da luminaria ao entardecer e desligamento ao
amanhecer, assegurando economia de energia e operagao continua sem intervengao manual.

A execucdo compreende a Instalacio da luminara no ponto previsto, incluindo fixacdo mecanica, ligagdes elétricas,
ajustes de posicionamento, testes de funcicnamento da lampada LED e da célula fotoelétrica, garantindo perfeito
funcionamento do conjunto.

4.8.21.001.0060-0 ASSENTAMENTO DE POSTE RETO, DE ACO DE 3, 50 ATE 6, 00M, COM ENGASTAMENTO DA
PARTE INFERIOR DA COLUNA DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO POSTE (UN)

O presente item contempla a execucgac do assentamento de poste reto de age, com altura vanando de 3,50 ma
8,00 m, mediante engastamento da parie inferior da coluna diretamente no solo, conforme projeto executivo e
especificacdes técnicas.

A execucdo compreende a locacdo do ponto, abertura manual ou mecanizada do furo com dimensdes compativeis
com o poste e as condigdes do solo, posicionamento do poste garantindo prumo e alinhamento, e o reaterro e
compactagdo do material, podendo incluir lastro e/ou envelopamento em concreto, quando especificado em projeto.

Deverdo ser observadas as condi¢cdes de estabilidade e resisténcia mecanica do conjunto, assegurando o correte
desempenho do poste frente as agdes de vento e cargas aplicadas.

4.9.21.050.0110-0 BASE DE ACO PARA SUSTENTACAO DE POSTE FIXADA POR CHUMBADOREM FUNDACAO DE
CONCRETO ARMADO.ASSENTAMENTO (UN)

O presente item contempla a execugdo do assentamento de base de ago para sustentacdo de poste, fixada por
meio de chumbadores em fundacio de concreto armado, conforme projeto estrutural e de iluminagdo.

A execucdo compreende o posicicnamento da base metalica, alinhamento e nivelamento adequados, instalagdo dos
chumbadores, porcas, arruelas e demals elementos de fixacdo, garantindo o correto engastamento e a perfeita
transferéncia de esforgos do poste para a fundagio de concreto armado.

A fundacdo devera apresentar dimensBes, resisténcia e acabamento compativeis com o projeto, assegurando
estabilidade, resisténcia mecanica e seguranga do conjunto, considerando as cargas atuantes e as agdes de vento.

Os servigos incluem todos os materiais auxiliares, m3o de obra, feramentas, equipamentos e procedimentos
necessarios para o perfeito assentamento da base, bem como os ajustes finais para recebimento do poste.

A execucdo devera atender as normas técnicas vigentes da ABNT, as boas praticas de engenharia e as
especificagdes do projeto aprovado,
4.10. 21.003.0053-0 POSTE DE ACO,RETO,CONICO CONTINUO,ALTURA DE 3,50M,COM SAPATAE BASE(PADRAO
RIO CIDADE CATETE).FORNECIMENTO (UN)

O presente tem contempla o fornecimento de poste de ago, do tipo reto, conico continuo, com altura total de 3,50
m, dotado de sapata e base, conforme padrao Rio Cidade, destinado a sistemas de iluminagao publica ou
decorativa,

O poste devera ser fabricado em ago estrutural de boa qualidade, conformado em pega Unica, com acabamento
uniforme, garantindo resisténcia mecanica, durabilidade e adequado desempenho estrutural. Devera possuir base e
sapata compativeis com o sistema de fixagao previsto em projeto, permitindo instalagdo por engastamento ou por
base chumbada, conforme especificagdo.

O poste devera receber tratamento anticorrosivo adequado, preferencialmente por galvaniza¢ae a fogo ou sistema
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equivalente, assegurando protegdo contra oxidagdo e intempérnes, especiaimente para uso em areas externas.

4.11. 15.007.0495-0 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS
UNIPOLARES, DE EMBUTIR, COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E TERRA, PARA INSTALACAO DE
ATE 4 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)

Descrigdo do Servigo:

O servico consiste no fornecimento e instalac3o de quadro de distribuicdo de energia elétrica, projetado para
acomodar até 4 disjuntores termomagnéticos unipolares, com porta, barramentos de fase, neutro e terra, destinado
a distnbuicdo de energia em circuitos terminais, sem dispositivo para chave geral.

Execugac do Servigo:

Preparar o nicho ou parede para embutimento do quadro, garantindo alinhamento e nivelamento,

Fixar o quadro com buchas e parafusos apropriades, assegurando estabilidade;

Instalar barramentos de fase, neutro e terra;

Conectar os disjunfores fomecidos pelo projeto ou contrato, respeitando polaridade e sequéncia de circuitos;
Identificar cada arcuito no quadro de distribuicdo;

Testar continuidade, isolagdo e funcionamento dos disjuntores apds instalagao.

4.12. 15.015.0260-0 INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA, EMBUTIDO NA PAREDE, EQUIVALENTEA 6M DE
ELETRODUTO DE PVC DE 1/2", 18, 00M DE FIO 2, 5MM2, CAIXAS, CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR 2P+T, 10A,
COM PLACA DE ACABAMENTO (UN)

DESCRICAO DO SERVICO

Instalagcdo de ponto de tomada embutido em alvenaria, com fornecimento e montagem de todos os materiais e
acessorios necessarios, incluindo:

2 varas de eletroduto rigido de PVC de 1/2" (3 metros cada);

18 metros de fio de cobre, se¢do 2,5 mm?, isolado, antichama;

1 caixa de embutir padrdo 4x2°,

conexdes, huvas e curva de eletroduto;

tomada 2P+T, 10A, embutida, com placa fosforescente.

O servico compreende também a abertura e fechamento de rasgo na alvenaria para embutimento do eletreduto e da
caixa, fixag3o dos componentes, interfigacdo elétrica ac quadro ou ponto de derivagdo mais préximo, ensaio de
continuidade e funcionalidade do circuito.

CONDIGOES DE EXECUGCAO

Os eletrodutos devem ser instalados respeitando as nommas de distanciamento e alinhamento (horizontais ou
verticais, nunca diagonals), conforme ABNT NBR 5410,

As emendas de fios devem ser feitas apenas dentro de caixas de passagem ou de tomadas, com conectores
apropriados;

A abertura dos rasgos em alvenaria deve ser feita com cuidado para ndo comprometer a integridade estrutural da
parede;

O fechamento dos rasgos devera ser feito com argamassa de cimento e areia no trago adequado (geralmente 1:4),
com acabamento compativel com a superficie existente;

A placa fosforescente deve garantir visibilidade nctuma, conforme especificacdes do fabncante;
Os condutores deverdo ser identificados e testades apés a instalagio;
Perdas estimadas:

3% — fios e eletrodutos por ajustes e sobras de corte;
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2% - desgaste de ferramentas e EPls.
5. PAVIMENTAGAO E DRENAGEM

MEMORIAL DESCRITIVO

5.1. 08.027.0040-0 MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA, MOLDADO NO LOCAL, TIPO DER-RJ,
MEDINDO 0, 15M NA BASE E COM ALTURA DE 0, 30M, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,
NO TRACO 1:3, 5, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, ESCAVACAO E REATERRO (M)

DESCRICAO DO SERVICO

Execucdo de meio-fio reto de concreto simples, com resisténcia caracteristica 3 compressao (fck) de 15 MPa,
moldado diretamente no local da obra, conforme padrao DER-RJ, com dimensdes de 0,15 m na base e 0.30 m de
aftura. O servigo inclui fornecimentio de tedos os maternais, escavagdo para assentamento, molde, concretagem,
rejuntamento e posterior reaterro.

CONDICOES DE EXECUCAO

Execugdo: O meio-fio sera moldado in loco, com atengdo ac correto preparo do concreto, cura adequada e
acabamento uniforme.

Utilizagdo de equipamentos e ferramentas apropriadas para escavagac, moldagem, concretagem e acabamento.
Seguranca. Uso obrigatério de Equipamentos de Prote¢do Individual (EPIs) por todos os trabalhadores envolvidos.

5.2, 06.082.0050-0 DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC, DIAMETRO DE 2", INCLUSIVE FORNECIMENTO DO
TUBO E MATERIAL DRENANTEESTE PERCENTUAL REFERE-SE A DESGASTE DE FERRAMENTASESTE
PERCENTUAL REFERE-SE A DESGASTE DE FERRAMENTAS (M)

DESCRICAO (RESUMO)

Instalac3o de dreno ou barbaca em tubo de PVC de 2", incluindo corte, preparagdo e colocac¢do do tubo com
declividade adequada, fornecimento de conexdes e materiais de fixagdo, e tratamento do entorno quando
necessario (geotéxtil, pedrisco ou filtrante). O servico garante o escoamento de dgua acumulada em estruturas
como mures e contengdes,

CONDIGOES DE EXECUGAO (RESUMO)

Utilizagao de ferramentas apropriadas para corte, perfuragao e nivelamento do tube de PVC. A instalagdo deve
sequir a inclinacdo prevista, com fixacdo adequada e teste de vazdo ao final. O entorno do tubo deve ser bem
acomodado para evitar obstru¢des. E obrigatério o uso de EPls como luvas, éculos, botas e capacete durante toda
a execugao

5.3.08.020.0030-0 ASSENTAMENTO DE ARTEFATO DE CONCRETO, SOBRE COLCHAO DE PO-DE-PEDRA, AREIA
OU MATERIAL EQUIVALENTE, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUSIVE O ARTEFATO DE
CONCRETO, INCLUSIVE REJUNTAMENTO (M2)

DESCRIGAO DO SERVICO

Execucdo do assentamento de artefatos de concreto (como blocos, lajotas, pisos ou outros elementos), sobre
colchao preparado com po-de-pedra, arela ou material equivalente, incluindo o fornecimento de todos os materiais
necessanos para a preparagdo da base e do rejuntamento, excluindo o fornecimento dos artefatos de concreto. O
servigo contempla também o rejuntamento dos artefatos assentados

CONDICOES DE EXECUGAO

Ferramentas e equipamentos: Utilizagdo de ferramentas adequadas para assentamento e rejuntamento, como
desempenadeiras, régua de aluminio, niveladores, etc,

Segurancga: Durante a execugdo, deverdo ser utilizados Equipamentos de Protegado Individual (EPIs) para garantir a
seguranca dos trabalhadores,

5.4, 08.020.0008-0 PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO, PRE-FABRICADAS, COR
NATURAL, COM ESPESSURA DE 6CM, RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 35MPA, CONFORME ABNT NBR 15953,
EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE (M2)

DESCRIGAOQ DO SERVIGO

Execucdo de pavimentagdo intertravada utilizando lajotas de concreto pré-fabricadas, na cor natural, com espessura
de 8 cm e resisténcia a compressao de 35 MPa, conforme as especificagies da ABNT NBR 15953. Este servigo
inclul apenas a instalacdo das lajotas, sendo o preparo do subleito e base responsabilidade de outro tem ou etapa
do projeto.
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CONDICOES DE EXECUGAO

Assentamento:

As Igjotas serdo assentadas de maneira uniforme sobre a base preparada, com juntas de acordo com as
especificacSes do projeto, utilizando areia de boa quaiidade como material de junta.

O assentamento deve ser feito de modo a garantir a estabilidade do pavimento, evitando desniveis e garantindo o
perfeito encaixe entre as lajotas.

Sera utilizado pavimento intertravado, garantindo que a carga seja distribuida uniformemente, o que proporciona
maior resisténcia e menor desgaste com o tempo.

Ferramentas e Equipamentos:

Serdo utilizadas ferramentas adequadas para o assentamento, como martelos de borracha, para evitar danos as
iajotas durante o processo de fixacdo.

Seguranga: Durante a execugdo, os Equipamentos de Protegdo Individual (EPIs) necessarios deverdo ser usados,
incluindo luvas, capacetes, botas e outros conforme as normas de seguranca.

5.5.06.004.0068-0 TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, CONFORME ABNT NBR 8890, PARA GALERIAS
DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 700MM, ATERROE SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO
TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAQ, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOMATERIAL
P/REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NOTRACO 1:4 E ACERTO DE FUNDO DE

VALA FORNECIMENTO E ASSENT. (M)

Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado, classe PA-1, conforme ABNT NBR 8890, com diametro
de 700 mm, destinado a execucgdo de galerias de aguas pluviais, O servi¢o inclul acerta do fundo da vala,
assentamento dos tubos, rejuntamento com argamassa de cimento e areia no trago 1:4, além de aterro e
compactagdo manual até a altura da geratriz superior, utilizando material proveniente da propria escavagdo,

5.6.06.014.0103-0 CAIXA DE RALO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO (7X10X20)CM,PAREDESDE UMA VEZ
(0,20M),DE (0,30X0,90X0,90)M,P/AGUAS PLUVIAIS,UTILIZANDO ARGAMASSA CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4
VOLUME,SENDOPAREDES REVESTIDAS INTERNAMENTE C/MESMA ARGAMASSA,C/BASE DECONCRETO
SIMPLES FCK=10MPA C/GRELHA FERRO FUNDIDO CLASSE C-250 CONF.ABNT NBR 10160 E BOCA DE LOBO
CONCRETO PRE-MOLDADO (UN)

Descrigdo do Servigo: O item compreende a execugdo de caixa de ralo em alvenana de tijolos macigos (7x10x20
cm), com dimensdes de 0,30 x 0,90 x 0,80 m, para captagao de aguas pluviais, incluindo paredes de uma vez (0,20
m) assentadas com argamassa de cimento e areia no trago 1:4, revestimento interno das paredes, base em
concreto simples fck=10 MPa, grelha de ferro fundido classe C-250 e boca de lobo pré-moldada.

Execucdo do Servigo:

A caixa devera ser construida em local previamente indicado pela fiscalizagdo, garantindo acesso seguro e
execugao adequada,

As paredes serdo erguidas com tijolos macigos, assentados com argamassa no trago 1:4, garantindo uniformidade,
resisténcia e alinhamento correto;

As paredes internas receberao revestimento com a mesma argamassa utilizada no assentamento, assegurando
acabamento uniforme e protecao da superficie,

A base sera executada em concreto simples fck=10 MPa, nivelada e compactada, garantindo suporte adequado
para a grelha e resisténcia a carga;

A grelha sera de ferro fundido classe C-250, conforme ABNT NBR 10160, instalada sobre a caixa, garantindo
passagem segura de veiculos e pedestres,

A boca de lobo pré-moldada sera posicionada corretamente para coleta de aguas pluviais, assegurando
funcionalidade e integracao com o sistema de drenagem;

Deverao ser observadas as disposicoes da NR-18 (Condi¢coes e Meio Ambiente de Trabatho na Industria da
Construgdo), especialimente quanto a seguranga na execugao de alvenarias, concretagem e instalagao de
elementos metalicos;

O servico devera assegurar prumo, esquadro, alinhamento, acabamento uniforme e funcionalidade completa da
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caixa de ralo.

5.7. 102989 CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_05/2025 (M)
Fornecimento e instalagdo de canaleta meta-cana pré-moldada de concreto, com didmetro de 20 cm, incluindo o
preparo e regularizacao da base, assentamento e alinhamento das pegas, garantindo o adequado escoamento das
aguas pluviais.
5.8. 102722 DRENO EM MURO DE CONTENGAO, EXECUTADO NO PE DO MURO, COM TUBO DE PEAD
CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL.
AF_07/2021 (M)
Execucdo de dreno no pé do muro de contengdo, composto por tubo de PEAD corrugado flexivel e perfurado,
envolvido por manta geotéxtil e instalado em camada de brita, visando a captagdo e condugdo adequada das aguas
de infiltragcdo e drenagem do terreno.
5.9.09.026.0025-0 PAPELEIRA PLASTICA P/VIAS E PRACAS PUBLICAS EM POLIETILENO(DIN), CAPACIDADE
PARA 50L, MEDINDO(75, 50X34, 50X43, 50)CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO (UN)
Fornecimento e colocagdo de papeleira plastica para vias e pragas publicas, fabricada em polietileno (DIN), material
resistente as intempénes, a radiagdo solar e a0 uso continuo em areas externas,

A papeleira devera possuir capacidade volumétrica de 50 litros, com dimensdes aproximadas de 75,50 x 34,50 x
43,50 cm, apresentando acabamento adequado, superficies lisas e bordas arredondadas, garantinde seguranga aos
usuarios.

A instalagdo devera ser executada em local previamente definido pela fiscalizagao, assegurando fixagado firme e
estavel, com todos os acessorios necessarios inclusos, delxando o conjunto em perfeitas condigbes de uso.

O servico compreende o fornecimento do equipamento, transporte, posicionamento, fixagao e quaisquer ajustes
necessanos para seu pleno funcionamento, atendendo as normas técnicas e exigéncias aplicaveis

5.10. 09.012.0001-0 BANCO DE CONCRETO APARENTE, COM 1, 50M DE COMPRIMENTO, 45CM DELARGURA E
10CM DE ESPESSURA, SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO MATERIAL, COM SECAO DE 10X30CM (UN)

DESCRICAQ DO SERVICO

Execucdo de banco de concreto aparente com dimensdes aproximadas de 1,50 m de comprimento, 45 cm de
largura e 10 cm de espessura, apoiado sobre dois suportes de concreto do mesmo material, com segdo transversal
de 10 x 30 cm. O banco sera moldado com concreto aparente, proporcionando acabamento liso e uniforme,
evidenciando a textura natural do concreto sem revestimentos adicionais.

CONDIGOES DE EXECUGAQ

O concreto devera possuir resisténcia adequada para uso estrutural e acabamento aparente, com cura e
adensamento corretos para evitar fissuras e imperfeigdes;

As formas para moldagem devem ser rigidas e preparadas para garantir superficies planas e acabamento liso;

A execugao inclui o posicionamento e fixagao dos apoios de concreto, garantindo estabilidade e seguranga do
banco,

O concreto deve ser curado conforme especificacbes para assequrar resisténcia e durabilidade,
O servico ndo inclul pintura, revestimentos ou complementos;
Perdas estimadas:

3% — desgaste de ferramentas e EPls.
5.11. 09.012.0004-0 MESA DE CONCRETO ARMADO, COM 4 BANCOS, CONFORME PROJETO CEHAB, REVESTIDOS

COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, AMESA MEDINDO 0, 80X0, 80M, COM 0, 80M DE ALTURA
MAIS A FUNDACAOE OS BANCOS COM 0, 35X0, 35M E 0, 50M DE ALTURA MAIS A FUNDACAO (UN)
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Fornecimento e execugdo de mesa de concreto ammado com 4 bancos, incluindo fundagdes e revestimento com
argamassa de cimento e areia, no trago 1:4. A mesa terd dimensdes de 0,80 x 0,80 m e altura de 0,80 m, além da
fundagdo, e os bancos terdo dimensdes de 0,35 x 0,35 m e altura de 0,50 m, incluindo suas respectivas fundagbes

6. ESTRUTURAS
MEMORIAL DESCRITIVO

6.1. 10.003.0025-0 ESTACA RAIZ COM DIAMETRO DE 6" PARA CARGA DE 35T, INJECAO DEARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA, COM RESISTENCIA DE 20MPA, CONFORME ABNT NBR 6122, INCLUSIVE O FORNECIMENTO
DOS MATERIAIS (CIMENTO, AREIA E ACO), EXCLUSIVE PERFURACAO15%-CORTE E SOBREPOSICAO DAS
BARRAS DE ACO30%-PERDAS E EXCESSO (M)
Descri¢do do Servigo:
O item compreende o fonecimento e execugdo de estaca raiz com diametro de 8", destinada a suportar carga de
35, incluindo a injecdo de argamassa de cimento e areia com resisténcia caracteristica de 20 MPa, conforme
ABNT NBR 6122, Estdo incluidos o fornecimento de cimento, areia e ago necessarios a confecgdo da estaca,
excluindo perfuragdo, cortes, sobreposicdo das barras de ago (30%) e perdas ou excesso de matenal (15%).

Execucdo do Servigo:

A estaca devera ser executada no local Indicado pela fiscalizag@o, obedecendo as normas técnicas e critérios de
seguranga,

A perfuragio sera realizada conforme projeto estrutural e normas da ABNT, garantindo alinhamento e verticalidade
adequados;

A argamassa de cimento e areia devera ser preparada com proporgao adequada para atingir a resisténcia de 20
MPa, sendo injetada no furo de forma continua e controlada,

O ago sera peosicionade conforme projeto, respeitando coberturas, cortes e sobreposigdes indicadas, com cuidado
para manter a centralizagdo dentro da argamassa,

Devem ser adotadas medidas de seguranga e saude ocupacional conforme NR-18 durante toda a execugdo,
incluindo movimentagdo de materiais e operacao de equipamentos,

Apos a execugao, as estacas deverdo ser inspecionadas visualmente e, se necessario, ensaiadas para verificar a
qualidade da inje¢3do e integridade estrutural.

6.2,10.012,0001-0 ARRASAMENTO DE ESTACA DE CONCRETO PARA CARGA DE TRABALHO DECOMPRESSAO
AXIAL ATE 600KN (UN)

Descri¢do do Servigo:

O item compreende o arrasamento de estaca de concreto destinada a suportar carga de trabalho de compressdo
axial de até 600 kN (unidade), incluinde o nivelamento da cabega da estaca e preparo da superficie para
recebimento de elementos estruturais subsequentes.

Execucdo do Servigo:

O arrasamento devera ser realizado conforme o alinhamento e nivel indicados pela fiscalizagao;

O concreto de arrasamento sera executado com materiais novos, cbedecendo as normas técnicas vigentes para
resisténcia e trabalhabilidade;

Deverdo ser observadas as condi¢cdes de cura e protecdo do concreto recém-executado, garantindo sua integridade
e resisténcia,

Durante a execucdo, deverdo ser adotadas medidas de seguranca e saude ocupacional conforme NR-18;

O servigo incluira a limpeza e preparagdo da cabega da estaca para receber futuras ligagdes estruturais, mas ndo
abrange reforgos adicionais ou corregdes de deformagdes pré-existentes;

A Inspecdo final devera assegurar que o arrasamento estefa nivelado, com acabamento adequado e pronto para
continuidade das obras.

6.3.11.013,0080-0 CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1, 00M3
DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO, 14, 00M2 DEAREA MOLDADA, FORMAS E
ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035, 60KG DE ACO CA-50, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA
PARACORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS (M3)

Descri¢do do Servigo:

O item compreende fornecimento, adensamento e colocagdo de concreto armado com resisténcia caracteristica de
30 MPa (FCK = 30 MPa), incluindo materiais suficientes para 1,00 m® de concreto Importado de usina, 60 kg de ago
CA-50, e drea moldada de 14,00 m?, com formas e escoramento conforme ftens 11.004.0022 e 11.004.0035, Inclui
mao-de-obra para corte, dobragem, mentagem e colocagdo do ago nas formas.

Execucgdo do Servigo:
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O concreto devera ser fornecido de usina com caracteristicas garantidas e transportado até o local da obra,
preservando sua trabalhabllidade;

O adensamento e colocagdo do concreto serao realizados em conformidade com normas técnicas vigentes (NBR
6118 e NBR 12655), garantindo homogeneidade e auséncia de vazios,

O ago CA-50 sera cortado, dobrado, montado e posicionado dentro das formas conforme projeto estrutural,
assegurando recobrimento adequado e centralizagao;

As formas e escoramentos deverdo ser executados conforme itens 11.004.0022 & 11.004.0035, garantindo
alinhamento, nivel e estabilidade durante a concretagem;

Durante toda a execucdo, deverdo ser observadas as normas de seguranga e saude ocupacional (NR-18), incluindo
movimentagdo de materiais, uso de EPIs e cuidado com escoramentos;

Apbs a concretagem, o concreto deverd ser curado adequadamente para atingir a resisténcia especificada, e as
formas removidas somente apds tempo minimo seguro;

O servigo inclui todos os materiais e mao-de-obra necessarios a execucdo completa, conforme descrito, garantindo
a conformidade estrutural e acabamento adeguado.

6.4. 11.003.0003-1 CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A
COMPRESSAO DE 20MPA, INCLUSIVE MATERIAIS,TRANSPORTE,PREPARO COM BETONEIRA,LANCAMENTO E
ADENSAMENTO (M3)

Descrigdo do Servico:

O item compreende fornecimento, transporte, preparo, langamento e adensamento de concreto dosado
racionalmente para atingir resisténcia caracteristica a compressdo de 20 MPa, incluindo todos os materiais
necessanos,

Execucao do Servigo:

O concreto devera ser preparado em betoneira, garantindo mistura homogénea e trabalhabilidade adequada;

O transporte até o local de aplicacdo devera preservar a qualidade e a consisténcia do concreto, evitando
segregacao e perda de material;

O langamento serd realizado de forma continua e adequada a geometria da estrutura, garantindo a distnbuigdo
uniforme do concreto,

O adensamento sera feito utilizando vibradores intemos ou extemnos, conforme necessario, assegurando auséncia
de vazios e perfeita compactacao;

Todos os materiais utilizados {cimento, agregados, dgua e aditivos) devem atender as normas técnicas aplicaveis e
ser manuseados de forma segura;

Durante a execugdo, deverdo ser observadas as normas de seguranga e salUde ocupacional (NR-18), incluindo o
uso de EP|s e cuidado com movimentagdo de matenais,

Apés o langamento e adensamento, o concreto devera ser curado conforme normas técnicas, garantindo o
atingimento da resisténcia caracteristica de 20 MPa.

DOLUMens b wnado dighalmente

'Mb\" WUDSOM RODRIGUES DE SOUZA
9‘-' Datar 08 MGG (1AL a1

Wrviiciie pon ity Avatifar Lrow o

Hudson Rodrigues de Souza
Engenheiro Civil - CREA/RJ 2014102052

Prefedira Mumopal de Bom Jardim - CRPJ. 28 561.0410001-76 Pagra 16
Pracs Governador Robarmo Stveira - CENTRO - CEP 28 660-000 - Bom Jardmvit)
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ANEXO Il — MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Modelo a ser apresentado pelo licitante em papel timbrado. Os campos destacados em amarelo devem ser preenchidos pelo
proponente.

Ao Municipio de Bom Jardim/R] — [AGENTE DE CONTRATACAQ]

Referéncia. CONCORRENCIA ELETRONICA N° [XXX]/2026 — Processo Administrativo n® 2376/2026 —
Aquisicdo de Utensilios de Cozinha para a Secretaria Municipal de Assisténcia Social.

Eu, [INOME COMPLETO DO REPRESENTANTE LEGAL], portador(a) do CPF n°® [XXX.XXX.XXX-XX] e

do documento de identidade n°® [XX.XXX.XXX], na qualidade de [SOCIO-ADMINISTRADOR /
PROCURADOR / REPRESENTANTE LEGAL] devidamente constituido(a) pelos atos societarios da pessoa
juridica abaixo qualificada, neste ato representando a empresa [RAZAO SOCIAL DA EMPRESA], inscrita no
CNPJ sob 0 n° [XX. XXX XXX/XXXX-XX], com sede na[LOGRADOURO, NUMERO, COMPLEMENTO,

BAIRRO], no Municipio de [CIDADE/UF], CEP [XXXXX-XXX], telefone [(XX) XXXXX-XXXX], endereco
eletrénico [E-MAIL CORPORATIVO], com dados bancarios [BANCO XXX, AGENCIA XXXX, CONTA
CORRENTE XXXXX-X, OPERAC}AO XXX], venho, respeitosamente, apresentar PROPOSTA COMERCIAL
para o objeto da licitagdo em referéncia, nos seguintes termos:

1. OBJETO E PRECOS — Apresentamos 0s pre¢os para o(s) item(ns) [INDICAR N° DOS ITENS / TODOS OS
ITENS], conforme planilha langada na Plataforma LICITANET (www.licitanet.com.br), integrada a presente
proposta como se aqui transcrita estivesse, com 0s respectivos precos unitario e total, em conformidade com as
especificagcdes do Termo de Referéncia (Anexo | deste Edital).

2. Juntamente a apresentacdo da proposta adequada , a empresa licitante devera preencher a Planilha
Orcamentaria, memorias de calculos, Cronograma Fisico-Financeiro e Demonstrativo da Composi¢do do
B.D.I devidamente preenchidos com todos o0s itens

3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA — Comprometemo-nos a entregar o objeto em até 5 (cinco) dias Uteis
contados do recebimento da Ordem de Fornecimento, na Sede da Secretaria Municipal de Assisténcia Social,
situada na Rua Miguel de Carvalho, n° 158, Centro, Bom Jardim/RJ, CEP 28.660-000, em horario comercial,
conforme item 3 do Termo de Referéncia (Anexo I).

4. VALIDADE DA PROPOSTA — A presente proposta é valida pelo prazo de 90 (noventa) dias corridos, contados
da data-limite para o envio das propostas na Plataforma LICITANET (www:.licitanet.com.br).

5. DECLARACOES INTEGRANTES — Declaramos, sob as penas da lei, que: (a) os precos ora ofertados s&o
EXEQUIVEIS e contemplam todos os custos diretos e indiretos, tributos, encargos sociais e trabalhistas, lucros,
fretes, seguros e demais despesas necessarias a integral execucdo do objeto, sem que caiba a Administracdo qualquer
responsabilidade por verbas omitidas; (b) tomamos pleno conhecimento das condic¢Ges do Edital e de seus Anexos,
aos quais aderimos sem ressalvas; (c) reunimos as condi¢des de habilitacdo exigidas e nos comprometemos a manté-
las durante toda a execucéo do contrato.

6. REGIME TRIBUTARIO — Informamos que a empresa [E / NAO E] optante pelo Simples Nacional (Lei
Complementar Federal n° 123/2006), bem como [SE ENQUADRA / NAO SE ENQUADRA] como microempresa
ou empresa de pequeno porte, para os fins de tratamento diferenciado previsto neste Edital.

[CIDADE/UF], [DATA POR EXTENSO
[NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE LEGAL]
Representante legal da [RAZAO SOCIAL DA EMPRESA]
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ANEXO Il — DECLARACAO UNICA

Modelo a ser firmado pelo representante legal da licitante, em papel timbrado da empresa, restrito aos pontos NAO cobertos
pelas declaragdes em campo préprio da Plataforma LICITANET (www.licitanet.com.br).

Ao Municipio de Bom Jardim/R] — AGENTE DE CONTRATACAQ]
Referéncia: CONCORRENCIA ELETRONICA N° [XXX]/2026 — Processo Administrativo n° 2376/2026.

Eu, [NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE LEGAL], portador(a) do CPF n°® [XXX. XXX.XXX-XX] e
do documento de identidade n® [XX.XXX.XXX], neste ato representando a empresa [RAZAO SOCIAL DA
EMPRESA], inscrita no CNPJ sob 0 n® XX XXX XXX/XXXX-XX], com sede na [LOGRADOURO,
NUMERO, BAIRRO, CIDADE/UF, CEP], DECLARO, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Cddigo
Penal Brasileiro, para os fins do certame em referéncia, que:

(@) NAO POSSUI no quadro societario, na administracdo ou no quadro de pessoal s6cios, administradores ou
empregados com vinculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau com agentes
publicos (servidores ou agentes politicos) lotados nas unidades da Prefeitura Municipal de Bom Jardim/RJ direta ou
indiretamente envolvidos no presente procedimento licitatdrio, observada a vedacao prevista no art. 9°, 111, da Lei
Federal n® 14.133, de 1° de abril de 2021,

(b) NAO SE ENQUADRA em nenhuma das vedacdes ao tratamento diferenciado das microempresas e empresas de
pequeno porte previstas no art. 3°, 84° da Lei Complementar Federal n°® 123/2006, sendo verdadeiras todas as
informac0es prestadas em campo proprio da Plataforma LICITANET (www.licitanet.com.br) quanto a sua condic&o;

(c) elaborou a presente proposta de MANEIRA INDEPENDENTE, sem prévio entendimento, comunicagdo ou ajuste
com qualquer outro licitante quanto a pregos, condi¢des, participacdo ou desisténcia, observado o disposto no art. 11,
da Lei Federal n® 12.529/2011 (defesa da concorréncia);

(d) NAO POSSUI no seu quadro societario ou na sua administragio socio ou administrador que tenha sido declarado
inidéneo ou que esteja suspenso para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, em qualquer esfera,
encontrando-se apta a contratar com o Poder Publico;

(e) CUMPRE plenamente as exigéncias de reserva de cargos para pessoas com deficiéncia e para reabilitados da
Previdéncia Social, nos termos do art. 93 da Lei Federal n® 8.213/1991;

(f) NAO MANTEM em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, e nem com menos de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condicédo de aprendiz
a partir dos 14 (quatorze) anos, em atendimento ao art. 7°, XXXIII, da Constituicdo Federal e ao art. 27, V, da Lei
Federal n° 8.666/1993, recepcionado pela Lei Federal n® 14.133, de 1° de abril de 2021.

(9) DECLARACAO DE VISITA TECNICA em que a empresa DEVERA marcar uma das opcdes, atestando que
realizou ou ndo a visita prevista.

() DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa realizou a visita técnica, conforme atestado emitido pela
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura , em anexo.

() DECLARQO, sob as penas da lei, que a empresa optou por ndo realizar a visita técnica, e que tem pleno
conhecimento das condicOes e peculiaridades inerentes a natureza dos servicos, nos termos da simula n° 1 de
19/06/2018 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

[CIDADE/UF], [DATA POR EXTENSO].
[NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE LEGAL]
Representante legal da [RAZAO SOCIAL DA EMPRESA]
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ANEXO IV — MINUTA DE CONTRATO

MINUTA DE CONTRATO n°. 0XX/2026.
Ref.: Concorréncia Eletronica n°. 005/2026.

CONTRATO PARA CONSTRUGAO DE MURO DE CONTENCAO QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE BOM JARDIM E A
EMPRESA XXXXXXXX.

O MUNICIPIO DE BOM JARDIM, pessoa juridica de direito publico, sito na Praca Governador Roberto
Silveira, 44 — Centro — Bom Jardim / RJ, CEP 28.660-000, inscrita no C.N.P.J. sob 0 n® 28.561.041/0001-76, neste
ato representado pelo Exmo. Sr. Prefeito AFFONSO HENRIQUES MONNERAT ALVES DA CRUZ,
brasileiro, divorciado, portador da carteira de identidade n°® 045290665, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no
CPF/MF sob o n° 718.913.077-20, com enderego profissional na Praca Governador Roberto Silveira, 44 — Centro
—Bom Jardim / RJ, CEP 28.660-000, a seguir denominado CONTRATANTE e a empresa XXXXXXXX, inscrita
no CNPJ sob 0 ne. XXXXX, com sede na XXXXXXXX, CEP XXXX, neste ato representado por XXXXX, inscrito
no CPF/MF sob 0 n°. XXXXX, a seguir denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente instrumento,
na modalidade de Concorréncia Eletronica n°. 00XX/2026, tipo MENOR PRECO GLOBAL, previsto na Lei n°.
14.133, de 01 de abril de 2021, suas alteragdes, e demais legislacBes pertinentes, constante dos autos do Processo
Administrativo n° 060114/000071/2026, em nome da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, acordam e
ajustam firmar o presente Contrato, nos termos da proposta da CONTRATADA e pelas clausulas a seguir expressas,
definidoras dos direitos, obrigacdes e responsabilidades das partes.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O presente contrato tem por objeto a contratacdo de empresa especializada visando construgdo de Muro de
Contencdo na Rua Antbnio Ferreira Sobrinho, Bairro Veloso, Centro — Bom Jardim/RJ, considerando os graves
transtornos ocasionados pelas chuvas de 26 de fevereiro de 2026, bem como a necessidade da execu¢do dos
servigos, atendendo a demanda compartilhada entre a Secretaria de Obras e Infraestrutura, conforme especificacbes
e condi¢Oes estabelecidas no Termo de Referéncia, constante no Anexo | do Edital.

Paragrafo Unico — Integram e completam o presente Termo Contratual, para todos os fins de direito, obrigando as
partes em todos 0s seus termos, as condicBes expressas no Edital, juntamente com seus anexos e a proposta da
Contratada.

CLAUSULA SEGUNDA — DO PRAZO

O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12(doze) meses contados da assinatura contratual, na forma do artigo 105
da Lei n® 14.133, de 2021, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 14.133/2021, na forma do artigo 111, mediante
justificativa.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR CONTRATUAL
Pelo objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagara a CONTRATADA o valor total de R$ XXXX (por
extenso).

Paragrafo Unico - No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto
da contratacéo.

CLAUSULA QUARTA — EXECUCAO DO OBJETO
Os servicos serdo executados de forma indireta, pelo regime de empreitada por preco unitario.
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Paragrafo Primeiro - A Administragdo emitird por escrito ordem de inicio, com a identificagdo dos servicos que
serdo prestados, o local de execugdo, o prazo maximo para inicio e conclusdo, a identificagdo e assinatura do gestor
responsavel pela emissao da ordem e a identificacdo da pessoa juridica a que se destina a ordem.

Paragrafo Segundo - Os servicos deverdo ser iniciados em até 05 (cinco) dias Uteis do recebimento da Ordem de
Inicio dos Servicos.

Parégrafo Terceiro - O prazo maximo para a prestacdao do servico sera de 08 (oito) meses, contados a partir do
recebimento da Ordem de Inicio dos Servigos, a ser emitida pelo Setor de Projetos Especiais, podendo ser
prorrogado, conforme justificativa, nos termos do art. 111, da Lei n°® 14.133/2021.

Parégrafo Quarto - Os servicos serdo prestados no seguinte endereco: Rua Antbnio Ferreira Sobrinho, Bairro
Veloso, Centro — Bom Jardim/RJ.

Paragrafo Quinto - Materiais a serem disponibilizados: para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera
disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e
qualidades estabelecidas, promovendo sua substitui¢do quando necessario, conforme estabelecido nos Anexos deste
Projeto Basico.

Paragrafo Sexto - Especificacdo da garantia do servico (art. 40, §1°, inciso |1, da Lei n® 14.133, de 2021): o0 prazo
de garantia contratual dos servigos, complementar a garantia legal, serd de, no minimo 05 (cinco) anos, contado a
partir do primeiro dia Util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto, definido pelo art. 618 do Cédigo
Civil de 2002.

Paragrafo Sétimo - ITENS NOVOS

Caso verifique-se a necessidade, devidamente justificada, da prestagdo de eventuais servicos ou itens ndo previstos
(ITENS NOVOS), seré feito com base no custo unitario constante no sistema EMOP ou SINAPI ou SCO-RIO e/ou
cotacdo junto a empresas de engenharia local, dentre estes a de menor prego unitério acrescido do BDI estabelecido
pela administracdo no orcamento base, aplicando-se o desconto inicialmente obtido na licitagao.

Os itens novos ndo constantes do Sistema SINAPI, EMOP ou SCO-RIO, terdo seus precgos limitados aos custos
indicados nos sistemas de orcamentacdo de obras (SICRO/SINAPI/SCO/PINI/SBC) ou, em caso de inexisténcia
nestes, ao menor prego obtido junto & no minimo trés fornecedores especializados, acrescidos do BDI estabelecido
pela administragdo no orcamento base, aplicando-se o desconto inicialmente obtido na licitagao.

CLAUSULA QUINTA — SUBCONTRATACAO
N&o serd admitida a subcontratagcdo do objeto contratual.

CLAUSULA SEXTA - CONDIQC)ES DE PAGAMENTQ
Os documentos fiscais serdo emitidos em nome do MUNICIPIO DE BOM JARDIM, CNPJ n° 28.561.041/0001-
76, situado na Praga Governador Roberto Silveira, 44, Centro, Bom Jardim - RJ, CEP 28660-000.

Paragrafo Primeiro- Devera constar no documento fiscal a devida retengdo do imposto de renda ou a sua ndo
incidéncia conforme determinado no Decreto Municipal n° 4.619, de 20 de outubro de 2023, e Instrugdo Normativa
RFB n° 1.234, de 12 de dezembro.

Paragrafo Segundo - O pagamento sera efetuado no prazo, conforme estabelecido no Decreto Municipal n° 4.441,
de 23 de fevereiro de 2023:

I - O prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da data do recebimento definitivo dos servigos, para realizar o
pagamento, nos casos de servigos recebidos cujo valor ndo ultrapasse o limite do art. 75, Il, da Lei Federal n°
14.133/2021, em consonancia com Art. 4° do Decreto Municipal n°® 4.441/2023, vedando-se o parcelamento de
faturamento, solicitacBes de cobranca, ordens de pagamento que caracterizem inobservancia da ordem cronoldgica
estabelecidas no dispositivo citado.

Il - O prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data do recebimento definitivo dos servicos, para realizar o
pagamento, nas demais hipoteses.

Parégrafo Terceiro - No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacdo, mediante aplicacdo
da planilha EMOP.

Paragrafo Quarto - O pagamento sera realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

Parégrafo Quinto - Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para
pagamento.
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Paragrafo Sexto - Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributéria prevista na legislagéo aplicavel.
Paragrafo Sétimo - Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos
na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

Paragrafo Oitavo - O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n°® 123, de 2006, ndo sofrerd a retencao tributaria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime.
No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de
que faz jus ao tratamento tributéario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Paragrafo Nono - A presente contratacdo nao permite a antecipacdo de pagamento parcial ou total dos servicos.

CLAUSULA SETIMA - DO RECEBIMENTO

Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o Contratado
apresentara a medicao prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e memdria de célculo
detalhada.

Paragrafo Primeiro - Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

Paragrafo Segundo - O contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucéo contratual, quando
for o caso.

Paragrafo Terceiro - Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10(dez) dias Uteis, pelos fiscais do
contrato, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e
administrativo. (Art. 140, |, a, da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n° 11.246, de 2022).

Paragrafo Quarto - O prazo da disposi¢cdo acima serd contado do recebimento de comunicacdo de cobranca
oriunda do contratado com a comprovacao da prestacdo dos servicos a que se referem a parcela a ser paga.
Paragrafo Quinto - O fiscal do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias. (Art. 22, X, Decreto n® 11.246, de 2022).

Paragrafo Sexto - Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal do
contrato ir4 apurar o resultado das avaliagfes da execucdo do objeto e, se for o caso, a anélise do desempenho e
qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consondncia com os indicadores previstos, que podera resultar
no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor
do contrato.

1. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo
ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizacdo nédo atestar a Gltima e/ou Ginica medicao de servigos até que sejam sanadas todas
as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

2. A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da Ultima e/ou Unica medicao de servicos até que sejam sanadas todas
as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei
n® 14133, de 2021)

3. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo
e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.
4. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes

constantes neste Projeto Bésico e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

Paragrafo Sétimo - Quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter
0 registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucao do contrato, em relacdo a fiscalizacdo e
demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminhé-los ao gestor do contrato para recebimento
definitivo.

Paragrafo Oitavo - Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 10(dez) dias Uteis, contados do
recebimento provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, ap6s a verificacdo da
gualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes
procedimentos:

1. Emitir documento comprobatorio da avaliacdo realizada pelos fiscais no cumprimento de obrigac@es assumidas
pelo contratado, com mencdo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de
obrigac6es, conforme regulamento (art. 21, V111, Decreto n° 11.246, de 2022).
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2. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja
irregularidades que impegam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes,
solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcoes;

3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizag&o.

4. Enviar a documentacdo pertinente para a formalizacdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor
dimensionado pela fiscalizacdo e gestao.

Paragrafo Nono - No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emisséo de Nota
Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucéo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.
Paragrafo Décimo - Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de cobranca.

Paragrafo Décimo Primeiro - O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluiré a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.

CLAUSULA OITAVA - RECURSO FINANCEIRO
As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orcamento Geral do Municipio: P.T.: 02.600.185410044.1.019; N.D.: 4490.51.00; Cod. Reduzido 2547.

CLAUSULA NONA - CRITERIOS DE MEDICAO
As medigdes serdo realizadas mensalmente, por meio de planilha de medigao, e serdo antecedidas por vistoria ao
local por parte dos fiscais do contrato definidos pelo CONTRATANTE.

Paragrafo Primeiro - As planilhas de medicdo serdo aprovadas ap0s a vistoria dos fiscais do contrato, e, sempre
que houver necessidade, a fiscalizacdo demandara corre¢fes da planilha de medigdo ou correcdes dos servigos
executados em desconformidade com o Projeto Basico.

Paragrafo Segundo - O pagamento observara os limites de desembolso estabelecidos pelo cronograma fisico-
financeiro aprovado pelo CONTRATANTE.

Paragrafo Terceiro - Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

1. Nao produzir os resultados acordados,

2. Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

3. Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utiliza-los com
gualidade ou quantidade inferior & demandada.

CLAUSULA DECIMA - DA GESTAO DO CONTRATO
A gestora do contrato é a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, representada pelo Secretério da pasta,
nomeado através de Portaria publicada no 6rgdo de imprensa oficial do Municipio.

Paragrafo Primeiro - O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte responderd pelas consequéncias de sua inexecucao
total ou parcial.

Paragrafo Segundo - Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, 0 cronograma de
execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante
simples apostila.

Paragrafo Terceiro - As comunicacGes entre 0 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

Paragrafo Quarto - O d6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adocao de providéncias
gue devam ser cumpridas de imediato.

Paragrafo Quinto - Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o rgao ou entidade podera convocar
0 representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacéo, que contera
informacGes acerca das obrigacfes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucao do
objeto, do plano complementar de execucédo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e
das sances aplicaveis, dentre outros.
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Paragrafo Sexto - O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacao
do contrato contendo todos os registros formais da execucao no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo
da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatorio
com vistas a verificacdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, 1V).

Paragrafo Sétimo - O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condi¢des de habilitagdo da contratada,
para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacao e
do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, I11).

Paragrafo Oitavo - O gestor do contrato emitird documento comprobatorio da avaliacéo realizada pelos fiscais
guanto ao cumprimento de obrigac6es assumidas pelo contratado, com mencéo ao seu desempenho na execu¢do
contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas,
devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, VIII).
Parégrafo Nono - O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execu¢do do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade
superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, 1I).

Paragrafo Décimo - O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicagéo de san¢@es, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n°
14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 21, X).

Paragrafo Décimo Primeiro - O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informacdes sobre a
consecucao dos objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administracdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VI).

Paragrafo Décimo Segundo - O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor responsavel
para a formalizacdo dos procedimentos de liquidag&o e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestéo
nos termos do contrato.

Paragrafo Décimo Terceiro - O Contratado designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da
prestacao dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execucdo do objeto Contratado.
Paragrafo Décimo Quarto - O Contratado ndo necessitara manter preposto da empresa no local da execucéo do
objeto durante toda a execucao.

Paragrafo Décimo Quinto - O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a
manutencao do preposto da empresa, hipdtese em que o Contratado designara outro para o exercicio da atividade.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - FISCAIS DE CONTRATO
Serdo responsaveis pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato os servidores nomeados pela Administragdo
para este fim, através de Portaria a ser publicada no 6rgédo de imprensa oficial do Municipio, em momento oportuno.

Paragrafo Primeiro - A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelos fiscais do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Parégrafo Segundo - O fiscal do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condicOes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragdo. (Decreto
n® 11.246, de 2022, art. 22, VI);

Paragrafo Terceiro - O fiscal do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a regularizacéo das faltas ou dos
defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1°, e Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, I1);

Paragrafo Quarto - Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato emitira notificacoes
para a correcdo da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22,
[1);

Paragrafo Quinto - O fiscal do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar
decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessérias e
saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 1V);

Paragrafo Sexto - No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, V);
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Paragrafo Sétimo - O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogacdo contratual (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 22, VII).

Paragrafo Oitavo - O fiscal do contrato verificara a manutencdo das condi¢bes de habilitacdo da contratada,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacéo de apostilamento e termos aditivos,
solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario (Art. 23, 1 e 11, do Decreto n® 11.246,
de 2022).

Paragrafo Nono - Caso ocorram descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal do contrato atuard
tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias cabiveis,
guando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 23, 1V).

Paragrafo Décimo - O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou prorrogacdo contratual. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 22, VII).

Paragrafo Décimo Primeiro - O contratado deverd manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico
para representé-lo na execugdo do contrato.

Paragrafo Décimo Segundo - A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo
6rgdo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
Constituem direitos do CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condi¢es avengadas e da
CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

Paragrafo Primeiro —A Administracdo esta sujeita as seguintes obrigacoes:

1. Emitir a ordem de inicio e recebimento dos servigos no prazo e condicGes estabelecidas no instrumento
convocatorio e seus anexos;

2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos servicos prestados provisoriamente com as
especificagdes constantes do instrumento convocatorio e da proposta, para fins de aceitacao definitiva;

3. Comunicar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades verificadas na
execucdo contratual, para que seja reparada ou corrigida;

4.  Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da CONTRATADA, através de comissdo ou servidor
especialmente designado para tanto, aplicando san¢des administrativas em caso de descumprimento das obrigagdes
sem justificativa;

5. Efetuar o pagamento 8 CONTRATADA no valor correspondente a execugdo contratual, no prazo e forma
estabelecidos no instrumento convocatério e seus anexos;

6. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros,
ainda que vinculados a execucdo do presente, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de
ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7. Fornecer todas as informacdes necessarias para que a CONTRATADA possa entregar o objeto dentro das
especificacdes técnicas recomendadas.
8. Providenciar a destinacdo ambientalmente adequada aos residuos da construcdo civil originérios da

contratacdo, na forma do que dispde a Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002 e suas alteracdes.

0. Relacionar-se com a Contratada apenas por meio da pessoa por ela indicado (preposto).

Paragrafo Segundo - A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigagfes constantes no instrumento
convocatorio, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes
da boa execucdo do objeto e, ainda:

1- Efetuar a prestacdo do servico conforme especificagdes, no prazo e local constantes no Projeto Bésico e
seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicacGes referentes ao servico prestado,
data e local,

2- Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do servigo, de acordo com o Codigo de Defesa do
Consumidor (Lei n° 8.078/1990);

3-  Reparar, corrigir, remover ou substituir, em até 15 (quinze) dias Uteis, no todo ou em parte e as suas expensas,
bens ou prestacdes do servigo objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes

[99]



PROCESSO N° 000071/2026
FLS.

&

% # ESTADO DO RIO DE JANEIRO

My Prefeitura Municipal de Bom Jardim

de execucdo irregular ou do emprego ou fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as
especificagdes.

4- Comunicar a Administracdo, com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data do
inicio do servigo, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;

5- Manter, durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condicdes de habilitacdo e qualificacéo exigidas na licitacdo;
6- Indicar preposto para representa-la durante a execucao do contrato;

7-  Comunicar a Administracao sobre qualquer altera¢do no endereco, conta bancaria ou outros dados necessarios
para recebimento de correspondéncia, enquanto perdurar os efeitos da contrataco;

8- Receber as comunicagfes da Administracdo e respondé-las ou atendé-las nos prazos especificos constantes
da comunicacao;

9- Arcar com todas as despesas diretas e indiretas decorrentes, tais como tributos, encargos sociais e trabalhistas,
transporte, deposito e demais despesas relativas a prestacéo de servigo;

10 - Apresentar, no momento da assinatura do contrato, caso seja Fundacao, junto ao ato constitutivo, Certiddo de
Regularidade expedida pelo Ministério Publico do Rio de Janeiro, Promotoria de Justi¢a das Fundagdes, conforme
determina Resolu¢do Complementar n°® 15/2005.

11- Fornecer todos os equipamentos e materiais permanentes necessarios para a realiza¢éo da obra, sem a cobranga
adicional de encargos, aluguéis ou dnus de qualquer natureza.

12- Indenizar todo e qualquer dano e prejuizo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, do
exercicio de suas atividades ou serem causados por seus funcionariosa CONTRATANTE, aos usuarios ou terceiros.
13- Adotar todas e quaisquer providéncias que forem necessérias, para assegurar a execucdo da obra do objeto da
presente solicitagao.

14-  Garantir que as especificagdes dos equipamentos e materiais permanentes cumpram as normas técnicas
pertinentes.

15- Apresentar documentos, relatorios ou demais informagdes necessarias a execugdo do contrato.

16- Fornecer os equipamentos de protecdo individual (EPI) e equipamentos de prote¢do coletiva (EPC) aos
funcionarios que atuardo na execucdo da obra, obedecendo a legislacéo vigente.

17- Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz
para 0s maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre.

18- Elaborar, implementar e manter atualizado o PPRA — Programa de Prevencdo de Riscos Ambientais e o
PCMSO - Programa de Controle Médio e Saude Ocupacional, quando cabivel.

19- Providenciar Cartdo Cidadao expedido pela Caixa Econdmica Federal (CEF) para todos os empregados.

20- Providenciar senha para que o trabalhador tenha acesso ao extrato de informacdes previdenciarias.

21- Fixar domicilio bancario dos empregados no Municipio de Bom Jardim, onde ser&o prestados 0s servicos.

22- Realizar exames médicos admissionais, periddicos, demissionais, de retorno ao trabalho e de mudanca de
fungdo dos contratados.

23- Fornecer gratuitamente vestimenta aos trabalhadores, procedendo a sua reposicao periodica.

24- Disponibilizar vestiario com armarios individuais aos trabalhadores que executam atividades que exigem a
troca de roupas, observando-se a separacao de sexos, quando cabivel.

25- Disponibilizar ou fornecer aos trabalhadores, em todos os locais de trabalho, 4gua potavel, em condicoes
higiénicas, sendo proibido o uso de copo coletivo.

26- Nao permitir que trabalhadores sejam transportados na cacamba de caminhdes ou em partes internas dos
veiculos ou em quaisquer veiculos inadequados ou ndo adaptados, ainda que sejam tais veiculos de propriedade ou
de responsabilidade de outrem, nos termos do §1° do art. 1°, inciso Il do art. 230, e caput do art. 235, todos da Lei
9.503/97.

27- Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos e
autorizacdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel.

28- Responsabilizar-se pelo cumprimento dos preceitos da legislacdo sobre jornada de trabalho, e cumprir as
obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e tributarias oriundas da lei ou de acordos, dissidios, convencdes coletivas
e congéneres aplicveis as categorias profissionais abrangidas no contrato.

29- Possuir, no momento da assinatura do contrato e durante a execucao dos servicos, técnico em seguranca do
trabalho vinculado a empresa, que seja responsavel pelas medidas de seguranca dos empregados.
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30- Responder pelo PRAZO DE GARANTIA DE 5 (CINCO) ANOS, pela solidez e seguranca da obra executada,
cobrindo qualquer dano proveniente da ma execucgédo da obra.

31- A CONTRATADA devera observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e
municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto contratado, sendo:

a) Instrucdes e resolucdes dos drgdos do sistema CREA/CAU;

b) Codigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais;

c) Normas das concessionarias locais de servicos, Corpo de Bombeiros, SEAP, Vigilancia Sanitéria, entre outros;
d) Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas), regulamentadas pelo
INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia);

e) Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego MTE;

f) Normas internacionais especificas consagradas, se necessario.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - SANCOES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa & inexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucéo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;

C) der causa & inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execucéo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execucéo do contrato;

0) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

Paragrafo Primeiro - Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracBes acima descritas as seguintes
sancoes:
i Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que ndo se justificar
a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021);
ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do
subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, 8§ 4°, da
Lei n®14.133, de 2021);
iii. Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”,
“f?, “g” e “h” do caput da clausula décima primeira deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiqguem a imposi¢édo de penalidade mais grave (art. 156, 85°, da Lei n® 14.133, de 2021).
iv. Multa:
a- Moratoria de 0,5 % (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias
i. O atraso superior a 20 (vinte) dias autoriza a Administragdo a promover a extingdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art.
137 da Lei n. 14.133, de 2021.
b- Compensatdria, para as infraces descritas nas alineas “e” a “h” do caput, de 0,5% a 30% do valor do
Contrato.
c- Compensatdria, para a inexecucao total do contrato prevista na alinea “c” do caput, de 15% do valor do
Contrato.

d- Parainfracdo descrita na alinea “b” do caput, a multa sera de 15% do valor do Contrato.

e- Parainfracfes descritas na alinea “d” do caput, a multa seré de 0,5% a 10% do valor do Contrato.

f- Paraa infracdo descrita na alinea “a” do caput, a multa sera de 05% a 15% do valor do Contrato.
Paragrafo Segundo -A aplicacdo das sancOes previstas neste Contrato ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacao
de reparacéo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n°® 14.133, de 2021)

Parégrafo Terceiro - Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).

Paragrafo Quarto - Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimag&o (art. 157, da Lei n°® 14.133, de 2021)
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Paragrafo Quinto - Se a multa aplicada e as indeniza¢fes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da
garantia prestada ou seré cobrada judicialmente (art. 156, 88°, da Lei n° 14.133, de 2021).

Paragrafo Sexto - Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicagao enviada
pela autoridade competente.

Paragrafo Sétimo - A aplicacdo das san¢es realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério
e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n°
14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar.

Paragrafo Oitavo - Na aplicacdo das sancGes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) o0s danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantacédo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgaos
de controle.

Paragrafo Nono - Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis
de licitagces e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e
autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

Paragrafo Décimo - A personalidade juridica do Contratado poderéa ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas & pessoa juridica serdo
estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a
empresa do mesmo ramo com relacéo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados,
em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de anélise juridica prévia (art. 160, da Lei n°
14.133, de 2021)

Paragrafo Décimo Primeiro - As san¢Bes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

Parégrafo Décimo Segundo - Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizacGes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente,
com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que o contratado possua com 0 mesmo 0rgdo ora contratante.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DAS ALTERACOES
Eventuais alteracBes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

Parégrafo Primeiro - O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢@es contratuais, 0S acrescimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato.

Paragrafo Segundo - As alteracBes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovacdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacdo de seus efeitos, hipotese em que a formalizacdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um)
més (art. 132 da Lei n° 14.133, de 2021).

Paragrafo Terceiro - Registros que nao caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.

CLASULA DECIMA QUINTA - DA EXTINCAO CONTRATUAL

O contrato serd extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou
n&o as obrigagdes de ambas as partes contraentes.
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Paragrafo Primeiro - O contrato podera ser extinto antes do prazo nele fixado, sem dnus para o contratante, quando
esta ndo dispuser de créditos orcamentarios para sua continuidade ou quando entender que o contrato ndo mais lhe
oferece vantagem.

Paragrafo Segundo - A extingdo nesta hipGtese ocorrera na proxima data de aniversario do contrato, desde que
haja a notificagdo do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 02 (dois) meses de antecedéncia
desse dia.

Paragrafo Terceiro - Caso a notificagdo da ndo-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com
menos de 02 (dois) meses da data de aniversario, a extin¢do contratual ocorrerd apos 02 (dois) meses da data da
comunicagao.

Paragrafo Quarto - O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigac6es nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

1- Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

2- A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a extingdo se néo
restringir sua capacidade de concluir o contrato.

2.1- Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para
alteracdo subjetiva.

Paragrafo Quinto - O termo de exting¢do, sempre que possivel, seréd precedido:

1- Balancgo dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

2- Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

3- Indenizagdes e multas.

Paragrafo Sexto - A extin¢do do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipotese em que sera concedida indenizagéo por meio de termo indenizatdrio (art. 131, caput, da Lei n.°
14.133, de 2021).

Paragrafo Sétimo - O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econbmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou
com agente publico que tenha desempenhado fungdo na licitacdo ou atue na fiscalizagéo ou na gestdo do contrato,
ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art.
14, inciso 1V, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA SEXTA - GARANTIA DE EXECUCAO

O contratado apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacéo de garantia, podendo optar por caugéo em
dinheiro ou titulos da divida publica ou, ainda, pela fianga bancéria ou seguro garantia, em valor correspondente a
correspondente a 05% (cinco por cento) do valor anual do contrato.

Paragrafo Primeiro - Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apélice devera ter validade durante a
vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias apds o término deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor
mesmo que o0 contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

Paragrafo Segundo - A apdlice do seguro garantia deverda acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora

Parégrafo Terceiro - Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de
aniversario, desde que mantidas as condicdes e coberturas da ap6lice vigente e nenhum periodo fique descoberto,
ressalvado o disposto no paragrafo quarto deste contrato.

Parégrafo Quarto - Na hipotese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracéo, o
contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a ap6lice de seguro até a ordem de reinicio da
execucdo ou o adimplemento pela Administracao.

Paragrafo Quinto - A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, 0 pagamento de:

1- prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obriga¢Ges
nele previstas;

2- multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragéo a contratada; e

3- obrigacOes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o0 FGTS, ndo adimplidas pelo
contratado, quando couber.
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Paragrafo Sexto - A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no
parégrafo anterior, observada a legislacdo que rege a matéria.

Parégrafo Sétimo - A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Administracdo, em conta especifica a
ser informada pela Secretaria Municipal de Fazenda, com corre¢do monetéria.

Paragrafo Oitavo - Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custodia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.
Paragrafo Nono - No caso de garantia na modalidade de fianga bancéria, devera ser emitida por banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar
expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.

Paragrafo Décimo - No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera
ser ajustada ou renovada, seguindo 0s mesmos parametros utilizados quando da contratagdo.

Paragrafo Décimo Primeiro - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacéo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢ao no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis, contados
da data em que for notificada.

Paragrafo Décimo Segundo - O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a
matéria.

1- O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante quanto ao inicio de
processo administrativo para apuragao de descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 4°, da Lei n.° 14.133,
de 2021).

2- Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua caracterizagao
e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro,
desde que respeitados 0s prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular
Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

Paragrafo Décimo Terceiro - Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da apolice, carta fianga ou autorizagdo
para a liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo do
contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;
Paragrafo Décimo Quarto - A garantia somente sera liberada ou restituida apés a fiel execugdo do contrato ou
apos a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.
Paragrafo Décimo Quinto - O garantidor ndo € parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada. Paragrafo Décimo Sexto - O
contratado autoriza o contratante a reter, a qualgquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Contrato. Paragrafo
Décimo Sétimo - A garantia de execucgdo é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista
especificamente no Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - LEGISLACAO APLICAVEL

O presente Instrumento Contratual rege-se pelas disposicBes expressas na Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, e
pelos preceitos de direito publico, aplicando-se supletivamente os principios da teoria geral dos contratos e as
disposic@es de direito privado.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA PUBLICACAO

Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de ContratacGes Publicas (PNCP), na
forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atengdo ao
art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, 83°, inciso V, do
Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA DECIMA NONA - CASOS OMISSOS

Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢Bes contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e
demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n° 8.078, de 1990 —
Caddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA VIGESIMA - FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Bom Jardim/ RJ para dirimir duvidas ou questdes oriundas do presente contrato.
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E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, em 03 (trés vias) iguais e

rubricadas para todos os fins de direito, na presenca das testemunhas abaixo.
Bom Jardim / RJ, XXX de XXXXX de 2026.
MUNICIPIO DE BOM JARDIM
CONTRATANTE
XXXXXXXX XXX
CONTRATADA

Testemunhas:
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