DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

14.147.920/0001-41 - MUNICIPIO DE ITAJU DO COLONIA

Voltar

Versão:

Dados Básicos | Anexos | Responsável Técnico | Documentação Complementar | QCI | PO/CFF | LAE | SPA | Quadro Resumo

Dados Gerais | Eventos | Frentes de Obra | PO | PLQ | CFF

VOLTAR

Submeta: *
1.1 - Construção de Infraestrutura no Parque Natural Balneário do Colôni

Total Submeta (QCI):
R$ 1.497.963,68

Total Submeta (PO):
R$ 1.497.963,68

Previsão Início da Obra: *
10/2026

Duração da Obra (meses): *
6

O acompanhamento da execução da obra será por eventos.

Data Base: *
07/2026

Desonerado: *
Sim

Localidade: *
BA

Integração de Dados via API

Ao escolher a opção abaixo é habilitada a possibilidade de recebimento via API dos dados referente as Abas Frente de Obras, Eventos (quando acompanhando por eventos), PO (Planilha Orçamentária) e CFF (Cronograma Físico-Financeiro). Para maiores informações, favor clicar no botão interrogação ao lado.

Receber dados da PO/CFF via API?

Integração de Dados via Importação de Arquivo

A integração de dados via importação de arquivos possibilita o recebimento de arquivos no formato xls ou xlsx. Os dados recebidos são referentes as Abas Frente de Obras, Eventos (quando acompanhando por eventos), PO (Planilha Orçamentária) e CFF (Cronograma Físico-Financeiro). Para maiores informações, favor clicar no botão interrogação ao lado.

IMPORTAR PO/CFF EXPORTAR PO/CFF

Responsável Técnico PO

ART/RRT	CPF	Nome	Atividade
BA20261586033	109.540.155-68	ADEBALDO RODRIGUES DOS SANTOS	Engenharia

Responsável Técnico CFF

CPF	Nome	Atividade
109.540.155-68	ADEBALDO RODRIGUES DOS SANTOS	Engenharia